

2026年武家庄镇白云乡行政村马家焉组玉米种植基地滴灌项目

采购合同

甲方（采购人）：府谷县武家庄镇人民政府

乙方（中标人）：特安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“2026年武家庄镇白云乡行政村马家焉组玉米种植基地滴灌项目”承办达成合同如下：



一、工程概况

1. 工程名称：2026年武家庄镇白云乡行政村马家焉组玉米种植基地滴灌项目。
2. 工程地点：府谷县武家庄镇白云乡行政村马家焉自然村。
3. 工程承包范围：新建截潜流井及水泵、新建一座200m³高位水池、铺设输水管和配水管网等。

二、合同工期

计划开工日期：2026年6月20日。

计划竣工日期：2026年7月29日。

工期总日历天数：40日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、签约合同价及支付方式

1. 签约合同价(含税)为：人民币(大写)：壹佰贰拾壹万肆仟元整(¥1214000.00元)。
2. 支付方式：合同支付时按实际完成工程量验收结算，工程造价经验收决算后，以最终决算审计价为准。

四、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的施工工作，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人承包给承包人的工程，未经发包人同意和许可，承包人不得擅自转包他方。承包人负责材料的选择、购买、调运、养护，接受发包人的监督检查。

4. 承包人在施工过程中必须服从发包人工程技术人员的指挥，严格按照设计文件标准和施工规范进行施工。如不听指挥，不按标准、技术规范施工，发包人有权责令其纠正、返工、停工整顿，有权根据情节轻重给予经济处罚，所属经济损失全由承包人负责。

5. 承包人在施工期间必须按照安全施工规范进行施工，对工作工棚、住宅以及工程材料和设备、电路的安全，必须经常进行检查，严防各种意外事故发生。

6. 承包人在施工期间必须按照发包人所安排的工程进度计划进行施工，如不按工期计划施工或进度缓慢，延误工程总体进度计划和工期，发包人有权予以经济处罚，有权予以撤销部分或全部工程。

7. 承包人在施工过程中必须充分考虑各种自然灾害，做好预防措施，合理安排工期工序，由于措施不力或安排不周所造成的经济损失、人员伤亡全部由承包人负责。

8. 承包人在施工期间所需的工、料、机及调迁、临时占地等费用，均由承包人自理。

9. 施工过程中，需要变更的内容必须经双方协商另行签订补充协议，协议双方的一切工程变更及质量监督等以书面形式为准。

10. 安全管理责任：本工程施工期间发生的任何安全隐患、安全事故，相关人员伤亡、财产损失、行政处罚、民事赔偿等全部责任与经济支出均由乙方承担，甲方不承担任何相关责任。

11. 场地垃圾清运：施工现场产生的建筑垃圾、废料及乙方施工人员产生的生活垃圾，均由乙方负责及时清理、外运、合规处置；因垃圾堆放、清理不达标被主管部门处罚或造成场地污染的，全部损失由乙方自行承担。

五、本合同经双方签字并盖章后生效

568



本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份。生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

建设单位(甲方): 府谷县武家庄镇人民政府

法定代表人或经办人: (签字或盖章)



施工单位(乙方): 特安建设集团有限公司


法定代表人: (签字或盖章)



签订日期 2026年 6月18日

一和路

八八三



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App