

定边县水利局河湖库坝重点水域安全监管 设施设备及平台建设项目服务合同

项目名称：定边县水利局河湖库坝重点水域安全监管设施设备及平台建设项目

建设单位：定边县水利局

承建单位：陕西省通信服务有限公司

日期：2026年9月

定边县水利局河湖库坝重点水域安全监管 设施设备及平台建设项目合同

采购人（全称）：定边县水利局

供应商（全称）：陕西省通信服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：定边县水利局河湖库坝重点水域安全监管设施设备及平台建设项目

2. 项目地点：定边县

3. 施工内容：建设一套河湖库坝重点水域安全监管平台，建设内容为：前端视频监控设备建设安装、后端软件平台开发及联网等。

4. 工程承包范围：详见招标文件。

二、签约金额

签约中标金额含税（大写）：贰佰贰拾叁万叁仟捌佰捌拾圆整（¥2233880.00元）。合同总价包括税费等其他措施费，即完成本次项目所要求的施工材料、工程且验收合格所产生的一切费用。

三、服务期/工期

（1）交货期：自合同签订之日起 60 日历天

（2）质保期：项目交付后 1 年

（3）供应商未征得采购人同意而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

（4）因采购人原因不能按照约定的开工日期开工，采购人应以书面形式通知供应商推迟交货期，并相应顺延工期。

（5）工期延误

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a. 采购人未能按合同的约定提供开工条件；b. 采购人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；c. 采购人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；d. 不可抗力；e. 双方协商约定或采购人同意工期顺延的其他情况。

供应商在上述条款规定的工期延误情况发生后 7 天内，就延误的工期以书面形式向采购人提出报告。采购人在收到报告后 3 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

四、结算方式

(1) 结算单位：由采购人以人民币方式结算，在付款前，供应商必须开具本次付款金额对应的发票给采购人。

(2) 付款方式：合同签订并生效后，且收到乙方发票后，甲方向乙方支付合同总价 40%的预付款；完成合同规定的全部工作并通过验收后，且收到乙方发票后，甲方向乙方支付合同总价 60%的货款。

五、项目经理

供应商项目经理：石梦柔

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品内容相一致。

八、项目实施地点：定边县。

九、质量保证：

1. 供应商须自行组织施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，供应商应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。
2. 所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足招标要求。

3. 产品到货后须向采购人报告进行现场核验确认后方可安装。

4. 整个项目符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。

5. 整个工程质保期按国家建设质量管理条例执行。

十、验收：

1. 验收内容：招标文件和合同中约定的发包范围全部内容提要。

2. 验收标准：依据国家施工验收规范及行业标准，招标文件及合同进行验收。

3. 验收组织：由采购人（定边县水利局）负责组织实施，财政局、审计局、采购中心、施工方等相关部门和人员参加。

4. 验收方式：（1）工程具备竣工验收条件，供应商向采购人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

（2）采购人收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后 5 天内给予认可或提出修改意见。

（3）采购人收到供应商送交的竣工验收报告后 30 天内不组织验收，或验收后 5 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

（4）工程竣工验收通过，供应商送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按采购人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为供应商修改后重新递交竣工验收报告的日期。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十二、知识产权、专利权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

合同期内，供应商开发的一切产品和具有知识产权、专利权的产品在本合同到期或中途解除合同的情况下，应无条件归采购人所有并无偿继续使用。

供应商在本项目合同期内为履行本合同而专门为采购人开发的、且独立于供

应商背景知识产权的定制化软件部分，其知识产权归采购人所有。供应商在本项目中使用到的、于本合同签订前已拥有的通用技术、软件框架、代码库、算法模型等背景知识产权，其所有权仍归供应商所有。

十三、合同争议的解决

合同履行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、安全责任

因供应商的过错或其工作人员在施工过程中的重大过失所造成的一切安全事故，由供应商承担相应责任。因不可抗力或非因供应商原因造成的安全事故，由双方协商解决，供应商不承担由此产生的赔偿责任。

十五、因不可抗力工期相应顺延，发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法，由供应商同采购人协商解决。

十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，双方应协商一致，并按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔。

1. 采购人未按合同约定付款，每逾期一天，采购人按应付而未付款金额的万分之一向供应商支付违约金；逾期超过【30】日的，供应商有权暂停履行后续义务，且采购人应向供应商支付相当于合同总价款【5%】的违约金。

2. 供应商未按期交付（不包括本合同约定的工期顺延的情况），每逾期一天，按逾期交货部分总价款的万分之一向采购人支付违约金。但违约金总额不超过本合同总金额的【10%】。

3. 采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

4. 任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的直接经济损失。守约方为维权所支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）由

违约方承担。

十八、合同订立

1. 订立时间：2026年8月4日。
2. 订立地点：定边县。
3. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力，采购人执叁份，供应商执叁份。

签字页无正文

发包人（盖章）：定边县水利局

法定代表人
(或委托代理人)：

承包人（盖章）：陕西省通信服务有限公司

法定代表人
(或委托代理人)：

2026年9月4日

2026年9月3日

中标通知书

陕西省通信服务有限公司：

你公司在榆林市公共资源交易平台（线上）举行定边县水利局河湖库坝重点水域安全监管设施设备
及平台建设项目中标招标活动中，经过“公开、公平、公正”的竞争，并经评标委员会认定，贵公司为中标者，请于2026年9月4日前到定边县水利局签订合同（中标价为：贰佰贰拾叁万叁仟捌佰捌拾元整（2233880.00）），逾期视为放弃中标。

特此通知

备注：1、合同公告：采购人自采购合同签订之日起2个工作日内，须将采购合同在陕西省政府采购网进行公告。

2、合同备案：采购人自合同签订之日起7个工作日内将采购合同副本报送至同级政府采购监督管理部门（财政部门）备案。

3、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》—陕财办采[2018]23号、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

定边县政府采购中心

2026年8月14日



附件一：报价清单

序号	货物名称	品牌	型号和规格	单位 (台/ 套)	数 量	单价 (元)	总价 (万元)
1	视频、雨量、流量监测-毫米波雷达水位观测终端	海康威视	DS-2SK3C1WCH-DCW/GLT/WL40	台	32	7800	24.96
2	视频、雨量、流量监测-雨量传感器	海康威视	DS-2HZ4A11R	台	32	2150	6.88
3	视频、雨量、流量监测-监控专用存储卡	海康威视	HS-TF-P1/256G	台	32	750	2.4
4	视频、雨量、流量监测-雨量、水位、视频一体式接入终端	海康威视	DS-B82-MB0402-4G/SCW	台	32	4800	15.36
5	视频、雨量、流量监测-太阳能供电套装	易达光电	DXM6-72P xxxW (xxx=330-390, 每 5W 递增) DXM6-60P xxxW (xxx=280-325, 每 5W 递增) DXM6-36P xxxW (xxx=165-195, 每 5W 递增)	套	32	5300	16.96
6	流量、流速监测-雷达流速流量终端	海康威视	DS-2HZ6M40-DCW	台	7	9100	6.37
7	流量、流速监测-雨量、水位、视频一体式接入终端	海康威视	DS-B82-MB0402-4G/SCW	台	7	4800	3.36
8	流量、流速监测-太阳能供电套装	易达光电	DXM6-72P xxxW	台	7	5300	3.71

				(xxx=330-390, 每 5W 递增) DXM6-60P xxxW (xxx=280-325, 每 5W 递增) DXM6-36P xxxW (xxx=165-195, 每 5W 递增)				
9	防溺水监测-150 米大模型防溺水监测 终端	海康威视		DS-2CD5A4WCHM-IS	台	3	2600	0.78
10	防溺水监测-普通摄像机支架	海康威视		DS-1275ZJ-S-SUS	台	3	110	0.033
11	防溺水监测-监控专用存储卡	海康威视		HS-TF-P1/256G	台	3	750	0.225
12	防溺水监测-太阳能供电套装	易达光电		DXM6-72P xxxW (xxx=330-390, 每 5W 递增) DXM6-60P xxxW (xxx=280-325, 每 5W 递增) DXM6-36P xxxW (xxx=165-195, 每 5W 递增)	套	3	5300	1.59
13	施工及安装	陕西省通信服务 有限公司		/	套	42	5300	22.26
14	数据可视化呈现-电子地图和设备状态 可视化	陕西省通信服务 有限公司		定制化开发	套	1	78000	7.8
15	数据可视化呈现-多维度监测数据可视 化展示	陕西省通信服务 有限公司		定制化开发	套	1	56000	5.6
16	数据可视化呈现-不同专题数据的可视 化展示	陕西省通信服务 有限公司		定制化开发	套	1	72000	7.2
17	数据可视化呈现-“平战结合”可视化	陕西省通信服务		定制化开发	套	1	64000	6.4

	数据管理	有限公司						
18	数据的智能预报-关键数据指标前瞻性预测	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	64000		6.4
19	数据的智能预报-建立数据分级预报风险机制	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	85500		8.55
20	数据的智能预报-风险数据预报快速定位与展示	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	76000		7.6
21	数据的精准预警-人员安全类数据预警	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	64000		6.4
22	数据的精准预警-水情异常类数据预警	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	72000		7.2
23	数据的精准预警-物联感知设备故障数据预警	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	64000		6.4
24	数据的精准预警-多渠道预警数据推送	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	78000		7.8
25	数据的精准预警-预警数据快速定位及展示	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	56000		5.6
26	数据中台建设-各类数据报表自动化生成	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	64000		6.4
27	数据中台建设-数据挖掘分析	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	85500		8.55
28	数据中台建设-数据的多维度查询及分析	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	78000		7.8
29	数据中台建设-数据治理与质量监控	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	72000		7.2

30	移动端应用-移动端	陕西省通信服务有限公司	定制化开发	套	1	56000	5.6
(大写)：贰佰贰拾叁万叁仟捌佰捌拾圆整 (小写：2233880¥)							

