监理合同书

项目名称：农业农村工程项目监理服务

委 托 人：绥德县农业农村局

监 理 人：华夏正康（陕西）工程技术有限公司

日　　期：2026 年 9 月 1 日

监理合同书

委托人：绥德县农业农村局（以下简称委托人）

监理人：华夏正康（陕西）工程技术有限公司（以下简称监理人）

依据国家有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

1、项目名称：农业农村工程项目监理服务

2、建设地点：张家砭镇、满堂川镇、义合镇等相关镇。

3、监理项目投资：2685 万元

二、监理范围

1、监理项目内容：新建储存库、排洪渠、道路硬化等 。

2、监理阶段：同施工阶段。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按委托单位确定实施的内容，根据相关规范进行监理。

2、监理服务期限：同施工工期。

3、总监理工程师，姓名：段斌 注册号：交[公]2461036295

四、监理服务酬金及支付方式

1、酬金计算（人民币）：(大写)：肆拾壹万零捌佰元整（小写）410800.00 元；合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：因项目零星、周期长，合同签订后，甲方可向乙方预付不高于合同金额 30%的预付款，同时可按照实际完成的项目数量和项目进度比率支付进度款，进度款原则上不高于合同金额的 90%，待项目完工后，一次性付清剩余款项。

五、质量标准：

严格执行公路工程的有关技术规范和标准要求，并根据甲方要求进行监理。

六、甲方的权利和义务：

1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

4、要求监理人提交监理工作报告和监理工作总结报告；

5、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

6、委托人要求监理人必须及时编报有关工程进度、质量、安全、造价、变更等方面的日常信息、文件资料（以不影响工程）。

7、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

⑴、 监理部进场时，擅自更换投标文件中总监理工程师和副总监理工程师人选或更换其它监理人员；

⑵、在监理服务期内，未经委托人同意擅自更换总监理工程师或主要监理人员的；

⑶、与工程施工承包人互相串通，损害国家或委托人利益的；

⑷、因监理人的责任发生安全、质量重大责任事故，影响较大的。

8、委托人向监理机构免费提供的资料为：施工区测绘资料、工程设计图纸及相关文件、其它资料

9、委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达的时限：一般文件10天；紧急事项2天；变更文件7天。

10、委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件。

11、委托人可协助监理机构确定有检验、实验资质的机构，监理机构为完成本工程所必须做的检验、实验、试验等相关费用计入投标报价。

12、监理人员的安全责任由监理人自负。

七、乙方权利和义务

1、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

2、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

3、核查并签发施工图纸；

4、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

5、审核和签发工程计量、付款凭证；

6、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

7、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

8、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

9、专用合同条款约定的其他权利。

10、本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

11、在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

12、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

13、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

14、监督、检查工程施工进度。

15、按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

16、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

17、编制监理工作报告和监理工作总结报告。

18、按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

19、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

九、**其它约定：**在工程施工当中如出现未预见的其它重大问题，根据实际情况双方协商解决，必要时签订补充合同，如双方协调不解决的可申请仲裁机构仲裁或向当地法院起诉。

本协议一式 三 份，甲乙双方各执 一 份，报账一份，从协议签订之日起生效，双方需共同遵守。

委托人（盖章）：绥德县农业农村局　　监理人（盖章）：华夏正康（陕西）工程技术有限公司

法定代表人

或授权代理人：

日　期：2026年9月1日

法定代表人

或授权代理人：

日　期：2026年9月1日

农业农村工程项目监理服务项目汇总

序号	乡镇	项目名称	资金文（万元）
1	薛家河镇	2026年绥德县薛家河镇周家桥村高粱基地道路硬化项目	20
2		2026年绥德县薛家河镇薛家坪村红梅杏基地配套生产道路建设项目	45
3	中角镇	2026年绥德县中角镇薛郭家坪村砖铺产业道路项目	48
4		2026年绥德县郝家坪村生产道路硬化项目	59
5		2026年中角镇田家渠南洼沟硬化生产道路项目	21
6		2026年绥德县中角镇刘家川村深壕沟坝梁至黑疙瘩焉生产道路硬化	45
7		2026年绥德县中角镇董家山村前沟生产道路水毁维修项目	44
8		2026年绥德县中角镇深沟村生产道路硬化项目	37
9		2026年绥德县中角镇刘家沟自然村生产道路硬化项目	16
10		2026年绥德县中角镇孙家圪村杨家峁自然村生产道路建设项目	51
11		2026年绥德县中角镇杨坪村新修产业桥产业道路马岔至高尖项目	59
12		2026年绥德县中角镇杨坪村黄花渠人畜饮水项目	15
13		2026年绥德县中角镇杨坪村生产道路硬化项目	48
14		2026年绥德县中角镇延家村供水保障工程	50
15		2026年绥德县中角镇延家村延家岔道路硬化项目	38
16	吉镇	2026年绥德县吉镇镇马家山村硬化道路项目	36
17		2026年绥德县吉镇镇吉镇村硬化生产道路项目	42
18		2026年绥德县吉镇镇张家峰村硬化道路项目	44
19		2026年绥德县吉镇镇张家峰村革家耕地保护排水渠项目	28
20		2026年绥德县吉镇镇张家峰村小桥加高加宽项目	12
21		2026年绥德县吉镇镇新郑家沟村硬化生产道路项目	45
22		2026年绥德县吉镇镇上柳村维修坝堤河道项目	10
23	义合镇	2026年绥德县义合镇霍白湾村砖铺产业道路项目	54
24		2026年绥德县义合镇田家后山村产业道路硬化项目	32
25		2026年绥德县义合镇新桥上村盘家峁生产道路硬化	39
26		2026年绥德县义合镇雷家圪崂村令咀和后沟生产道路硬化	29
27		2026年绥德县义合镇田家下山至吴堡前毛家山道路硬化	56
28		2026年绥德县义合镇贺家沟村路基加宽项目	9.5
29		2026年绥德县义合镇墕头村果园道路水泥混凝土硬化项目	48

30	名州镇	2026年绥德县名州镇强家砭村川里生产道路硬化项目	38
31		2026年绥德县名州镇延家岔村大门沟至中间后生活生产道路硬化项目	24
32		2026年绥德县名州镇石家沟村菜地沟路口1号坝维修加固项目	38
33		2026年绥德县名州镇王茂庄村生产道路硬化项目	48
34		2026年绥德县名州镇高舍沟村供水保障项目	30
35	定仙墕镇	2026年绥德县定仙墕镇安上村村内环山路硬化项目	18
36		2026年定仙墕镇定仙墕村生产道路砖插项目	22
37	枣林坪镇	2026年绥德县枣林坪镇高山村道路硬化建设项目	29
38		2026年绥德县枣林坪镇高山村排水沟建设项目	23
39		2026年绥德县枣林坪镇枣后坪村灌溉项目	21
40		2026年绥德县枣林坪镇沟口村生产道路硬化项目	34
41	薛家峁镇	2026年绥德县薛家峁镇团结沟村西沟生产道路项目	45
42		2026年绥德县薛家峁镇徐杨新村硬化道路建设项目	59
43		2026年绥德县薛家峁镇徐杨新村排洪渠建设项目	11
44	四十里铺镇	2026年绥德县四十里铺镇后街村生产道路建设项目	12
45		2026年绥德县四十里铺镇富民新村冷库项目	38
46		2026年绥德县四十里铺镇谢家沟农业综合体示范园园内道路项目	59
47		2026年绥德县四十里铺镇将军坪村砖铺生产道路项目	20
48		2026年绥德县四十里铺镇麻地沟村磨沟生产道路硬化项目	35
49		2026年绥德县四十里铺镇赵家沟村生产道路硬化项目	36
50	满堂川镇	2026年绥德县满堂川镇寺坪中心村曹家岔小组生产道路硬化项目	52
51		2026年绥德县满堂川镇寺坪中心村张家坪小组生产道路硬化项目	52
52		2026年绥德县满堂川镇寺坪中心村寺坪小组生产道路硬化项目	22
53		2026年绥德县满堂川镇寺坪中心村张家坪小组绑畔项目	89
54		2026年绥德县满堂川镇三十里铺村供水工程（以工代赈）项目	13
55		2026年绥德县满堂川镇郭家沟村新建卫生厕所及相关配套设施项目	35
56		2026年绥德县满堂川镇灵宝村生产道路建设项目	26
57		2026年绥德县满堂川镇灵宝村苹果装卸平台维修项目	23
58		2026年绥德县满堂川镇闫家沟村硬化生产道路项目	27
59		2026年绥德县满堂川镇封家沟村生产道路硬化项目	50
60	崔家湾镇	2026年绥德县崔家湾镇苏家圪凸村红薯储存库建设项目	58
61		2026年绥德县崔家湾镇崔家湾村生产道路硬化维修项目	29
62		2026年度崔家湾镇王赵家坬村生产道路道路硬化项目	31

63	石家湾镇	2026 绥德县石家湾镇赵家屯村巴杏产业道路硬化项目	55
64		2026 绥德县石家湾镇霍家沟村巴杏产业道路硬化项目	49
65		2026 年绥德县石家湾镇李家崖村新建排洪渠及排洪渠安全防护项目	13
66		2026 年绥德县石家湾镇刘家沟村新建拱桥项目	38
67	张家砭镇	2026 年绥德县张家砭镇郝家桥村温棚改造项目	98
68		2026 年绥德县张家砭镇张家砭村养猪场配套设施化粪池建设项目	49
69		2026 年绥德县张家砭镇米家硷村人居环境治理项目	10
70	白家硷镇	2026 年绥德县白家硷镇宋家沟村新建鱼塘项目	46
71		2026 年绥德县白家硷镇吴家沟村生产道路硬化项目	56
72	田庄镇	2026 年绥德县田庄镇田家沟村生产道路硬化	43
		合计	2685