

吴堡县2020年度-2022年度生态修复管护项目-吴堡县2021年度岔上河下游生态保护修复管护项目采购合同

采 购 人： 吴堡县自然资源和规划局

供 应 商： 吴堡县上河琪建设工程有限公司

2026年6月10日

甲方(采购人)： 吴堡县自然资源和规划局

乙方(供应商)： 吴堡县上河琪建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吴堡县2020年度-2022年度生态修复管护项目-吴堡县2021年度岔上河下游生态保护修复管护项目事宜协商一致，特订立本服务协议，供双方共同遵守。

一、项目概况

1.1 项目名称：吴堡县2020年度-2022年度生态修复管护项目-吴堡县2021年度岔上河下游生态保护修复管护项目

1.2 项目地点：岔上河下游生态保护修复项目区域

1.3 管护范围：具体边界以甲方提供的矢量图/作业设计为准。

1.4 工作内容：林地管护措施与工程、草地管护措施包括但不限于：苗木水分管理、苗木养分管理、苗木修枝、病虫害防治、补植补栽、防护设施。

制度与资料：健全养护管理制度、年度计划、灾害应急抢险预案；完整留存管护记录、影像、台账、验收凭证。

1.5 项目具体期限：2年

1.6 合同总价：1254000.00元

二、合同价款

2.1 合同总价即中标价，包括为完成本项目所发生的一切相关费用。

2.2 合同总价确定后，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

三、付款方式



3.1 首次付款：合同签订生效、乙方进场并提交履约凭证后，支付合同总价40%（¥501600.00）。

3.2 中期付款：乙方启动第二年度管护并提交上年度完整管护资料，经甲方检查合格后，支付合同总价20%（¥250800.00）。

3.3 尾款支付：2年管护期满、整体验收合格并提交全部成果资料（含成活率 $\geq 85\%$ 的验收报告、影像、台账、凭证）后，支付剩余40%（¥501600.00）。

四、结算

按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

五、合同履行期限

自本合同签订之日起至管护期满、整体验收合格并提交全部成果资料止。

六、服务质量标准

6.1 质量标准：严格按国家/地方生态修复管护规范、本合同附件技术要求及甲方作业设计执行；苗木成活率 $\geq 85\%$ ，设施完好、制度健全、资料完整。

6.2 阶段与终验：

年度验收：每满1年进行年度验收，核查成活率、管护质量、设施状态、资料完整性；

最终验收：期满后30日内组织整体验收，成活率、管护质量、设施、资料均合格为通过。

6.3 整改要求：

单次检查不合格，甲方下发整改通知，乙方7日内整改到位；连续2次或累计3次同一问题不达标，甲方有权处罚并暂缓付款。

琪建



001

七、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

- (1) 组织人员对管护项目进行定期检查、评定。
- (2) 对管护项目的费用进行审核，并按照合同约定进行费用支付。

2、乙方权利和义务

- (1) 严格按合同、技术标准及作业设计组织管护，确保质量与成活率。
- (2) 安全责任自负：自行承担施工期间人员、设备、财产安全及第三方损害赔偿责任；管护期内发生一切安全事故，由乙方承担全部责任，甲方免责。
- (3) 配备足够管护人员、设备，制定应急预案，及时处置病虫害、火灾、极端天气等突发事件。
- (4) 建立完整管护台账，每月提交管护记录、影像；期满提交全部成果资料（含成活率报告、台账、影像、凭证）。
- (5) 接受甲方检查、监督，积极配合问题整改和验收；不得转包、违法分包本项目。

3、因不可抗力（7级以上大风、洪水、极端酷暑及严寒、暴雨、暴雪、地震等自然灾害，罢工、骚乱及政策调整等）造成的绿化景观设施、绿化植物等损毁、死亡的，乙方负责统计并提请甲方，由此发生的修复、恢复、补植苗木等，甲方确认工程量，并支付费用。

八、合同生效

- 1、本合同于2026年__月__日于 吴堡县自然资源和规划局 订立。
- 2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执壹份。

3、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时生效。

九、本合同未尽事宜，经双方友好协商后予以补充。

十、本协议履行中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

十二、本合同经供需双方法定代表人（或委托代理人）签字，并加盖公章（或合同专用章）即为生效。合同一式肆份，并在财政部门备案，供需双方各执一份，财政部门一份、采购代理机构一份，效力相同。

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2016年6月10日



乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2016年6月10日

