项目编号：_____

吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程承包合同

建设单位：吴堡县交通运输局

施工单位：陕西肆政建设有限公司

2026 年 8 月 6 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

项目编号：_____

吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程承包合同

建设单位：吴堡县交通运输局

施工单位：陕西肆政建设有限公司

2026年8月6日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

甲方：吴堡县交通运输局（以下简称“甲方”）

乙方：陕西肆政建设有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经采购确定，在甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，签订本合同。

一、工程名称：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程

二、工程地点：寇家源镇

三、主要工程内容

（具体以工程量清单为准，见附件）

四、承包方式

1.本工程按照采购确定的《工程量清单》上的单价实行单价承包，工程计量以实际完成工程量计算，工程中所发生的人工、材料、机械等各项费用均已包含在承包单价之中。

2.工程承包单价为含税单价，税款由乙方向工程所在地税务部门交纳。

3.本合同为清单单价合同，工程量清单数量仅是对工程数量的预估。清单单价均已包括从施工准备至工程竣工验收、质量保修期内的任何缺陷修复和防护所发生的全部费用。

4.合同价款（大写）：贰拾万零贰仟柒佰叁拾陆元伍角柒分 (￥202736.57元）。

5.工期：本合同开竣工日期：2026年8月6日开工，2026年9月6日竣工，工期 30 天。

6.工程款支付

（1）支付方式：开工后支付合同价的30%预付款，工程完工后请甲方初验，初步验收合格后付50%，剩余余款以财政评审金额为准。

（2）付款条件：由乙方向甲方提供付款申请及依据，待所有资料齐备后予以支付。

五、结算办法

根据招标确定的《工程量清单》（见附件）约定的单价及现场实际的工程量结算。

六、管理机构

1.为了加强对乙方组织和管理，甲方成立施工(所)组，负责工程施工全过程管理。

2.甲方对乙方的安全、质量、进度、环保、文明施工、验工计价、项目资金使用等进行全面控制及管理。

3.乙方必须按照投标文件配齐项目经理及安全负责人。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

七、双方责任、权利与义务

（一）甲方责任、权利和义务

1.提供设计图纸。

2.隐蔽工程验收检查签证等工作。

3.在乙方需要的情况下，办理乙方施工人员劳务等有关证件，费用由乙方承担。

4.负责用地、用电、用水（水、电费用由乙方承担），满足施工需要，乙方无条件积极配合甲方。

5.办理验工计价，工程结算、决算工程价款，负责对乙方的工程计量支付。

6.建立安全质量管理体系，明确岗位责任，完善规章制度。

7.甲方有权清退乙方不合格的管理、技术人员，且不负担因此产生的额外费用。

（二）乙方责任、权利和义务

1.乙方项目经理、总工必须坚守工地，有特殊事情离开必须向甲方请假，批准后方可离开。乙方不经甲方同意，主要人员、机械设备不得擅自离开施工现场。

2.项目经理、总工与投标文件申报人员（或备用人员）一致，不得更换。如确需更换，需15日前向甲方提供申请及拟任人员名单，新任人员资质不得低于投标文件申报人员资质，待甲方同意后，方可更换。安全负责人、质检负责人等必须持有满足要求的相关证件。

3.按投标文件配齐配足所有施工机械设备和人员，进场时需经甲方验 收，一经检查验收合格后，所有进场设备、人员未经甲方同意，不得随意离场，甲方必要时有权根据工程进度要求乙方随时增加人员，机械设备，同时，甲方有权要求乙方更换不服从管理的任何人员，乙方不得以任何借口推脱。

4.乙方必须按照甲方提供的正式施工图施工，符合相关规范及标准，严禁偷工减料，保证工程质量及施工安全，施工中如发生质量、安全责任事故，必须及时上报甲方，不得擅自处理或隐瞒不报，同时承担一切责任和损失。

5.乙方必须严格按规定程序和质量标准进行施工作业，乙方特殊工种人员（爆破工、电工、焊工、机械操作手等）应持证上岗，并把特殊工种的上岗证扫描件报甲方备案。

6.内业技术人员要认真计算按工程进度要求和现场实际完成的工程量，负责填写、签认所承担范围内的所有内业资料，并整理完善归档，按甲方要求按时移交，同时乙方必须服从甲方制定的一切管理制度和办法，按时上报各种计划报表。

7.专人负责协助甲方协调当地镇、村干部及村民关系。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

8.施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安、刑事犯罪等问题，由乙方负责自行处理，并承担所有费用，甲方不承担任何责任。

9.负责验工计价原始资料的签认工作，甲方以此作为审核验工计价工程数量的依据。

10.负责购买进场人员工伤事故保险，鼓励购买人身意外伤害险，机械设备等符合国家相关规定的保险。

11.乙方严格按照有关要求和规定，自行制作有关试件，完成各种原材，成品，半成品各种试件的抽样送检工作，外委试验必须有甲方或者监理监督完成，所产生的费用由乙方自行负担。

12.乙方须按照建设单位，监理及上级主管部门要求配备施工机具设备、人员、试验等检查设备。

13.乙方应按照甲方要求完善自检制度体系，在监理工程师检查前，乙方应严格进行自检，合格后按规定格式填写隐蔽工程检查记录表及附件，经甲方及监理工程师验收签认后，方可继续施工，未得到甲方及监理工程师签认不可继续施工。

14.乙方应按相关法律、法规分设农民工工资专户，甲方支付工程款时按照约定比例将农民工工资支付至农民工工资专户。乙方应按与农民工签订劳动合同，足额支付农民工工资并予以公示。否则甲方有权按相关法律、法规申请农民工工资专户资金用于保障农民工工资的发放。

15.开工后10个工作日内，乙方需向甲方提供开工申请书原件、开工令原件、经总监审查过的项目施工方案原件；同时提供成立项目部，组织架构、安全职责、规章制度等上墙等影像。所有资料一式3份，施工（所）组一份、监理一份、乙方一份。

16.乙方应按照甲方要求制作公示牌并提供项目开工公示影像，影像内容包含机械、人工、公示牌等。

17.乙方在重要工程节点时向监理及甲方提供申请文件，待监理及甲方同意后进行相关作业。

18.施工完成10个工作日内，乙方需向甲方提交交工验收申请报告、施工日志等施工资料，并向施工组提供交工公示影像。

八、工程质量

1.乙方在施工过程中严格按照图纸及相关技术规范进行施工。

2.工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》及设计文件要求，检验批次，分部工程质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷。

3.乙方必须按照设计文件和规范要求进行施工，杜绝重大、一级、一般质量事故的发生。一旦在施工过程中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

理，由此造成的损失由乙方负责，如不能妥善处理，甲方有权代乙方强制执行，费用全部由乙方承担，从乙方计价款中扣除。

4.质量管理：乙方应按照甲方要求设立专职质检人员，并保证人员素质和数量，负责施工过程工程质量的管理和检查。

5.质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理单位的检查、检验，对不合格的工程按要求返工或修改并承担费用，乙方必须提供必要的检查条件，并承担相关费用。

6.质量缺陷：凡合同约定范围内的项目质量有缺陷的，乙方负责质量缺陷的修复工作，并达到工程质量验收标准，其费用由责任方承担。

九、其他

1.合同解除

1.1 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

1.2坚决杜绝分包、转包，或者乙方公然地忽视履行施工合同所规定的义务，或者甲方认为乙方在进度、质量、安全文明施工等方面不能满足要求时，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方承担因此造成的所有损失。

2.合同终止

乙方完成本合同的全部责任和义务，包括乙方负责完成本合同段工程在缺陷责任期、保修期内存在的缺陷、病害或其他不合格之外进行修补、重建及修复，并且双方办理完最终结算后，本合同终止。

3.合同纠纷处理

若甲方与乙方发生合同纠纷，首先应当协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。

4.本协议书一式六份，合同双方各执三份。

5.本协议自双方签字盖章之日生效，工程竣工验收后合同结算支付完毕自行失效。

建设单位：吴堡县交通运输局
（盖章）
法定代表人
或授权委托人：
2026年 8 月 7 日

施工单位：陕西肆政建设有限公司
（盖章）
法定代表人
或授权委托人：
2026 年 8 月 6 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件一：投标工程量清单

5.4 投标报价汇总表

吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程 （项目名称） 吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	2081.45
2	200	路 基	44915.65
3	300	路 面	142775.79
4	600	安全设施及预埋管线	12963.68
5	第100章至第700章合计		202736.57
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		202736.57
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		202736.57

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章合计的0.3%）	总额	1	180.26	180.26
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章合计的0.1%）	总额	1	60.09	60.09
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至700章合计的1.5%）	总额	1	901.28	901.28
103	临时工程				
103-1	临时安全设计	项	1	939.83	939.83
清单　第100章　合计　人民币　2081 元					

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
207	坡面排水				
207-3	截水沟				
-c	C30现浇混凝土	m3	4.04	664.51	2684.62
208	HPB300钢筋	kg	533	5.78	3080.74
209	挖土方	m3	6.4	34.21	218.94
210	型钢盖板边沟（Q235钢）	块	8	234.18	1873.44
209	防护工程				
209-3	重建或新增防护工程（护肩墙）				
-b	M7.5浆砌块片石	m3	31.5	411.51	12962.57
-c	C25混凝土	m3	2.7	658.52	1778
-d	墙背回填砂砾土	m3	22.5	128.16	2883.6
-e	挖土方	m3	20	16.67	333.4
-f	基坑回填砂砾	m3	126	151.59	19100.34
清单　第200章　合计　人民币　44916 元					

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	修复或新增路面				
-a	换填砂砾石	m3	400	164.76	65904
-b	20cm5%水泥土底基层	m2	400	14.81	5924
-c	20cm5%水泥稳定碎石基层	m2	375	39.55	14831.25
-d	透层	m2	375	6.28	2355
-e	热沥青同步碎石封层	m2	375	7.59	2846.25
-f	SBS改性乳化沥青粘层	m2	350	2.69	941.5
-g	5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面层	m2	350	60.02	21007
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培砂砾石	m3	4.7	186.54	876.74
313-2	C30混凝土路边石	m3	4.6	558.06	2567.08
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	路面排水（拦水带）				
-a	M7.5浆砌青红砖	m3	9.75	607.28	5920.98
-b	挖基	m3	6.25	16.8	105
315	挖除旧路面				
-a	挖除沥青路面	m3	20	133.73	2674.6
-b	挖除基层	m3	160	105.14	16822.4
清单　第300章　合计　人民币　142776 元					

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	GR-C-4E	m	30	136.27	4088.1
-b	GR-C-4C	m	15	130.77	1961.55
-c	波形梁钢护栏端头	个	2	2411.55	4823.1
605	道路交通标线				
-a	车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线	m2	39.6	49.54	1961.78
-b	导向箭头	m2	2.16	49.53	106.99
606	轮廓标	个	4	5.54	22.16
清单　第600章　合计　人民币　12964 元					

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 1 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章合计的0.3%）					总额										180.26
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章合计的0.1%）					总额										60.09
3	102-3	安全生产费（第200章至700章合计的1.5%）					总额										901.23
4	103-1	临时安全设计					项										939.83
5	207-3-c	C30现浇混凝土	1.430	105.89	151.42		m3		339.86		339.86	7.94	6.89	70.25	54.87	33.28	664.51
【1】	2003026	组合钢模板				0.003	t	5200	14.16		14.16						
【2】	2009028	铁件				0.78	kg	5	3.9		3.9						
【3】	3001001	石油沥青				0.001	t	5500	6.81		6.81						
【4】	3005004	水				1.2	m3	3	3.6		3.6						
【5】	5503005	中（粗）砂				0.469	m3	138	64.76		64.76						
【6】	5505012	碎石（2cm）				0.806	m3	140	112.8		112.8						
【7】	5509001	32.5级水泥				0.414	t	320	132.51		132.51						
【8】	7801001	其他材料费				1.62	元	1	1.62		1.62						
6	208	HPB300钢筋	0.010	105.89	1.02		kg		3.43		3.43	0.01	0.03	0.48	0.48	0.34	5.78
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3330	3.41		3.41						
【2】	2001022	20～22号铁丝				0.004	kg	5	0.02		0.02						
7	209	挖土方	0.200	105.89	21.19		m3						0.5	8.01	2.82	1.69	34.21
8	210	型钢盖板边沟（Q235钢）					块		200		200				19.34	14.84	234.18
9	209-3-b	M7.5浆砌块片石	0.680	105.89	72.01		m3		239.91		239.91	8.9	3.67	35.06	33.98	17.99	411.51

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 2 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	2001021	8～12号铁丝				0.27	kg	5	1.35		1.35						
【2】	2009030	铁钉				0.01	kg	5	0.05		0.05						
【3】	3005004	水				0.7	m3	3	2.1		2.1						
【4】	4003001	原木				0.003	m3	1000	3.02		3.02						
【5】	4003002	锯材				0.002	m3	1200	2.4		2.4						
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	7	1.26		1.26						
【7】	5501003	黏土				0.018	m3	10	0.18		0.18						
【8】	5503005	中（粗）砂				0.389	m3	138	53.68		53.68						
【9】	5505005	片石				1.15	m3	125	143.75		143.75						
【10】	5505015	碎石（8cm）				0.011	m3	117	1.29		1.29						
【11】	5509001	32.5级水泥				0.095	t	320	30.5		30.5						
【12】	7801001	其他材料费				0.35	元	1	0.35		0.35						
10	209-3-c	C25混凝土	1.350	105.89	142.95		m3		323.47		323.47	27.25	7.09	69.51	54.37	33.86	658.52
【1】	2001021	8～12号铁丝				0.21	kg	5	1.05		1.05						
【2】	2003026	组合钢模板				0.001	t	5200	7.7		7.7						
【3】	2009028	铁件				5.07	kg	5	25.35		25.35						
【4】	3005004	水				1	m3	3	3		3						
【5】	4003001	原木				0.004	m3	1000	4.07		4.07						
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	7	1.26		1.26						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.49	m3	138	67.57		67.57						

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 3 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.847	m3	120	101.6		101.6						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.342	t	320	109.39		109.39						
【10】	7801001	其他材料费				1.99	元	1	1.99		1.99						
11	209-3-d	墙背回填砂砾土	0.049	105.89	5.17		m3		102		102	4.73	0.31	2.82	10.58	2.55	128.16
【1】	5501006	砂砾土				1.2	m3	85	102		102						
12	209-3-e	挖土方	0.067	105.89	7.11		m3					3.89	0.26	3.18	1.38	0.87	16.67
13	209-3-f	基坑回填砂砾	0.002	105.89	0.22		m3		132		132	3.5	0.2	1.16	12.52	1.99	151.59
【1】	5503008	天然砂砾				1.2	m3	110	132		132						
14	312-a	换填砂砾石	0.005	105.89	0.55		m3		132		132	13.43	0.41	2.01	13.6	2.75	164.76
【1】	5503008	天然砂砾				1.2	m3	110	132		132						
15	312-b	20cm5%水泥土底基层	0.013	105.89	1.32		m2		8.24		8.24	2.11	0.15	0.88	1.22	0.88	14.81
【1】	5501002	土				0.27	m3	10	2.7		2.7						
【2】	5509001	32.5级水泥				0.016	t	320	5.25		5.25						
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3		0.3						
16	312-c	20cm5%水泥稳定碎石基层	0.008	105.89	0.86		m2		31.02		31.02	2.04	0.19	0.89	3.27	1.3	39.55
【1】	5501005	碎石土				0.266	m3	95	25.27		25.27						
【2】	5509001	32.5级水泥				0.017	t	320	5.45		5.45						
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3		0.3						
17	312-d	透层	0.000	105.89	0.02		m2		5.11		5.11	0.12	0.04	0.14	0.52	0.33	6.28
【1】	3001001	石油沥青				0.001	t	5500	4.53		4.53						

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 4 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	3005001	煤					t	1000	0.16		0.16						
【3】	5503015	路面用石屑				0.003	m3	155	C.4		0.4						
【4】	7801001	其他材料费				0.018	元	1	0.02		0.02						
【5】	7901001	设备摊销费				0.009	元	1	0.01		0.01						
18	312-e	热沥青同步碎石封层	0.005	105.89	0.49		m2		5.49		5.49	0.26	0.05	0.32	0.63	0.36	7.59
【1】	3001005	乳化沥青				0.001	t	4600	4.38		4.38						
【2】	5503015	路面用石屑				0.007	m3	155	1.11		1.11						
19	312-f	SBS改性乳化沥青粘层	0.001	105.89	0.05		m2		2.17		2.17	0.03	0.02	0.07	0.22	0.13	2.69
【1】	3001006	改性乳化沥青					t	4800	2.14		2.14						
【2】	7801001	其他材料费				0.02	元	1	0.02		0.02						
【3】	7901001	设备摊销费				0.007	元	1	0.01		0.01						
20	312-g	5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面层	0.008	105.89	0.86		m2		36.17		36.17	12.47	0.52	1.97	4.96	3.08	60.02
【1】	3001001	石油沥青				0.004	t	5500	24.61		24.61						
【2】	5503006	路面用机制砂				0.011	m3	150	1.69		1.69						
【3】	5503013	矿粉				0.003	t	150	0.42		0.42						
【4】	5503015	路面用石屑				0.009	m3	155	1.44		1.44						
【5】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.024	m3	145	3.53		3.53						
【6】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.029	m3	145	4.26		4.26						
【7】	7801001	其他材料费				0.011	元	1	0.01		0.01						
【8】	7901001	设备摊销费				0.213	元	1	0.21		0.21						

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 5 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
21	313-1	路肩培砂砾石	0.205	105.89	21.71		m3		132		132	3.49	0.83	9.43	15.4	3.69	186.54
【1】	5503008	天然砂砾				1.2	m3	110	132		132						
22	313-2	C30混凝土路边石	0.780	105.89	82.59		m3		307.22		307.22	46.71	5.17	41.57	46.08	28.73	558.06
【1】	2003004	型钢				0.001	t	4500	2.93		2.93						
【2】	3005004	水				1.2	m3	3	3.6		3.6						
【3】	4003002	锯材				0.005	m3	1200	6		6						
【4】	5503005	中（粗）砂				0.5	m3	138	69		69						
【5】	5505013	碎石（4cm）				0.85	m3	120	102		102						
【6】	5509001	32.5级水泥				0.385	t	320	123.06		123.06						
【7】	7801001	其他材料费				0.43	元	1	0.43		0.43						
23	314-7-a	M7.5浆砌青红砖	0.870	105.89	92.12		m3		369.3		369.3	7.98	6.82	52.14	50.14	28.77	607.28
【1】	2001021	8～12号铁丝				0.05	kg	5	0.25		0.25						
【2】	2003008	钢管				0.001	t	4700	2.89		2.89						
【3】	2009030	铁钉				0.02	kg	5	0.1		0.1						
【4】	3005004	水				0.8	m3	3	2.4		2.4						
【5】	4003002	锯材				0.003	m3	1200	3.57		3.57						
【6】	5503005	中（粗）砂				0.264	m3	138	36.43		36.43						
【7】	5507003	青（红）砖				0.531	千块	570	302.66		302.66						
【8】	5509001	32.5级水泥				0.064	t	320	20.61		20.61						
【9】	7801001	其他材料费				0.42	元	1	0.42		0.42						

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 6 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
24	314-7-b	挖基	0.068	105.89	7.16		m3					3.92	0.26	3.2	1.39	0.87	16.8
25	315-a	挖除沥青路面	0.383	105.89	40.6		m3					55.34	2.34	17.07	11.04	7.33	133.73
26	315-b	挖除基层	0.263	105.89	27.89		m3					44.15	1.75	17.12	8.68	5.54	105.14
27	602-3-a	GR-C-4E	0.033	105.89	3.44		m		106.18		106.18	2.74	0.56	4.5	11.25	7.6	136.27
【1】	2001019	钢丝绳					t	5970.09	0.4		0.4						
【2】	2003005	钢板					t	4000	0.67		0.67						
【3】	2003015	钢管立柱				0.006	t	6000	38.8		38.8						
【4】	2003017	波形钢板				0.01	t	6000	62		62						
【5】	2009011	电焊条				0.031	kg	5.73	0.18		0.18						
【6】	2009013	螺栓				0.548	kg	7.35	4.02		4.02						
【7】	7801001	其他材料费				0.056	元	1	0.06		0.06						
28	602-3-b	GR-C-4C	0.030	105.89	3.13		m		102.26		102.26	2.49	0.54	4.25	10.8	7.31	130.77
【1】	2001019	钢丝绳					t	5970.09	0.4		0.4						
【2】	2003005	钢板					t	4000	0.53		0.53						
【3】	2003015	钢管立柱				0.006	t	6000	34.8		34.8						
【4】	2003017	波形钢板				0.01	t	6000	62		62						
【5】	2009011	电焊条				0.028	kg	5.73	0.16		0.16						
【6】	2009013	螺栓				0.548	kg	7.35	4.03		4.03						
【7】	7801001	其他材料费				0.051	元	1	0.05		0.05						
29	602-3-c	波形梁钢护栏端头	0.733	105.89	77.59		个		1845.4		1845.4	60.14	9.83	85.9	199.12	133.57	2411.55

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 7 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	2001019	钢丝绳				0.001	t	5970.09	5.97		5.97						
【2】	2003004	型钢					t	4500									
【3】	2003005	钢板				0.004	t	4000	14		14						
【4】	2003015	钢管立柱				0.149	t	6000	891		891						
【5】	2003017	波形钢板				0.145	t	6000	870		870						
【6】	2003026	组合钢模板					t	5200									
【7】	2009011	电焊条				0.705	kg	5.73	4.04		4.04						
【8】	2009013	螺栓				7.675	kg	7.35	56.41		56.41						
【9】	2009028	铁件				0.004	kg	5	0.02		0.02						
【10】	3005004	水				0.013	m3	3	0.04		0.04						
【11】	4003002	锯材					m3	1200									
【12】	5503005	中（粗）砂				0.006	m3	138	0.76		0.76						
【13】	5505013	碎石（4cm）				0.01	m3	120	1.14		1.14						
【14】	5509001	32.5级水泥				0.004	t	320	1.28		1.28						
【15】	7801001	其他材料费				1.329	元	1	1.33		1.33						
30 .	605-a	车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线	0.031	105.89	3.28		m2		30.18		30.18	5.79	0.51	3.06	4.09	2.63	49.54
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5	23.45		23.45						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5	4.78		4.78						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						
31	605-b	导向箭头	0.031	105.89	3.28		m2		30.18		30.18	5.79	0.51	3.06	4.09	2.63	49.53

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程　　货币单位：人民币（元）　　第 8 页 共 8 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5	23.45		23.45						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5	4.78		4.78						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						
32	606	轮廓标	0.007	105.89	0.74		个		3.5		3.5		0.06	0.44	0.46	0.34	5.54
【1】	2003012	镀锌钢板					t	5000									
【2】	2009029	镀锌铁件				0.162	kg	5	0.81		0.81						
【3】	6007004	反光膜				0.013	m2	170.94	2.26		2.26						
【4】	7801001	其他材料费				0.035	元	1	0.04		0.04						

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件二：吴堡县交通运输局施工安全协议书

为保障：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程实施过程中安全、高效，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人吴堡县交通运输局(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人陕西肆政建设有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产协议书。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时向承包人传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持安全、高效、高质量原则，加强对施工人员安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职安生生产负责人及检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业，锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担安全责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须为施工人员购买相应的保险，通常为工伤保险、意外伤害险等。

11.承包人应根据施工地形、周边环境、气候水文等条件，选择合适的地形建设项目部和临时储存室等。不将项目部和储存室建于易涝、易滑坡、易塌方等存在安全隐患地带。如不按规定建设，发生安全事故，由承包人自行承担。

12.承包人安全生产负责人要定期开展安全检查，并建立好安全检查台账。

13.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、附则

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

本合同正本一式2份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局 承包人（公章）：陕西肆政建设有限公司

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

签订日期：2026年8月6日 签订日期：2026年8月6日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件三：吴堡县交通运输局工程建设廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的发包人吴堡县交通运输局(以下简称“甲方”)与该项目承包人(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和省厅、市局的有关规定。

2.严格执行：吴堡县交通运输局佳吴路寇家源镇段(S203K10+620-K10+820)道路水毁修复工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本项目有关的施工活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.乙方及其工作人员不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

6.乙方及其工作人员不得向监理方、质检方行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

第四条 违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可取消其施工资格并将其设定为施工“黑名单”。

第五条 附则

1.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

2.本合同与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

3.本合同一式4份，由甲乙双方各执2份。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局 承包人（公章）：陕西肆政建设有限公司

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

签订日期：2026年8月6日 签订日期：2026年8月6日

夸克扫描王 极速扫描，就是高效