2026年联通数字科技有限公司陕西分公司汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化服务合同

甲 方：汉阴县财政局

乙 方：联通数字科技有限公司陕西分公司

签约地点：汉阴县财政局

签约时间：2026年8月

2026年联通数字科技有限公司陕西分公司汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化服务合同

甲方：汉阴县财政局

地址：陕西省安康市汉阴县城南凤凰大道47号

法定代表人：李鹏

乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城统一路中国联通西安数据中心办公楼102室

负责人：祁安

双方本着平等互惠的原则，就汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化系统集成事项，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

目 录

第一章 定义
第二章 合同标的
第三章 价格
第四章 支付条款
第五章 系统集成、试运行和验收
第六章 保修、赔偿和违约金的支付
第七章 不可抗力
第八章 税务
第九章 法律适用和争议解决方式
第十章 合同生效及其他
第十一章 通知

附 件 目 录

附件一　　系统集成服务清单及价格

第一章　定义

1.1 “本项目”：指 汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化。

1.2 “系统”：指汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化 系统。

1.3 “培训”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方免费提供的技术培训。

1.4 “服务”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与合同标的相关的技术服务。

1.5 “系统集成”：按合同及相关附件的规定，对于此系统进行实施方案设计、系统割接、设备的调通和测试、开通、运行等技术服务。

1.6 “甲方现场”或“现场”：对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。

1.7 “合同”：本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。

1.8 “验收”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证。若合同系统的测试结果满足本合同及附件的所有要求，则双方签署《验收合格证书》，系统进入服务期。

1.9 “服务期”指：乙方为甲方提供的为期 12 个月的技术支持和服务。

1.10 “工作日”：星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。

1.11 “甲方”：指 汉阴县财政局。

1.13 “乙方”：指联通数字科技有限公司陕西分公司 。

1.12 “一方”：乙方或甲方。

1.14 “双方”：乙方和甲方。

1.15 “各方”：乙方、甲方。

第二章　合同标的

2.1 甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售汉阴县农村集体“三资”财政科学管理信息化系统集成服务。

2.2 乙方按照合同及相关附件的规定，向甲方提供系统集成及相关服务。

2.3 乙方按照合同及相关附件的规定，负责接待甲方参加技术协调会、培训的人员。

第三章　价格

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.1 本合同总价（大写）：292000.00 元（大写：人民币 贰拾玖万贰仟元整），适用于增值税税率为 6%，合同总价下不含增值税的价款为人民币 275471.70 元（大写：人民币 贰拾柒万伍仟肆佰柒拾壹元柒角），增值税税款为人民币 16528.30 元（大写：人民币 壹万陆仟伍佰贰拾捌元叁角）。

3.2 上述合同总价在本合同及附件约定的服务范围内为固定价格并不可更改。如因非乙方原因造成服务内容的增加，乙方有权要求增加本合同总价，具体双方以补充协议的形式另行约定。

第四章 支付条款

4.1 账户信息

4.1.1 乙方的账户信息如下：

开户行：中国工商银行西安高新区枫林绿洲支行

账户名称：联通数字科技有限公司陕西分公司

开户行代码：1027 9101 1886

银行账号：3700 0287 1902 0013 049

4.2 乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限之前至少提前15日，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失，还应当予以赔偿。

4.3 甲方与乙方之间通过以下第（ 2 ）种方式进行结算：

1 支票 2 电汇 3 银行汇票 4 承兑汇票

4.4 付款进度

合同签订后，7个工作日内支付合同金额的30%，即87600元（大写：人民币 捌万柒仟陆佰元整）。验收合格后，7个工作日内支付合同金额的65%，即189800元（大写：人民币 壹拾捌万玖仟捌佰元整）。满一年后，7个工作日内支付5%履约保证金，即14600元（大写：人民币 壹万肆仟陆佰元整）。

4.5 合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。

第五章 系统集成、试运行和验收

5.1 乙方将根据本合同约定进行从方案设计、系统调测、开通、测试、试运行到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内，各指定一名代表负责处理与本合同有关的事务，其工作计划将由双方代表协商

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应分析原因、分清责任并协商解决方案。

5.2 乙方依本合同约定向甲方提交系统设计及实施方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可，若经甲方评审发现乙方提交的设计与方案存在缺陷，乙方负责进行修改。测试和验收应满足本合同及相关附件规定的测试及验收标准。8月10日平台主要功能模块上线试运行，合同签订20日内全面建成并进入调测试运行，30日内完成验收交付。

5.3 验收测试由甲方按合同及相关附件中的有关规定进行，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合本合同约定的验收标准，双方将签署《验收合格证书》，由乙方保留。

如果系统不能按照本合同约定的验收标准通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收测试能够在合理的期限内尽快再次进行，对此甲方表示理解。

5.4 自甲、乙双方合同签订盖章之日起计算，开始为期12个月的服务期。

5.5 项目的验收测试合格并不免除乙方免费服务期内的责任。

第六章 保修、赔偿和违约金的支付

6.1 乙方所提供的系统服务期为12个月（“服务期”），自甲、乙双方合同签订盖章之日起计算。

6.2 若由于乙方原因，不能在合同规定时间内完成验收并由双方共同签署《验收合格证书》，乙方应承担违约责任，每迟延一周，乙方应向甲方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的10%。

6.3 若由于甲方不进行验收或签署《验收合格证书》，则乙方提交相应资料后视为验收合格,甲方应支付乙方相应的款项,若甲方逾期付款应向乙方应承担违约责任，每迟延一周，甲方应向乙方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的10%。

6.4 如甲方未按本合同约定向乙方付款的，甲方应承担违约责任，每迟延一周，甲方应向乙方支付相当于合同总价0.05%的违约金，不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的10%。

第七章 不可抗力

7.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。

7.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的 10 个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。

7.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 30 个日历日或以上时，甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本合同。

第八章 税 务

8.1 双方应各自承担合同约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本合同有关的税费。

8.2 乙方保证其所提供的本合同项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

第九章 法律适用和争议解决方式

9.1 本合同适用中华人民共和国法律。

9.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方有权将该争议提交乙方住所地人民法院，通过诉讼方式解决争议。

第十章 合同生效及其他

10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

10.2 本合同一式 肆 份，甲乙双方各持 贰 份。

10.3 双方同意，附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

10.4 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。

10.5 任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。

10.6 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

10.7 未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。

10.8 本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

10.9 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部无效时，本合同的其它条款不受影响。

第十一章 通知

11.1 本合同项下的任何书面通知，均应采取当面手递、挂号信件邮寄或公认的快递发送至各方合同首部所示地址。

（以下无正文）

甲方：汉阴县财政局

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

签约日期：2026年8月5日

乙方：联通数字科技有限公司陕西分公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

签约日期：2026年8月3日

模块	菜单	需求内容	单价（元）	合计（元）	税率
1.系统管理	账套管理、用户管理、角色管理	系统管理开发： 该模块包括科目模板、公共参数、账套管理、账套分配、变动方式维护、村集体报表模板、村集体资产类别模板维护等模块。	2000	2000	
2.项目管理	概述	项目管理模块涵盖项目从申报到实施的全生命周期管理，包括项目申报、项目审批、项目实施三个子菜单。项目管理模块可与资金下达模块、财务管理模块相关联，项目审批通过后自动触发资金下达流程，项目实施完成后即可转为固定资产，相关数据同步至资产管理模块。	50000	70000	6%
	项目申报	项目申报支持村委会、村集体经济组织等主体在线填报项目信息。			
		项目申报需包含项目概况、会议决议、公示记录。其中项目概括包括项目名称、建设内容、资金来源、预算金额、实施地点、项目类型（产业项目、基础设施项目、公共服务项目）、建设周期和绩效目标（带动增收、收益分红、满意度等）内容。			
	项目审批	项目审批支持镇级审核和县级审定两级审批流程文件上传，确保项目合规、可行。			
		镇级审核需上传镇政府会议决议、公告公示文件、其他资料。			
		县级审定需上传县级审批意见、批复文件、其他资料。			
	项目计划	项目计划包括项目计划创建和项目计划调整等内容。项目计划根据上传对应的项目计划文件。计划调整功能支持因项目变更、进度延迟等原因对原计划进行调整，调整需保留调整记录（调整申报文件和批复文件）。			
	项目实施	项目实施记录项目进入实施阶段后的执行情况，包括项目建设和项目合同查询。			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	项目建设	项目审批通过后进入项目实施，需在已有项目信息基础上增加实施主体信息、项目评审文件（如评审文件）、项目招标文件（如中标通知书）、项目采购文件（如采购合同）、项目验收文件（竣工验收表，项目实施主体如果是县直属部门、镇政府，需补充项目资产移交表）以及年度项目受益群众信息。实施主体是项目执行的责任单位，支持县直部门实施、镇政府、村委会、村集体合作社、村股份合作社五类主体类型。实施主体信息需包含主体名称、负责人、联系方式、实施职责等内容，并支持主体变更记录功能。受益群众信息包括群众人数、户数。			
	项目合同查询	通过该功能，能够查询到合同管理模块录入的合同信息			
	资金管理	资金下达到镇政府，需镇财政所记录财政资金实际下达到项目实施主体的信息，包括项目实施主体、资金来源、资金拨付金额、关联项目和关联预算文号等内容。			
		资金来源明确资金的出处，分为上级专项、镇级预算、帮扶资金和其他资金四类。			
		资金拨付金额需填写本次实际拨付的资金数额，资金到账日期记录资金到达项目实施主体账户。			
		关联项目需选择该笔资金对应的具体项目，关联预算文号需填写财政预算下达的文号以便后续对账和审计追溯。			
		资金下达部门，但形成资产应确权到村的项目资金，由财政局录入财政资金实际下达到项目实施主体的信息，包括项目实施主体、资金来源、资金拨付金额、关联项目和关联预算文号等内容。			
3.财务管理	概述	该模块包括设置、凭证、结账、账簿、报表、出纳、辅助核算等功能。	67000	67000	
		系统会计科目符合国家颁布的《农村集体经济组织会计制度》中规定的科目内容，并可根据实际情况进			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		行修订，从而制定出本地区的科目模板。			
	凭证处理（凭证录入、审核、记账、查询等）	会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。凭证处理包含凭证录入、凭证修改、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证科目汇总等功能模块。			
	账簿（总账、明细账、日记账、辅助账簿）	包含科目余额表、总账、明细账功能。凭证录入完成之后，系统自动生成对应月份的科目余额表、总账、明细账，为用户提供账簿至凭证穿透式查询、自定义查询条件等多种查询机制，所有账簿均支持 EXCEL 格式导出，并提供打印功能，且提供多种打印样式。			
	报表（资产负债表、收支明细表、科目汇总表等）	系统能够从凭证中提取数据自动生成科目余额表、总账、明细账等，各报表自动从相关财务数据中取数，能实现便捷查询、汇总功能，如按区县、乡镇不同级别汇总，支持导出 excel、打印功能。			
		系统的常用报表包括：会计科目余额表、收支明细表、收益及收益分配表、资产负债表、债权债务表、内部往来表、科目汇总表、单项查询表等。			
		报表查询：提供用户对所定义系列报表的按月份查询或跨月查询功能。			
		报表汇总：可按省、市、区县、乡镇、村等不同级别进行汇总查询。			
4.资产资源管理	概述	资产管理包括固定资产、生物资产、自然资源、流动性资产。资产模块可与资金管理相关联，录入固定资产卡片后可生成对应凭证，提供按月计提折旧功能，可在资金管理模块中自动生成累计折旧凭证。系统提供多种条件的便捷搜索功能。可对数据进行 excel 导入和 excel 导出操作。	47000	47000	

	固定资产	分为房屋及建筑物和其他类资产两大类。按经营性进行分类可分为经营性资产和非经营性资产。资产信息包含基本信息、资产凭证信息、资产类别（公益性资产、经营性资产、其他资产）、资产来源（财政资金、自筹资金、捐赠资金）、是否确权、管护人员、使用状态（自用、闲置、出租、出借）、收益金额（关联对应合同收款凭证）、盘活形式（对外招租、委托经营、合作经营、其他）、其他信息，资产管理的固定资产模块可与财务管理、合同管理相关联。录入好固定资产卡片信息后，可在财务管理中生成该固定资产的记账凭证。			
	生物资产	生物资产管理（牲畜/林木登记、生长周期管理）、生物资产台账（按类型台账）、折旧明细表、折旧汇总表			
		包含养殖的各类猪、牛、羊、鸡、鸭等牲畜、禽类资产。按经营性进行分类可分为经营性资产和非经营性资产。资产信息包含基本信息、使用状态、幼畜及育肥畜数量/金额，产役畜数量/金额，生物资产模块可与资金管理模块相关联。录入好生物资产卡片信息后，可在财务管理中生成该固定资产的记账凭证。			
	自然资源（管理、变更、流转等）	按照农业农村部规范，系统内置了农用地、建设用地、未利用地林地等多个资源类型，并在资产类别维护中可自定义新增。登记资源基本信息，自然资源的名称、类别、坐落面积等。提供资源流转功能，对于实行承包、租赁经营的自然资源，填写资产承包或租赁单位(个人)基本情况、承包或租赁期限、起止日期、用途、承包金或租金收缴方式及金额等信息。系统自动计算剩余面积并进行校验，提高信息的准确性。			
	流动性	库存现金（对接财务管理——账簿			

	资产	——明细账中的库存现金）			
		1.库存现金：根据用户在财务管理中录入的凭证，记录发生日期、收支金额、收支事由、经手人等信息，直接对接财务管理——账簿——明细账中的库存现金。			
		银行存款（（对接财务管理——账簿——明细账中的银行存款）			
		2.银行存款：根据用户在财务管理中录入的凭证，记录发生日期、收支金额、收支事由、经手人等信息，直接对接财务管理——账簿——明细账中的银行存款。			
	资产处置	资产处置模块用于管理资产报废、转让、损毁、捐赠等处置行为的全流程留痕和审批记录文件，确保资产处置行为规范、程序合规、账实相符。资产处置申请时需上传“四议两公开”资料、审批记录文件。资产处置完成后自动更新资产状态并生成记账凭证。			
	合同管理	类型：收入合同、支出合同、收入/支出合同统计表			
		提供合同登记、合同查询、合同提醒、收付款提醒、合同统计等功能。提供多种形式的查询检索。			
5.绩效管理	绩效管理、项目快速查找	1.绩效管理	50000	50000	
		资金绩效模块用于记录和展示村集体资产相关项目的收益分红和带动增收情况，以表格形式直观呈现各项目的绩效数据，为资金使用效益评估提供数据支撑。该模块与项目管理模块、收益分配模块相关联，自动归集各项目的收益数据，支持按年度、按项目类型、按资金来源等多维度查询统计；并展示村级整体的分红金额，支持按照年度进行查询。			
		（1）项目名称			
		项目名称字段用于标识产生收益的具体项目，与项目管理模块中的项目信息保持一致。系统自动同步已完成验收并进入运营期的项目信息。项目名称支持点击跳转查看项			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		目详情，包括项目概况、资金来源、资产形成情况等完整信息。			
		（2）收益金额			
		收益金额字段记录该项目产生的总收益金额，单位为万元。该数据来源于系统自动汇总该项目下所有资产产生的收益总额。金额数据支持按年度进行查看。			
		（3）收益分红			
		收益分字段记录项目收益向组织成员进行分红的具体情况，包括分红金额和分红项目两个维度。该数据来源于财务管理中涉及的收益分配——成员分配对应明细科目涉及到的项目名称，系统自动汇总生成。收益分红数据支持按按年度进行查询，并可查看每户的具体分红明细。			
		（4）带动增收			
		带动增收字段记录项目在带动农户增收方面取得的成效，包括带动人数和增收金额两个维度。该数据来源于财务管理中劳务成本的辅助核算和填报数据，支持按年度进行统计和对比分析。			
		（5）社会评价			
		社会评价数据来源于项目信息中绩效目标涉及的社会评价字段。			
		（6）其他			
		不包含在以上信息中的，均录入到其他信息备注栏中。.			
		2.项目快速查找			
		能够按照年度对项目进行查询，查询出项目列表信息，点击某条项目数据能够展示资金、进度、资产、效益等情况。			
6.政策法规	概述	政策法规模块用于归集和管理与村集体资产监管相关的各级政策文件和制度规定，为平台各项业务提供政策依据和制度支撑。该模块涵盖上级政策、镇级制度和村级规定三个层级，支持政策文件的分类管理、在线查阅，确保业务流程有章可循、有据可依。	9000	9000	

7.预警监督	概述	构建智能预警网络，通过预置5大类15项预警规则（如资产闲置、低价出租等），实现各级监管部门对风险线索的定向核查与业务链追溯。同时，完善基层治理闭环，乡镇可即时接收系统推送的合同履约异常、资产闲置等预警信息，通过“交办-整改-反馈”数字化流程实现预警事项及时处置。	24000	24000	
	预警规则设置	预警类型:项目管理预警（项目超规模、超标准等）财务管理预警（账账相符、资金支出异常等）资产管理预警（资产长期未移交、闲置等）			
		合同管理预警（合同到期、收付款到期等）			
		预警处置预警（预警处置超期）			
		围绕资金使用、资产处置、资源发包和各类经营、经济合同等关键环节，设置数据预警指标。解决农村集体资产、财务监管不到位、不及时、不全面的问题。			
		按照农业农村部最新要求，系统预置的预警规则：			
		项目管理：项目超规模 是否超出项目规模范围；项目超期 建设周期是否已经超过计划的项目结束时间			
		资产移交：实施主体为县直属部门或镇政府是否进行资产移交			
		自然资源使用状态 自然资源是否闲置			
		资产处置 资产处置是否达到使用年限，是否缺少“四议两公开”资料等			
	实时预警	增加实时预警，能够在待办事项进行展示，点开可以查看详细的预警信息。弹窗展示，短信发送预警。与待办事项功能结合			
	待办事项	预警监督模块触发预警时，短信接口自动向相关人员发送预警通知短信。村级管理人员为预警信息的第一接收人。村级管理人员超期未处置时，系统自动将短信同步发送至镇级管理人员；镇级管理人员收到通知后仍未督促处置的，系统进一			

		步同步至县级管理人员，形成逐级督办的短信提醒机制。			
8.统计监管	财务报表监管	本功能为主管部门用户提供汇总查询下级村委会、农村集体经济组织财务报表服务，查询结果可支持在线打印、导出 Excel。报表内容包括科目余额表、收支明细表、资产负债表、收益及收益分配表、债权债务表。	13000	13000	
	资产资源监管	本功能为主管部门用户提供汇总查询下级农村经济组织资产资源报表服务，查询结果可支持在线打印、导出 Excel。报表内容包括系统已录入的各类资产资源数据。			
9.指挥舱（首页）	概述	指挥舱模块是平台首页的数据可视化展示中心，面向县级和镇级用户提供全县及各村集体资产监管关键指标的集中展示。该模块以图表和数字卡片等形式，直观呈现村情概况、资金管理数据、项目管理数据、资产管理数据、预警监管情况和项目绩效数据六大类核心信息，实现“一屏看全县、一网管到底”的监管目标。支持用户按权限进行数据下钻，县级用户可从全县总览下钻至各镇、各村明细，实现逐级穿透查询。	30000	30000	
	村情概况	村情概况域展示全县及各行政村的基础信息概况，主要包括人口和土地两个核心维度。包括各村的户籍人口数（来源于填报数据）、集体土地总面积、耕地面积、建设用地面积。			
	资金管理	资金管理数据域展示财政资金下达到村级的总体情况，主要包括资金到位、资金支出和资金结余三个核心指标。			
	项目管理	项目管理域展示全县项目的总体情况和实施进展，主要包括项目总数、在建项目数、竣工项目数和实施主体分布等内容。项目总数指纳入平台管理的全部项目数量，按实施状态分为在建项目和竣工项目。实施主体分布按县直部门实施、镇政府、			

		村委会、村集体合作社、村股份合作社五类主体统计项目数量，反映不同主体承担项目的总体情况。点击项目数据可进入项目管理模块查看详细的项目清单和每个项目的申报、审批、实施全流程信息。			
	资产管理	资产管理数据域展示全县及各村集体资产的总体规模，主要包括资产总数、经营性资产和公益性资产三个核心维度。经营性资产指能够直接产生经济收益的资产，公益性资产指服务于村民公共利益的非经营性资产。系统自动计算并展示经营性资产盘活率。			
	项目绩效	项目绩效数据域展示各项目产生的经济效益和社会效益情况，主要包括收益分红和带动增收两个核心指标。收益分红展示分红总金额和分红项目数，带动增收展示带动增收总金额。			
	预警监管	预警监管域展示平台自动监测发现的各类预警事项及其处置情况，按累计预警条数、未关闭、待处理、处理中、自动消除分类统计。			
	指挥舱后台管理	户数人数维护，后台管理中可录入各村的户籍人口数。			
合计				292000	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App