石泉县2026年农业产业技术社会化服务项　目

委托实施合同

2026年

扫描全能王 创建

委托方（甲方）：石泉县农业技术推广站

受托方（乙方）：陕西岭南蜂业发展有限公司

为破解我县产业发展技术力量不足难题，促进产业振兴。根据《石泉县2026年农业产业技术社会化服务项目实施方案》（石农技发〔2026〕3 号）文件精神，甲方委托乙方实施石泉县农业产业技术社会化服务项目。经双方充分协商一致，签订本合同。

一、项目名称

石泉县农业产业技术社会化服务项目

二、项目建设内容及要求

围绕全县粮油、预制菜、魔芋、水果、中药材等重点优势产业，聚焦核心种植基地、现代农业园区建设、规模经营主体及大户等产业高质量发展核心技术推广应用与关键环节疑难技术问题，由乙方负责组建25人的技术服务队伍，下沉一线开展技术指导服务，每人在项目周期内累计服务天数不少于60天；柔性聘请周自云中药材专家团队，开展中药材大田栽培、田间管护、绿色防控技术指导与实操培训，摸排产业现状并编制形成《石泉县中药材大田种植调研报告》。具体产业服务内容及量化指标:

1.粮油产业。面向全县重点粮油生产基地、种植大户等，开展品种适配、科学播种、水肥管理、田间管护、病虫害绿色防控、防灾减灾、丰产提质等技术指导服务。完成集中专题培训不少于5场次；包抓指导150亩油菜育苗点建设；包抓指导10亩以上规模经营主体不少于35户。

2.预制菜产业（含食用菌）。完成2026年已建21个茄子、12

扫描全能王 创建

个辣椒、8个黄花菜预制菜原料种植基地后期标准化管护；负责全县100万袋袋料食用菌出菇管理，指导做好来年新发展基地建设；指导完成600亩羊肚菌种植基地建设；对接预制菜链主企业及相关镇村，做好2027年预制菜种植基地布局、订单落实、种苗准备等前期工作。完成集中专题培训不少于5场次，包抓指导主体不少于120户。

3.魔芋产业。对云雾山镇、迎丰镇的魔芋种植基地，开展田间管护、病害防控、越冬管护、科学采收储存等关键环节技术指导，完成集中专题培训不少于2场次，包抓指导经营主体不少于25户。

4.水果产业。对城关、池河等镇10个水果生产基地，指导主体秋冬季施肥、清园灭菌、整枝修剪、病虫害绿色防控等果园管理工作，帮助经营主体落实提质增效管理措施。完成集中专题培训不少于3场次，包抓指导经营主体不少于20户。

5.中药材产业。柔性聘请周自云中药材专家团队，对全县大田中药材种植区域，开展规范化种植、田间管护、绿色防控、科学施肥、采收初加工等技术指导服务。完成全县大田中药材种植区域现状摸排，编制《石泉县中药材大田种植调研报告》；组织开展中药材集中技术培训不少于4场次，指导石泉中药材企业建立黄精种植示范基地1处(配备不低于2万元的籽种)。

项目总体指标：累计完成技术指导服务1200余人次，带动受益农户200户共450人，其中脱贫户60户125人。

三、项目工期

项目实施期限为4个月，自2026年8月19日至2026年12

扫描全能王 创建

月 19 日。乙方须按期保质完成全部服务任务、资料整理、成果编制及报审验收工作，按期提交全套项目档案资料。

四、项目投资

本项目为总价包干，合同总金额：人民币**陆拾壹万捌仟元整**（¥618000.00 元）。合同总价包含人员劳务、培训耗材、外聘技术人员人身意外伤害保险、税费等项目实施全部成本。除经双方书面补充协议确认的变更事项外，甲方不再额外支付其他任何费用。项目资金须专款专用，不得挪作他用。

五、资金拨付方式

1. 预付款：合同签订生效并完成备案后，乙方向甲方开具合规等额发票后，甲方在收到发票后 15 个工作日内支付合同总价 30%的预付款（即人民币壹拾玖万元整，¥190000.00 元），无需预付款保函。

2. 进度款：乙方完成合同约定 60%以上服务任务，人员服务台账、培训记录等资料齐全规范，经甲方中期核查合格并提交阶段成果及对应金额合规发票后，甲方在收到发票后 15 个工作日内支付合同总价 40%的进度款（即人民币贰拾伍万元整，¥250000.00 元）。

3. 尾款：项目全部实施完成，乙方提交全套竣工结算资料，经甲方初步验收合格后，甲方委托具备相应资质的第三方中介机构对项目资金使用合规性开展专项审核。甲方依据第三方审核报告及项目验收结论确定最终结算金额，并支付剩余尾款。第三方审定金额低于合同总价的，按审定金额结算；审定金额高于合同总价的，按合同总价结算，超出部分由乙方自行承担。甲方应在

扫描全能王 创建

收到审核报告后15个工作日内完成尾款支付，不得无故拖延。

4. 本项目不收取履约保证金，实行固定总价包干。

六、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1. 督促项目实施进度、质量及资金使用合规性，杜绝虚报、冒领、套取财政资金行为。

2. 统筹安排技术服务工作，开展日常督导、抽查及中期、期末验收。

3. 对照合同约定逐项核查任务完成情况；对不合格服务内容提出书面整改要求，明确整改事项、整改标准和合理期限，督促乙方限期整改完善。

4. 监督乙方收集整理项目全过程台账资料，对归档资料的完整性进行审查。

5. 不承担乙方聘用人员用工、劳务、工伤、医疗、意外伤害及各类赔偿责任。

（二）乙方权利及义务

1. 严格按照本合同约定内容推进项目实施，按时报送工作进度、阶段性成果及台账资料，确保工期内全面保质保量完成项目任务。

2. 全权负责25名技术服务人员及外聘专家的遴选录用、岗前资格及健康审核、日常考勤、工作考核、绩效管理、奖惩管理、劳务薪酬核算与发放，建立完整的人员考勤台账、考核台账、银行代发工资凭证，作为项目验收必备归档资料。

3. 设立项目专账，实行专款专用，规范归集项目费用，完整

扫描全能王 创建

收集整理审计、验收所需全部资料，确保财务资料真实、合规、完整，自觉接受财政、审计及甲方监督检查。

4. 与外聘专家、技术人员签订服务协议，严格按标准足额通过银行卡直发人员劳务工资，严禁拖欠、克扣人员薪酬。

5. 完整收集服务指导记录、培训影像、农户台账、调研成果、受益农户花名册等资料（须有服务对象签字确认），项目结束后汇编成册移交甲方。

6. 统一为全部外勤服务人员购买覆盖服务周期的人身意外伤害保险，保费从项目资金列支，保单及缴费凭证归档备查；未参保人员不得上岗服务。

（三）聘用人员健康及安全责任

1. 乙方负责人员岗前健康审核，确保上岗人员身体健康、无重大疾病，能够胜任下乡外勤、田间作业、户外技术服务工作，严禁身体条件不适宜户外作业人员上岗服务。

2. 乙方全面承担项目实施全过程安全生产主体责任，常态化开展安全培训及风险防控。

3. 乙方人员在开展项目服务往返、下乡驻点、田间作业、现场培训、外勤调研等过程中发生的一切安全事故、人身损伤、财产损失及法律纠纷，全部责任及费用由乙方自行承担，与甲方无关。

七、项目验收要求

1. **验收依据。**以本合同及附件《项目验收评分细则》为验收依据。

2. **验收资料。**项目实施计划、外聘人员遴选资料、人员花名

扫描全能王 创建

册及健康审查记录、书面服务协议、服务台账、现场指导记录、培训签到册及影像资料、调研报告、受益农户及脱贫户台账、人员考勤考核表、工资银行发放凭证、保险保单及缴费凭证、费用支出票据、项目实施总结等。

3.验收方式。验收标准按照本合同附件《项目验收评分细则》执行，总分为100分，各项评分标准及得分规则详见附件。

4.验收结果处理:

得分区间	结算比例	处理方式
90分（含）以上	100%	验收通过，全额结算。
80—89分	90%	验收通过，扣减1%。
70—79分	75%	验收通过，扣减2%。
60—69分	60%	验收通过，扣减3%。

60分以下 — 不予通过。乙方15日内整改后重新提交验收；经整改仍不合格的，按合同总价60%结算。

5.评分与违约责任的关系。附件《项目验收评分细则》是本合同第八条违约责任的量化执行标准。最终验收得分对应的扣款比例，即视为第八条各项违约情形合并处理后应承担的违约金额，不再叠加适用第八条的各项具体扣减规则。

八、违约责任

1.甲方不得无故拖延合格项目资金拨付。甲方无故逾期支付款项的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方存在服务质量不达标、人员服务天数不足、台账资料不完整、未按规定为外勤人员购买人身意外伤害保险、未完成合

扫描全能王 创建

同约定培训场次、服务人次、包抓主体、调研报告等量化考核指标的，甲方下达书面整改通知书责令限期整改，整改费用由乙方自行承担。经限期整改仍不合格的，按照本合同第七条第4款的验收评分结果对应扣减合同服务费，不再单独适用分项扣减比例。

3. 乙方存在虚报工作量、伪造资料、套取挪用项目资金、拖欠人员工资等严重违规行为的，一经查实，甲方有权立即终止合同，不予支付任何未付款项；已支付的款项，乙方应在收到甲方通知后10日内全额退还。同时，甲方有权将相关线索移交行政或司法机关处理。该项处理不受前款验收评分的限制。

4. 任何一方无正当理由擅自变更、解除合同的，应承担由此给对方造成的全部实际损失。

九、不可抗力

因地震、洪涝、极端天气、政府政策重大调整等不可抗力因素导致项目无法正常实施的，双方互不追责，可协商工期顺延或据实结算等方式处理。

十、争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章、正式签订之日起生效。合同履行期间，未经双方书面同意，任何一方不得随意变更或解除本合同。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效

扫描全能王 创建

力。

4.本合同附件《项目验收评分细则》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

委托方（甲方）法人（签章）：

受托方（乙方）法人（签章）：

合同签订时间：2026 年 8 月 19 日

扫描全能王 创建

附件：

项目验收评分细则

序号	考核项目	分值	评分标准
1	技术服务队伍配置	15 分	25 人全部到位、每人服务天数≥60 天得满分；每缺 1 人或每有 1 人服务天数不足 60 天，扣 2 分，扣完为止。
2	粮油产业任务	15 分	培训≥5 场次得 5 分，每少 1 场扣 1 分；包抓指导 150 亩油菜育苗点建设得 3 分；包抓 35 户 10 亩以上主体得 7 分，每少 1 户扣 0.2 分。
3	预制菜产业任务（含食用菌）	20 分	培训≥5 场次得 5 分；包抓主体≥120 户得 5 分；指导完成 600 亩羊肚菌种植基地建设得 5 分，未完成扣 2 分；完成各基地管护指导及 2027 年布局谋划得 5 分。其他每项按完成比例计分。
4	魔芋产业任务	8 分	培训≥2 场次得 2 分；包抓 25 个主体得 6 分。每项按完成比例计分。
5	水果产业任务	8 分	培训≥3 场次得 3 分，包抓 20 个主体得 5 分。每项按完成比例计分。
6	中药材产业任务	12 分	①培训≥4 场次得 4 分，每少 1 场扣 1 分。②调研报告成果 4 分，按时提交《石泉县中药材大田种植调研报告》，内容完整（产业现状、问题诊断、对策建议、典型案例）得满分；延期提交扣 2 分，内容质量经整改仍不合格的，此项不得分。③指导石泉中药材企业建立黄精种植示范基地 1 处(配备不低于 2 万元的籽种)4 分，全部达标得 4 分；基地建成但籽种投入不足 2 万元，扣 2 分；仅开展技术指导、未建成基地，扣 3 分；未开展工作，得 0 分。
7	项目总体指标	10 分	技术指导服务≥1200 人次得 5 分，每少 100 人次扣 1 分；带动受益农户 200 户/450 人得 5 分（其中脱贫户 60 户/125 人为刚性指标，每少 1 户扣 0.2 分）。
8	台账档案资料	8 分	全套资料齐全、规范得满分；每缺一项扣 1-2 分（详见验收资料清单）；保险凭证缺失此项不得分。
9	资金使用规范性	4 分	设立项目专账、专款专用、票据合规得满分；发现资金归集不规范扣 1-2 分。

本项目实行百分制考核验收，总分 100 分。验收得分与结算挂钩，按本合同第七条中的第四款“验收结果处理”执行。

扫描全能王 创建