

• 工程类

安康市政府采购合同

发包人（全称）：紫阳县公共资产经办中心



承包人（全称）：陕西安康铭泰建设工程有限公司

2026年8月24日

第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目

工程地点：紫阳县城关镇西门河新区

资金来源：财政资金

工程内容及性质：墙体拆除、铺贴地面砖、天棚吊顶、暖通新风系统、照明设施、弱电设施、配套消防设施、隔墙门窗及相应配套工程。（具体详见工程量清单）

立项批准文号：紫发改投资（2026）263号

二、工程承包范围及方式

承包范围：设计图纸及工程量清单全部内容

承包方式：施工总承包

三、合同工期

总日历天数：60天

开工日期：2026年8月26日

竣工日期：2026年10月24日

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、项目经理

项目经理：刘强；注册证号：陕261232309622

六、合同价款

金额小写：3869800.00元

金额大写：叁佰捌拾陆万玖仟捌佰元整（人民币）

七、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同合同条款
- (5) 标准、规范及有关技术文件
- (6) 图纸及作法说明
- (7) 工程量清单
- (8) 工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十一、合同生效：自签字之日起。

发包人：



(盖章)

地址：

承包人：



(盖章)

地址：陕西省安康市汉滨区新城街道办事处南环东路水景湾小区三栋 17A02 室

法定代表人或授权代表（签字）：



法定代表人或授权代表（签字）：

钱瑞

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司安康南环路支行

银行帐号：

银行帐号：26740601040001836

2026 年 8 月 24 日

2026 年 8 月 24 日

第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

第1条 词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 甲方负责人：指本工程监理单位委派的总监理甲方负责人或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经

济支出。

1. 12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1. 13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1. 14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1. 15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1. 16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 17 书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1. 20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1. 21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

第2条 合同文件及解释顺序

2.1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同合同条款
- (5) 标准、规范及有关技术文件
- (6) 图纸及作法说明
- (7) 工程量清单
- (8) 工程报价单或预算书

第3条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：

/

3.3 国内没有相关标准、规范的部分： /

应由发包人在____/____日内，提出技术要求；承包人在____/____日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

第4条 甲方负责人及项目经理

4.1 发包人委托明珠汇聚项目管理有限公司对本工程进行工程监理，监

理方负责人姓名 惠春红 职务 总监理工程师，其职权主要内容：发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理甲方负责人等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4.2 发包人派驻施工场地的甲方负责人姓名：杨利戈 职务：项目负责人
(1)本工程如实行监理，发包人派驻甲方负责人的职权不得与监理甲方负责人交叉，其具体职权：(1)督促监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；(2)审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；(3)合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的甲方负责人应负责本合同全面履行。

4.3 承包人委派施工场地的项目经理姓名：刘强 职务：项目经理

4.4 项目经理具体职权：代表乙方负责办理与本项目有关的一切事项。

第5条 发包人工作

5.1 在开工前3天，向承包人提供图纸及作法说明2份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5.2 在开工前3天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围：

5.3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5.4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5.5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5.6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5.7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5.8 发包人应完成 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：

/_____

并承担相应费用。

5.9 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

第6条 承包人工作

6.1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交甲方负责人审定。

6.2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

6.3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

6.4 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6.5 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6.6 凡因承包人原因，违反 6.2、6.3、6.4、6.5 款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

6.7 协助发包人完成 5.8 款约定的其他各项工作。

第 7 条 施工进度与工期

7.1 承包人向甲方负责人提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：负责人在收到后 2 天内予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向甲方负责人提出延期开工的理由和申请，甲方负责人应在 48 小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，甲方负责人不同意的，工期不予顺延。

7.2 甲方负责人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出处理意见，承包人应按照甲方负责人要求停止施工，并妥善保管已完工程。在实施甲方负责人的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。甲方负责人应在 48 小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气 7 天内累计超过 8 小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经甲方负责人认定，工期顺延。

7.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或甲方负责人同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方

另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第 8 条 质量检验与隐蔽工程验收

8.1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定在_____ / _____制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经甲方负责人验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8.2 双方约定该隐蔽工程或中间验收部位；对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的 48 小时内通知甲方负责人组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由甲方负责人在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。甲方负责人未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，甲方负责人应承认验收记录。

8.3 承包人应按照国家、标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及甲方负责人依据合同发出的指令，随时接受甲方负责人检查，并为检查提供便利条件。

8.4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，甲方负责人一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按甲方负责人要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准（含隐蔽工程复检部分），承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8.5 凡因发包人提供的材料不合格、甲方负责人指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

8.6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需

费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第 9 条 安全生产

9. 1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工现场的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。

9. 2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向甲方负责人提出安全防护措施，经甲方负责人认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用，并赔偿发包人的损失。

9. 3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方负责人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第 10 条 材料设备供应

10. 1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二)，凡由发包人供应的材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算：

凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

10.2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

10.3 双方约定，任何一方提供下列材料_____ / _____
_____应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资任。

10.4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第 11 条 合同价款与交付

11.1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

11.2 本合同价款采用固定综合单价方式。综合单价包含的风险范围：包括但不限于合同约定的施工期内，除发包人指定的材料设备（甲供材）价格及法律法规变化之外的市场价格波动、人工费调整、管理费、利润、规费等一切费用。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）**工程量清单缺漏项**：因发包人提供的工程量清单漏项或设计变更引起的新增项目，其综合单价的确定原则为：合同中已有适用单价的，按合同已有单价执行；合同中只有类似单价的，参照类似单价执行；合同中没有适用或类似单价的，由承包人依据本合同约定的计价依据提出报价，经发包人委托的造价咨询机构审核确认后执行。

(2) 合同外工程：其计价依据严格按照《紫阳县人民政府办公室关于进一步规范政府投资项目管理的通知》（紫政办发〔2022〕32号）中规定的计价办法执行。承包人在施工前，必须就合同外工程内容、范围及预估价款报发包人书面审批同意，否则发包人有权不予结算。

11.3 工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式，时间和比例是：合同签订乙方进场10日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款和安全防护、文明施工措施费；乙方完成合同工程量（发包方代表确认的已完工程量）50%时，甲方向乙方支付合同总价款的50%的工程进度款；甲方分批次向乙方支付工程进度款不超过合同价款的90%；工程竣工并经甲方组织有关部门验收合格后，竣工结算审核（审计）结束后30日内，支付至结算价（审定价款）的97%；工程结算价的3%为保修金，保修金采取甲方扣款方式或乙方使用银行或金融机构出具的质保金保函任意一种方式；采取甲方扣款方式的，保修金在工程保修期满并充分履行保修责任后一次性支付，采取质保金保函方式的，保函到期后自动解除，不再具有法律效力。

第12条 工程变更

12.1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，甲方负责人应以书面形式通知承包人。承包人应按照甲方负责人的通知及要求相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

12.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经甲方负责人同意。未经甲方负责人同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。

12.3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并按变更

洽商履行合同。

12. 4 承包人在设计变更确认后 14 天内,对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告,报经甲方负责人确认,甲方负责人在收到变更合同价款报告后 14 天内给予确认或提出处理意见,在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见,视为同意变更价款。

第 13 条 工程验收与结算

13. 1 工程具备验收条件,承包人按国家和本市有关竣工验收规定,向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间 完工后 7 日内提供全套施工资料、竣工验收报告

13. 2 发包人在收到竣工验收报告后 14 天内组织验收,并在验收后 7 天内给予确认或提出修改意见,承包人按要求修改,并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后 7 天内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可,并承担工程保管及一切意外损失责任。

13. 3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因,双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项协议。

13. 4 工程未经验收或竣工验收未通过的,承包人不得交工,发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

13. 5 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

13. 6 发包人在收到竣工结算报告后 14 天内委托中介机构进行结算审核,并在结算审核报告核定后 10 内结算工程尾款。发包人在规定时间内无正当理由

不支付工程竣工结算款的，从第 15 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

13. 7 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。

13. 8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第 16. 6 款的约定处理。

第 14 条 质量保修

工程质量保修承诺书

甲方： 紫阳县公共资产经办中心

乙方： 陕西安康铭泰建设工程有限公司

为保证 紫阳县便民服务中心服务提升项目 (工程名称) 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

14.1 保修范围：承包、结算全部内容

14.2 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1. 房屋防水修缮工程为： 5 年；
2. 装修工程为： 2 年；
3. 电气管线、上下水管线修缮工程为： 2 年；

14.3 质量保修责任

1. 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3. 发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4. 对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》

及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

14.4 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第 15 条 违约责任、索赔和争议解决方式

15.1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：

/ 双方还约定发包人应承担的其他违约责任：
任： /

15.2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：由乙方自行负责整改直至质量合格为止；双方还约定承包人应承担的其他违约责任： /

15.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

15.4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

15.5 当索赔事件发生后 14 天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后 14 天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时间内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

15.6 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第 3 种方式解决争议。

(1) 提请北京仲裁委员会仲裁。

(2) 提请_____ / _____ 仲裁委员会仲裁。

(3) 向 紫阳县 人民法院提起诉讼。

15. 7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 施工单位按有关规定执行 。

第 16 条 合同解除

16. 1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

16. 2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 56 天，承包人有权解除合同。

16. 3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

16. 4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1) 双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约致使合同无法履行；

(3) 双方约定，出现以下情形，甲方可以解除合同：

a 承包人无正当理由工期延误超过 **30** 日的；

b. 工程质量经两次返修后仍不合格的；

c. 承包人未经发包人同意将工程进行分包的。

16. 5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争

议的，按本合同条款第 16. 6 款的约定处理。

16. 6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

16. 7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 17 条 不可抗力

17. 1 双方结合本工程对于不可抗力的约定：地震、重大自然灾害导致本合同无法继续履行

17. 2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知甲方负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。甲方负责人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向甲方负责人通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔 7 天向甲方负责人报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向甲方负责人提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。

17. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应甲方负责人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

17. 4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 18 条 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

第 19 条 合同终止

19. 1 除本合同条款第 15 条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

19. 2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第 20 条 合同份数

20. 1 本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

20. 2 本合同副本共 2 份，发包人保存副本 1 份，承包人保存副本 1 份。

附件一：

承保人承揽项目一览表

[illegible]

附件二：

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

(四) 履约验收方案

采购人组织有项目主管单位专家参加的联合验收。

1. 包 1

(1) 履约验收主体 (可复选)

☒ 采购人: _____

☐ 采购代理机构: _____

☐ 本项目的其他供应商: _____

☐ 第三方专业机构: _____

☐ 专家: _____

☐ 服务对象: _____

☐ 其他: _____

(2) 履约验收时间

_____ 年 月 日 _____

(3) 履约验收方式

_____ 采购人组织有相关人员参加的联合验收 _____

(4) 履约验收程序

_____ 成交供应商申请-采购人组织相关人员验收 _____

(5) 履约验收内容

_____ 对照设计图纸和工程量清单逐项验收 _____

(6) 履约验收验收标准

_____ 合格 _____

(7) 其他履约验收事项

_____ 无 _____

(五) 风险管控措施

1. 包 1

(1) 国家政策变化应对措施: _____ / _____

(2) 实施环境变化应对措施: _____/_____

(3) 重大技术变化应对措施: _____/_____

(4) 预算项目调整应对措施: _____/_____

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施: _____/_____

(6) 采购失败应对措施: _____/_____


(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施: _____/_____

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施: _____

发包人 (公章)



承包人 (公章):



法定代表人或委托人 (签字)

[Signature]

法定代表人或委托人 (签字):

[Signature]

2020年8月24日

2020年8月24日