

陕西鹤耀先建筑工程有限公司

施工合同

工程名称： 白河县宋家镇双喜村一组河堤修复加固建设项目

发 包 人： 白河县宋家镇人民政府

承 包 人： 陕西鹤耀先建筑工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（全称）：白河县宋家镇人民政府

承包人（全称）：陕西鹤耀先建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：白河县宋家镇双喜村一组河堤修复加固建设项目

工程地点：白河县宋家镇双喜村

群体工程应附承包人承揽工程（附件 1）

资金来源：财政预算资金

二、工程承包范围

承包范围：施工图纸内容及工程量清单内容

三、合同工期

开工日期：2026年6月2日

竣工日期：2026年7月2日

合同工期总日历天数30天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：叁拾壹万柒仟叁佰元整（小写）：¥317300.00元。

综合单价：详情见承包人的报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 本合同专用条款
3. 本合同通用条款
4. 中标通知书
5. 投标书、工程报价单或预算书及其他附件
6. 招标文件、答疑纪要及工程量清单
7. 标准、规范及有关技术文件
8. 图纸

双方为履行有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与建筑施工标准合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定内容进行施工、竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2026年6月2 日，

合同订立地点： 白河县宋家镇人民政府

本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人：（公章）白河县宋家镇人民政府

法定代表人：

委托代理人：李红



承包人：（公章）陕西鹤耀先建筑工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：



2020年6月7日

通用条款

条款内容统一参见《陕西省建设工程施工合同》通用条款 2019 版本。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按本合同通用条款第二条第一款（1）至（9）解释顺序。

2. 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉字外，还使用 / 语言文字

3. 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》《合同法》《安全生产法》建筑质量管理条例等法律法规。

3.1 适用标准、规范适用标准、规范的名称：GB50300—2001 施工质量评定标准及现行施工规范。发包人提供标准、规范的时间：开工前。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供贰套。

发包人对图纸的保密要求： 无 。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 监理单位委派的工程师

姓名： / 职务： /

发包人委托的职权：严格按照施工图纸及变更进行质量监督，抓好安全生产，按本工程监理合同监理人权利执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：图纸变更，工程增加，减少项目，工

工程量核实。

5.2 承包人派驻的项目负责人

姓名：柯坤 职务：项目负责人

职权：对本工程进行监督管理，协调相关事宜和周边关系，签制相关报告资料，核实增减工程和工程结算。

6. 项目经理

姓名：李静静 职务：项目经理

7. 发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前负责“三通一平”

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前接至施工现场

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前负责载重车辆能够通行。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：无。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供。

(6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前交验。

(7) 图纸会审和设计交底时间：开工前。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护工作：按本建筑施工合同范本中通用条款第 8 条第一款第 (8) 项执行，发现地下文物归国家所有。

(9) 双方约定发包人应做的其他工程：/ 发包人委托承包人办理的工作：/

8. 承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前十日向发包方报送一份工程进度计划书和施工组织方案。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：按期向发包方报送一份工程进度计划和后期工程安排。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承担与施工有直接关系的安全责任、施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关部门相关规定办理。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承担竣工验收前已完成工程成品保护责任，费用自理。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发现地下文物归国家所有。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：按现行施工规范执行。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：/

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前。
工程师确认的时间：开工前。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

11. 工期延误

11.1 双方约定工期顺延的其他情况：按建筑施工合同通用条款第 13 条执行。

四、质量与验收

12. 1 隐蔽工程和中间验收

12.2 双方约定中间验收部位：隐蔽工程，基础部分，主体部分。

12.3 工程试车：试车费用的承担： /

五、安全防护、文明施工：依据建筑施工合同通用条款内容执行。

六、合同价款

13. 合同价款约定

13.1 本合同价款采用包工包料，固定综合单价，合同总价可变方式确定。

采用固定价格合同，合同价款中包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价款调整方法： /

13.2 合同价款调整

14. 双方的定合同价款的调整因素： /

15. 工程预付款

15.1 本工程付款方式： / 。

15.2 扣回工程款的比例与时间： /

16. 工程量确认

16.1 承包人向工程师提完工程量报告的时间： /

16.2 工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：工程款按工程施工进度支付，工程竣工验收合格决算后扣除3%质保金余款全部支付。

七、材料设备供应

17. 承包人供应材料设备

17.1 承包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定承包人承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符: _____/_____

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与览表不符: _____/_____

(3) 承包人可代为调剂申换的材料: _____/_____

(4) 到货地点与一览表不符: _____/_____

(5) 供应数量与一览表不符: _____/_____

(6) 到货时间与一览表不符:

17.2 承包人供应材料设备的结算方法: _____/_____

承包人采购材料设备的约定: 未经检验或检验不合格的材料、构件不准进入施工现场。

八、工程变更

1、工程变更经双方协商一致:

2、发包方必须出具变更通知

九、竣工验收与结算

竣工验收

19.1 承包人提供竣工图的约定: 竣工验收报告及验收资料各 2 份.

19.2 中间交工工程的范围和竣工时间: 隐蔽工程、基础部分、主体部分地工时间从开工之日起推算。

20、竣工结算

结算审查期限: _____/_____

十、违约、索赔和争议

21、违约

21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 27.1 条约定发包人违约应承担的违约责任: 依据本合同通用条款中的相关内容执行。

本合同通用条款第 29.5 款约定发包人违约应承担的违约责任：___/___

本合同通用条款第 37.6 款约定发包人违约应承担的违约责任：___/___

双方约定的发包人其他违约责任：___/___

21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任：依据合同通用条款执行。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：依据通用条款执行，工程质量不合格，有承包方无偿返修，并承担由此造成的经济损失。

双方约定的承包人其他违约责任：___/___

22、争议

22.1 双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请 _____ 调解；

(2) 合同争议调解不成的。按下列第 1 种方式解决，

1) 提交 _____ 仲裁委员会申请仲裁

2) 依法向人民法院提起诉讼。

十一、其他

23、工程分包

23.1 本工程发包人同意承包人分包的专业工程：___/___

分包施工单位为：___/___

24、不可抗力

24.1 双方关于不可抗力的的定，按通用条款第 39 条执行。

25、保险

25.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 承包人投保内容：___/___

承包人办理的保险事项：____/____

(2) 承包人投保内容：按县城建部门规定执行

26.1 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：____/____担保合同作为本合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：____/____担保合同作为本合同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项：____/____

27、合同份数

双方约定合同副本份数：2份

28、补充条款：____/____

28.1 其他未定事宜双方协商解

授权委托书

白河县宋家镇人民政府：

兹有我单位承建贵单位白河县宋家镇双喜村一组河堤修复加固建设项目（项目名称），因业务安排，现委托下属分公司陕西鹤耀先建筑工程有限公司白河分公司进行施工及结算工作。具体委托事项如下：

- 1、施工委托：自本委托书生效之日起，授权分公司作为该项目的唯一施工主体，负责工程施工、质量管控、进度管理等全部施工内容，施工标准及要求以原合同约定为准。
- 2、结算委托：分公司有权代表总公司与贵单位进行工程款结算，包括提交结算资料、核对工程量、开具发票及收取工程款等相关事宜。
- 3、被委托单位作出的一切决定，我单位认可并承担全部责任。

委托时间：委托之日起至本项目结束。

特此委托。

委托单位（盖章）：陕西鹤耀先建筑工程有限公司

法定代表人（签章）：_____

委托日期：2026年6月12日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：双喜村一组河堤修复加固建设 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		村牌河对面					249205.75
		A-B段, 长40米					95064.76
1	040101002002	挖挡墙基础土方	[项目特征] 1. 机械开挖挡土墙基础土方2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	96	9.46	908.16
2	040303002002	毛石混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 嵌料(毛石)比例:不超过 25% 3. 暂按宽1.6米, 2.5米高(河床下1米, 河床上1.5米), 结算据实 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	160	542.68	86828.80
3	010505002002	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	108	67.85	7327.80
		B-C段, 长65米					154140.99
4	040101002003	挖挡墙基础土方	[项目特征] 1. 机械开挖挡土墙基础土方2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	156	9.46	1475.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：双喜村一组河堤修复加固建设 专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040303002003	毛石混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 嵌料(毛石)比例:不超过 25% 3. 暂按宽1.6米, 2.5米高(河床下1米, 河床上1.5米), 结算据实 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	260	542.68	141096.80
6	010505002003	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	170.5	67.85	11568.43
		鱼塘处, 长35米					22538.97
7	040101002004	挖挡墙基础土方	[项目特征] 1. 机械开挖挡土墙基础土方2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	34.13	9.46	322.87

措施项目清单计价表

工程名称：双喜村一组河堤修复加固建设 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					14403.79
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	11258.22	11258.22
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	1382.59	1382.59
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	555.96	555.96
4	041201002001	二次搬运费		项	1	724.21	724.21
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	482.81	482.81
二		专业措施					
1	041202006001	改河道	[工作内容] 1. 搭围堰、留通道、防漏水 2. 开挖修整：人工整坡清淤 3. 铺垫层、做防护、装配套 4. 拆围堰、逐步放水 5. 材料运输	项	1		
合 计							14403.79

