采购招标计划
一、项目概况
为提高采购人建设项目工程结算审核工作质量，维护建设市场秩序，保护国家利益和社会公共利益，经采购人与相关审计部门沟通，特采购工程造价咨询机构为延安市宝塔区2017年黄土高原山水林田湖延河枣园—川口段河道综合整治及周边区域生态保护修复项目提供工程结算审核服务，并出具审核结算报告，协助采购人和政府审计部门做好项目工程结算审计工作。

二、服务范围及工作内容

中标供应商须负责审核延安市宝塔区2017年黄土高原山水林田湖延河枣园—川口段河道综合整治及周边区域生态保护修复项目工程结算审核服务采购1标/2标/3标/4标涉及的全部工程结算，并出具采购人和审计部门认可的审核成果报告。依据施工招标文件、施工投标文件、施工合同文件、施工图、设计变更、现场签证、竣工测绘等资料，复核结算工程量和项目单价，核定结算材料单价和合同外项目造价等，负责为采购人提供切实可行的建设项目投资造价控制，杜绝工程结算虚高现象，提高项目资金使用效益。具体服务内容由采购人在合同订立时，根据项目实际需要统一安排。

三、★服务团队人员配备

由于该项目涉及专业较多，且施工情况复杂，为满足项目审核服务需求，采购人要求各供应商必须有提供本地化服务的能力，建议在宝塔区城区内设有常驻分支机构或总部，须提供专职工程结算审核团队为项目提供持续稳定的服务。团队主要人员应具有水利工程或土木工程全国注册一级造价工程师资格条件（至少一人），团队专业人员数量不少于4人。
四、★服务期限

本项目服务期暂定100日历天。实际服务期限自签订服务协议之日起，至本项目委托的全部工程结算审核工作完成，并出具采购人和政府审计部门认可的工程结算审核成果报告终止。

五、★服务质量标准

（1）本项目审核服务供应商须对采购人项目资金使用安全负责，须为采购人提供切实可行的项目投资控制和造价审核，杜绝工程结算虚高现象，确保项目资金使用效益最大化。

（2）本项目审核服务供应商须对审核完成的项目出具符合审计规范要求、采购人和政府审计部门认可的工程结算审核报告。

（3）本项目审核服务建议审减率10%以上，鼓励审减率达到30%及以上，但审减成果须有理有据，符合建设项目工程造价审核和工程审计有关规定。
