

延安市安塞区乡村振兴局

2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-069-0134

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区化子坪镇化子坪村鲍家营
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

施工费：927500.00（大写：玖拾贰万柒仟伍佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币叁拾柒万壹仟元整（¥371000.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币叁拾柒万壹仟元整（¥371000.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹拾伍万柒仟陆佰柒拾伍元整（¥157675.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币贰万柒仟捌佰贰拾伍元整（¥27825.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期1年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023 年 11 月 8 日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2023 年 11 月 8 日
---	---

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200章 基	清单第 300章 路									辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	1908.78	801.485	1107.295										
1051001	机械工	工日	105.89	48.949	35.848	13.101										
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.6	27.57	27.57											
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4955.75	0.331	0.331											
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.6	11.028	11.028											
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.96	1810.966	1143.066	667.9										
3005002	电	kW h	0.88	118.606	118.606											
3005004	水	m 3	4.37	1502.164	1354.94	147.224										
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m 3	1327.43	1.654	1.654											
5501002	土（路面用堆方）	m 3		1912.163	153.777	1758.386										
5503003	熟石灰	t	310.68	155.842	29.548	126.294										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m 3	145.63	312.544	312.544											
5507003	青（红）砖	千块	421.6	737.878	292.793	445.085										
5509001	32.5级水泥	t	371.68	85.725	85.725											
5511006	Φ400mm 以内混凝土排水管	m	84.07	20.2	20.2											
7801001	其他材料费	元	1	2706.8	620.388	2086.412										
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1080.02	4.425	4.425											
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机（W Y60液压）	台班	851.14	2.462	2.462											
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机（W Y100液压）	台班	1233.18	0.891	0.891											
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机（ZL20）	台班	612.3	5.514	5.514											
8001058	功率120kW 以内平地机（F155）	台班	1234.76	2.741	0.662	2.079										

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面							辅助生产	数量
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	529.82	1.26	1.26									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	607.5	4.168	2.435	1.733								
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	783.32	6.521	0.976	5.545								
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机（W B230）	台班	2090.1	0.277		0.277								
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（U B35）	台班	138.05	5.514	5.514									
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（Q D 361）	台班	790.57	3.069	3.069									
8007043	容量10000L以内洒水车（YG B170G SSJN）	台班	1134.94	1.109		1.109								
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（Q Y8）	台班	730.16	0.1	0.1									
8099001	小型机具使用费	元	1	1.54	1.54									

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单第200章路基			307719		84870	239347	18340	342557	7235	14856	29580		24473	37684	456413	
2	202	场地清理			5640		1004		4779	5783	174	235	648		449	656	7944	
3	202~1	清理与掘除			5640		1004		4779	5783	174	235	648		449	656	7944	
4	~a	清除表土	m 3	2107.2	5640		1004		4779	5783	174	235	648		449	656	7944	3.77
5	204	填方路基			8549		2462		6303	8765	223	236	1159		669	996	12081	
6	204~1	路基填筑(包括填前压实)			8549		2462		6303	8765	223	236	1159		669	996	12081	
7	~a	路床碾压(压实度93%)	m 2	7890	3473		2214		1294	3508	112	109	814		274	434	5286	0.67
8	~d	对坍塌道路进行路基井乔变	m 3	450	5076		248		5009	5257	111	127	345		395	562	6795	15.1
9	207	坡面排水			293530		81404	239347	7238	329009	6838	14385	27773		23355	36032	436388	
10	207~1	边沟			291771		81211	237587	7183	325981	6812	14312	27702		23217	35822	433842	
11	~a	砖砌水渠60*60	m	1500	274671		81211	220487	7183	308881	6812	14312	27702		21948	34169	413820	275.88
12	~e	承重盖板(1.0*0.7*0.15)	块	190	17100			17100		17100					1269	1653	20022	105.38
13	207~10	仰斜式排水孔			1759		193	1760	75	2028	26	73	71		138	210	2546	
14	~b	DN 400混凝土管	m	20	1759		193	1760	75	2028	26	73	71		138	210	2546	127.3
15	300	清单第300章路面			355781		117252	229614	9802	356668	5342	10385	39578		27566	39559	479120	
16	303	石灰稳定土底基层、基层			64547		9542	41323	9802	60667	892	1884	3646		4995	6488	78604	
17	303~3	石灰稳定土基层			64547		9542	41323	9802	60667	892	1884	3646		4995	6488	78604	
18	~a	100mm 厚3.7灰土	m 2	6931.6	64547		9542	41323	9802	60667	892	1884	3646		4995	6488	78604	11.34
19	315	120mm 厚标准砖侧铺	m 2	6692	291234		107710	188291		296001	4450	8501	35932		22571	33071	400516	59.85
合计					663500		202122	468961	28142	699225	12577	25241	69158		52039	77243	935533	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车施工增加费	土方施工增加费	石方施工增加费	其他施工增加费	综合费率	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方	2.27	0.175						0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131				0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117				0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178						0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13				0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153						0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088				0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371							0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088				0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道	0.71							1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104				0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12				0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12				0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14				0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523		1.702					2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115				0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制： 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	职工退职金	职工养老保险费	职工医疗保险费	职工失业保险费	职工住房公积金	职工综合费				
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	清除表土	81	7						68	18	106	68	202	7			26	235	311	14	141	18	165	648		
2	路床碾压（压实度93%）	79	6						18	9	94	18	95	5			9	109	390	17	177	22	207	814		
3	对坍塌道路进行覆盖并夯实	73	9						18	11	93	18	107	7			13	127	166	7	75	9	89	345		
4	砖砌水渠60*60	1608	126	663					4064	351	2748	4064	12473	373			1465	14312	13285	582	6020	756	7057	27702		
5	承重盖板（1.0*0.7*0.15）																									
6	DN 400混凝土管	4							21	1	5	21	63	2			8	73	34	1	16	2	18	71		
7	100mm 厚3:7灰土	261	29						528	74	364	528	1567	57			261	1884	1749	77	792	99	929	3646		
8	120mm 厚标准砖侧铺	1482	165						2382	421	2068	2382	7068	256			1177	8501	17234	754	7809	980	9155	35932		
9	合计：	3588	342	663					7099	885	5478	7099	21575	707			2959	25241	33169	1452	15030	1886	17620	69158		

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1233.18	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	612.3	
3	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.6		21	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1234.76	
4	钢管无缝钢管	t	2003008	4955.75		22	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	529.82	
5	铁钉混合规格	kg	2009030	4.6		23	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	607.5	
6	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.96		24	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	783.32	
7	电	kW·h	3005002	0.88		25	功率235kW以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	2090.1	
8	水	m ³	3005004	4.37		26	出料容量400L以内灰浆搅拌机U B25	台班	8005010	138.05	
9	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1327.43		27	装载质量10t以内自卸汽车Q D 361	台班	8007015	790.57	
10	土路面用堆方	m ³	5501002			28	容量10000L以内洒水车YG 5170G SSN	台班	8007043	1134.94	
11	熟石灰	t	5503003	310.68		29	提升质量8t以内汽车式起重机械Q Y 8	台班	8009026	730.16	
12	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	145.63		30	小型机具使用费	元	8099001	1	
13	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	421.6		31	定额基价	元	1999	1	
14	32.5级水泥	t	5509001	371.68							
15	Φ400mm以内混凝土排水管	m	5511006	84.07							
16	其他材料费	元	7801001	1							
17	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1080.02							
18	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	851.14							

编制： 复核：

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇化子坪村鲍家营大棚生产道路硬化项目）

货币单位：人民币（元）

第 1 页

共 2 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
1	202-1-a	清除表土	0.005	105.89	0.48		m ³					2.27	0.08	0.42	0.31	0.21	3.77
2	204-1-a	路床碾压（压实度93%）	0.003	105.89	0.28		m ²					0.16	0.01	0.12	0.06	0.03	0.67
3	204-1-d	对坍塌道路进行覆盖并夯实	0.005	105.89	0.55		m ³					11.13	0.25	1.05	1.25	0.88	15.1
4	207-1-a	砖砌水渠60*60	0.511	105.89	54.14		m			146.99		4.79	4.54	28.01	22.78	14.63	275.88
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.018	kg	4.6	0.08	0.08							
【2】	2003008	钢管					t	4955.75	1.09	1.09							
【3】	2009030	铁钉				0.007	kg	4.6	0.03	0.03							
【4】	3005004	水				0.903	m ³	4.37	3.95	3.95							
【5】	4003002	锯材				0.001	m ³	1327.43	1.46	1.46							
【6】	5501002	土				0.103	m ³										
【7】	5503003	熟石灰				0.02	t	310.68	6.12	6.12							
【8】	5503005	中（粗）砂				0.208	m ³	145.63	30.33	30.33							
【9】	5507003	青（红）砖				0.195	千块	421.6	82.29	82.29							
【10】	5509001	32.5级水泥				0.057	t	371.68	21.23	21.23							
【11】	7801001	其他材料费				0.399	元	1	0.4	0.4							
5	207-1-e	承重盖板（1.0*0.7*0.15）					块			90.00						8.7	105.38
6	207-10-b	DN400混凝土管	0.091	105.89	9.65		m			88.01		3.75	1.3	7.2	10.5	6.9	127.3
【1】	3005004	水				0.02	m ³	4.37	0.09	0.09							
【2】	5503005	中（粗）砂				0.008	m ³	145.63	1.11	1.11							
【3】	5509001	32.5级水泥				0.002	t	371.68	0.82	0.82							

