

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-083-0142

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组道路硬化项目）施工费：719800.00（大写：柒拾壹万玖仟捌佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币贰拾捌万柒仟玖佰贰拾元整（¥287920.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币贰拾捌万柒仟玖佰贰拾元整（¥287920.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹拾贰万贰仟叁佰陆拾陆元整（¥122366.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币贰万壹仟伍佰玖拾肆元整（¥21594.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期 1 年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023 年 11 月 8 日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2023 年 11 月 8 日
---	---

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组道路硬化项目）

标表2

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛屹岭组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛屹岭组道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面							辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	1455.996	36.951	1419.045								
1051001	机械工	工日	105.89	36.495	16.844	19.651								
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.08	1576.084	574.234	1001.85								
3005004	水	m ³	4.85	219.945		219.945								
5501002	土(路面用堆方)	m ³		2632.229		2632.229								
5503003	熟石灰	t	310.68	392.86		392.86								
5507003	青(红)砖	千块	417.48	583.054		583.054								
7801001	其他材料费	元	1	3129.617		3129.617								
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1022.49	6.802	6.802									
8001058	功率120kW 以内平地机(F155)	台班	1162.49	3.119		3.119								
8001081	机械自身质量12~15吨轮压路机(3Y-12/15)	台班	572.3	5.839	3.239	2.599								
8001083	机械自身质量18~21吨轮压路机(3Y-18/21)	台班	731.23	8.318		8.318								
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机(W B230)	台班	1960.11	0.416		0.416								
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YG J5170G SSJN)	台班	1088.47	1.664		1.664								

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	200	清单第200章路基			12950		3913		8809	12722		406	495	1900	1027	1489		17977	
2	202	场地清理			8498		1372		6955	8327		262	355	938	676	950		11499	
3	202~1	清理与掘除			8498		1372		6955	8327		262	355	938	676	950		11499	
4	~a	清除表土	m 3	3239.19	8498		1372		6955	8327		262	355	938	676	950		11499	3.55
5	204	填方路基			4452		2541		1854	4395		144	140	962	351	539		6478	
6	204~1	路基填筑(包括填前压实)			4452		2541		1854	4395		144	140	962	351	539		6478	
7	~a	路床碾压(压实度9%)	m 2	11997	4452		2541		1854	4395		144	140	962	351	539		6478	0.54
8	300	清单第300章路面			531106		150263	369664	13822	533749		7501	15503	50822	41115	58382		707015	
9	303	石灰稳定土底基层、基层			114083		14313	81367	13822	109502		1479	3330	5469	8822	11574		140157	
10	303~3	石灰稳定土基层			114083		14313	81367	13822	109502		1479	3330	5469	8822	11574		140157	
11	~a	100mm厚3.7灰土	m 2	10397.4	114083		14313	81367	13822	109502		1479	3330	5469	8822	11574		140157	13.48
12	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	9997.5	417023		135950	288297		424247		6022	12173	45353	32293	46808		566858	56.7
合计					544056		154176	369664	22631	546471		7907	15998	52722	42142	59871		724992	

复核:

编制:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）

序号		工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
			费率										费率										费率				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	冬雨季施工增加费	高层施工增加费	地下工程增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	施工转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												16	17
01	土方		2.27	0.175							0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131			0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方		0.429	0.14							0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117			0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输		0.437	0.178							0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13			0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面		1.371	0.153							0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)		1.371								0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道		0.71								1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104			0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I		1.438	0.131							1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)			0.131							1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II		1.902	0.141	0.903						1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14			0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)		3.523	0.266	1.702						2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)		3.523		1.702						2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)		3.523	0.266	1.702						2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)		3.523								2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥		2.23	0.181	0.928						1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115			0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)		0.181		0.874						0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)		0.181		0.874						0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)		0.181								0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

复核:

编制:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪崂组道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金				
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	清除表土	122	11						102	27	160	102	305	10			40	355	450	20	204	26	239	938		
2	路床碾压（压实度93%）	101	8					23	121	12	121	23	122	6			12	140	461	20	209	26	245	962		
3	100mm厚3:7灰土	391	44					933	111	546	933	2769	100				461	3330	2623	115	1189	149	1393	5469		
4	120mm厚标准砖侧铺	1871	209					3411	531	2611	3411	10121	367				1685	12173	21752	952	9856	1237	11556	45353		
5	合计：	2485	272					4469	681		3438	4469	13317	483			2198	15998	25286	1107	11458	1438	13433	52722		

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村背庄、牛圪塔组道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89	
2	机械工	工日	1051001	105.89	
3	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.08	
4	水	m ³	3005004	4.85	
5	土路面用堆方	m ³	5501002		
6	熟石灰	t	5503003	310.68	
7	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	417.48	
8	其他材料费	元	7801001	1	
9	功率90kW 以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1022.49	
10	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1162.49	
11	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3	
12	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23	
13	功率235kW 以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	1960.11	
14	容量10000L以内洒水汽车 YG B170G SSJN	台班	8007043	1088.47	
15	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

