

2023-081

12.26 录

黄陵县 2023 年省级财政核桃精细化管理 示范园补助项目承包合同

发包方（甲方）：黄陵县自然资源局

承包方（乙方）：西安汇雅林业技术有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方黄陵县自然资源局就黄陵县 2023 年省级财政核桃精细化管理示范园补助项目委托陕西正欣工程项目咨询有限公司于依据政府采购批复方式，2023 年 9 月 13 日 9 时 30 分，在黄陵县商业街千壹商务酒店隔壁新华保险二楼会议室召开了竞争性谈判采购议。按照国家法律、法规和招标文件的规定，经过专家组全体成员公平、公正的评议，确定西安汇雅林业技术有限公司成交。现就该项目签订本合同。

一、工程概况

（一）、工程名称：黄陵县 2023 年省级财政核桃精细化管理示范园补助项目

（二）、工程面积、资金、规格、绿化树种及数量、地点、整地要求

本次桃精细化管理示范园补助项目区位于黄陵县店头镇白石、厚子坪村；桥山街道办北坡底、黄花沟、南城、聂洼、马山、郭洼、梨园、尧坡、南孟塬村；田庄镇东村、上塬村等，共计 2 镇 1 办 13 个村组。建设核桃精细化管理示范园 1000 亩。本项目建设内容主要是核桃精细化管理示范园营建，包括科学



施肥、精细修剪、霜冻害防控、病虫害防治、适时采收等。（详细的技术措施和肥料、药物、修剪工具的用量等详见作业设计和市林业局的设计批复）

合同成交资金壹佰玖拾肆万元整（¥1940000.00）

二、工程建设的工期

计划开工日期：2023年9月18日

计划竣工日期：2023年12月17日

工期总日历天数：90天。（根据实际情况，尊重农户意见，开展科学管理修剪、施肥和打药等可延期至2024年年底）

三、结算方式

工程开工后，甲方预付合同总价50%的款项作为劳务用工工资；工程完成70%的进度后，付30%的款项，工程全部竣工经省市验收合格，并由财政部门决算完成后，按照决算价格再付给乙方剩余款项。

四、安全措施

乙方应遵守安全生产和森林防火的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方在施工期间所造成的一切事故，由乙方承担，与甲方无关。

五、违约责任

1、乙方应于2023年12月17日前完成该工程施工主要建设内容，2024年年底完成所有建设内容，预期逾期一天则处罚500元。

2、乙方应接受甲方的监督指导，对于甲方提出的合理建议、



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

见及整改措施，乙方应自觉接受。

六、争议处理

双方在执行中合同所发生的一切争议，应通过协商解决。

协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或向法院起诉。

七、合同生效

本合同一式三份，甲、乙双方、财务报账各执一份。合同双方签字之日起生效。

八、未尽事宜处理

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致并按照合同有关规定处理。

甲方：



法定代表人：

乙方：



法定代表人：高荣

签约时间：2023.9.15

2023年9月15日



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建