

2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）

施工合同

建设单位：榆林市市政工程建设中心

施工单位：榆林市中航建设工程有限公司

合同编号：YSZ-SG（2023）20

目 录

第一部分	中标通知书.....	001
第二部分	合同协议书.....	002
第三部分	房屋拆除安全协议书	006
第四部分	保证农民工工资支付承诺书.....	010
第五部分	投标文件.....	011

成交通知书

榆林市中航建设工程有限公司：

2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）的采购程序已结束，在公开、公正、公平的原则指导下，依据评审小组的评审结果，经榆林市市政工程建设中心确认，最终确定贵单位为成交单位。接此通知后，在规定时间内签订合同，完成工程项目建设。

项目名称	2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）	
项目编号	YLBR2023-ZB-021	
采购方式	竞争性谈判	
评审时间	2023 年 6 月 1 日	
成交金额	大写：贰佰零捌万玖仟肆佰贰拾伍元叁角整	
	小写：¥2089425.30 元	
采购单位：（公章） 		采购代理机构：（公章）  2023 年 6 月 6 日

备注：1、供应商请抓紧做好合同签约有关事宜，与采购单位在 10 日内签订合同，确保按期完成。

2、政府采购信用融资政策提示，具体内容：根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台 (<http://www.ccg-p-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>) 自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话:0912-3595892, 3629532）

3、支持实体，惠助小微——中国银行普惠金融借款，绿色通道，利率优惠，随借随还，高效便捷，满足您多元融资需求。【中国银行榆林分行（地址：陕西省榆林市西人民路 18 号，联系人：屈维倩 0912-3426909、15509121207）】。

第二部分 合同协议书

发包人（甲方）：榆林市市政工程建设中心

承包人（乙方）：榆林市中航建设工程有限公司

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等规定，为保障市政道路改造工程拆除工程的顺利开展，明确职责，经双方协商，签订合同如下：

一、工程概况:

工程名称：2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）

工程地点：榆林市榆阳区市区

资金来源:

二、拆房工程范围:

拆除内容：1、白龙路西延拆除面积 3431.9 m²，含地上建筑、地下基础按 1.0m 考虑。2、人民路西延拆除面积 10415 m²，含地上建筑、地下基础按 1.0m 考虑。3、上郡北路和富康二路拆除面积 9135 m²，含地上建筑、地下基础按 1.0m 考虑。

三、中标价格:

总计人民币元：贰佰零捌万玖仟肆佰贰拾伍元叁角（¥2089425.3）

含预留金玖万元整（¥90000.00 元），最终以实际拆除结算为准。

四、付款方式:

合同签订后按合同总价的 10%支付预付款；工程进度款按承包人完成的工
程量，发包人根据资金情况分批支付，工程款支付至 80%停止支付，工程决算

完成后支付至工程结算价的 100%。

五、合同工期：

1、预计工期 60 天。

2、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。

六、标准和要求：

1、乙方必须按照合同确定的红线范围及甲方指定区域内实施拆除作业，包括所有建筑物、构筑物及建筑垃圾清运。

2、在工程开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计（包括施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。

3、工程作业时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业。

4、拆除工程现场采取安全围栏封闭形式，工程沿市区主要路段、交通要道两侧及居民住宅周围进行的拆除工程维护高度不得低于相关规定，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻，必要时搭设防护隔离棚。整个拆除工程现场应采取防尘、防护措施。

5、乙方须对拆迁现场危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌、警告标语。

6、进入施工现场的工作人员，应采取严格的防范措施。不准疲劳作业，不准酒后从事作业。

7、工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉作业；工程作业时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构；拆除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。

8、做好现场文明施工，房屋材料必须堆放整齐，工程周围道路沟管畅通，不准乱占马路和人行道，严格执行门前“三包”制度，瓦砾杂物不准散置马路，要每日清铲干净。

9、从签订合同到工程验收合格前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在工程施工过程中如出现工作人员或其他人员发生人身伤亡事故或财产损失，一切责任均由乙方承担。

七、验收和清算：

1、工程竣工验收通过后的 28 天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，甲方须在后审定并正式办理工程竣工结算手续。甲方收到结算报告后未提出审核意见，即视同本结算报告已批准。

2、工程交付验收合格并在竣工结算完毕后，甲方向乙方付清工程尾款。

八、施工安全和运输管理：

1、乙方应严格遵守工程建设安全管理规定，按照安全标准加强现场管理，积极组织施工，并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。

2、乙方与甲方签订工程安全协议书，明确双方的安全责任。

3、上述条款系甲乙双方充分协商的结果。应共同遵守，如果任何一方违约，应承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的 10%。

十一、纠纷解决方式：

本合同履行过程中发生的争议由甲乙双方协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式捌份，为两正六副甲乙双方各持壹份正本、三份副本，双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）

地址：榆阳区航宇路住建局大楼

邮政编码：719000

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

账号：

时间：

承包人：（公章）

地址：榆阳区榆林大道西铁家园 474 号

邮政编码：719000

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：中国农业银行榆林青山支行

账号：26005401040019353

时间：2023.6.6



1-邵明

2023.6.7 李强 杨新

第三部分 房屋拆除安全协议书

发包人（甲方）：榆林市市政工程建设中心

承包人（乙方）：榆林市中航建设工程有限公司

为确保工程的施工安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规规定，明确安全责任，预防各类施工安全事故的发生，经双方协商，签订本协议。

工程名称：2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）

工程地点：榆林市榆阳区市区

工程内容：红线范围内所有建筑物、构筑物，建筑垃圾清运、场地平整、文明施工（含安全生产）及土地移交前场地的看管维护工程内容。

协议期限：本协议签订之日起至本工程完工为止；

本协议与工程施工合同同步有效；承包方必须符合且具备下列条件：相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

一、发包方安全责任：

不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对违反施工安全的行为立即勒令停工、整顿。所有发包工程在竣工移交前，必须按

标准逐项严格验收。

二、承包方的安全责任：

- 1、承包方项目经理必须全程参与。
- 2、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，结合工程实际制定好保证安全的相关措施。
- 3、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的各项规章制度。
- 4、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全技能教育。
- 5、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。
- 6、工程开工前，承包方必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
- 7、承包方进行特殊作业、危险作业时，必须事先编制安全施工措施，并派员监督。
- 8、承包方应自觉接受发包方的安全监督和指导。对发包方检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的情况，必须立即报告发包方。
- 9、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
- 10、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环

境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等，承包方不得擅自拆除、更改。

11、工程现场应设置安全围挡，布置安全警戒。施工时应随时监视被拆除建筑物的变化，发现险情立即通知工作人员撤离现场，同时疏导行人及围观人员，维护施工现场的秩序。对危险的地段、交通道口要悬挂警示标志，夜间设红灯警示。

12、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。

13、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年人和有职业禁忌的人员进行施工作业。

14、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、明确安全责任；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。

三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。

四、工程施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方有权予以纠正制止，通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。

五、根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方责任造成的安全事故及经济损失，一切责任由承包方承担，并通知有关部门调查处理。

发包人：（公章）



法定代表人：

委托代理人：

时间：

2023.6.7

李彦
杨磊

承包人：（公章）



法定代表人：

委托代理人：

时间：

2023.6.6



第四部分 保证农民工工资支付承诺书

榆林市市政工程建设中心:


由我公司承建的 2023 年榆林市市政道路项目拆除工程（一期） 已开工，为切实保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司对该项目实施过程中农民工工资的支付事项作如下郑重承诺：

1、严格执行《中华人民共和国劳动法》、劳动部《工资支付暂行规定》、《陕西省农民工工资支付保障规定》(试行)，榆林市有关农民工工资文件精神以及合同文件等有关规定，并按相关规定雇佣和使用农民工，依法和农民工签订劳动合同。

2、保证如期、足额支付工资，并将工资直接发放给农民工本人。按劳务合同约定标准支付农民工工资，不低于当地社会平均工资水平。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等行为，除按有关合同条款罚款外，同意发包人代扣相关费用，并由我单位承担因此而引发的法律、经济等一切责任。同意将本企业列入黑名单，不得参与榆林市市政工程建设中心任何过程建设。

承诺人(单位): 榆林市中航建设工程有限公司

承包人(法定代表): 

日期: 2023 年 6 月 6 日



第五部分 投标文件

项目编号: YLBR2023-ZB-021

正本

榆林市 2023 年市政道路项目拆除工程（一期）

响应文件

供应商: 榆林市中航建设工程有限公司 (全称、盖章)

法定代表人或委托代理人: 曹海 (签字或盖章)

日期: 2023 年 6 月 1 日

一、 响应函

榆林市市政工程建设中心：

我方已仔细研究了 榆林市 2023 年市政道路项目拆除工程（一期）（项目名称）的竞争性谈判文件（采购项目编号：YLBR2023-ZB-021）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最终报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方承诺提供完全满足采购需求的合格工程、服务和全面技术、售后服务保障。最终报价是在充分考虑质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求后的报价，且尊重谈判小组的评审及成交结果。

八、我方承诺如果在最终报价后响应文件有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购监管部门的有关处罚决定。

九、我方已递交投标信用承诺书作为本次谈判的担保。



响应单位全称（印章）：榆林市中航建设工程有限公司

地 址：榆林市榆阳区榆林大道西铁家园 474 号

开户银行：中国农业银行股份有限公司榆林青山支行

帐 号：26005401040019353

电 话：0912-3880808

传 真：/

邮 编：719000

授权代表：李乐乐

2023 年 6 月 1 日

2023年榆林市市政道路项目拆除工
程（一期）工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 2089425.3

(大写): 贰佰零捌万玖仟肆佰贰拾伍元叁角

投 标 人: 榆林市中航建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2023年 6月 / 日

工程项目总造价表

项目名称：2023年榆林市市政道路项目拆除工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	白龙路西市政道路工程	328,575.30	298,575.30	17,875.34		15,031.42	28395.42	1591.11	11,234.00	13,336.99
1.1	白龙路西市政道路工程	298,575.30	298,575.30	17,875.34		15,031.42	28395.42	1591.11	11,234.00	13,336.99
1.2	白龙路西市政道路工程暂列金	30,000.00								
2	人民路西延改造工程	936,105.00	906,105.00	54,247.42		45,616.75	86173.33	4828.65	34,092.51	40,474.62
2.1	人民路西延改造工程	906,105.00	906,105.00	54,247.42		45,616.75	86173.33	4828.65	34,092.51	40,474.62
2.2	人民路西延改造工程暂列金	30,000.00								
3	上郡北路（富康二路）改造工程	824,745.00	794,745.00	47,580.42		40,010.46	75582.66	4235.21	29,902.55	35,500.30
3.1	上郡北路（富康二路）改造工程	794,745.00	794,745.00	47,580.42		40,010.46	75582.66	4235.21	29,902.55	35,500.30
3.2	上郡北路（富康二路）改造工程暂列金	30,000.00								
合计		2,089,425.30	1,999,425.30	119,703.18		100,658.63	190151.41	10654.97	75,229.06	89,311.91

单项工程造价汇总表

工程名称：白龙路西市政道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	白龙路西市政道路工程	298575.30	17875.34	13336.99		15031.42	28395.42	1591.11	298575.30
2	白龙路西市政道路工程暂列金								30000.00
合 计		298575.30	17875.34	13336.99		15031.42	28395.42	1591.11	328575.30

单位工程造价汇总表

工程名称：白龙路西市政道路工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：白龙路西市政道路工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白龙路西市政道路工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				4538.35
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2269.17	2269.17
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	2269.17	2269.17
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	1015.16	1015.16
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	1015.16	1015.16
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1254.02	1254.02
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1254.02	1254.02
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				4538.35

规费、税金项目清单计价表

工程名称：白龙路西市政道路工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白龙路西市政道路工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	AB:001	白龙路西延拆除 1、说明：其中白龙路西延拆除面积3431.9平方米 2. 含地上建筑、地下基础部分，基础埋深暂按1.0m考虑	m2	3431.9		87					87
	补子目1	白龙路西延拆除	m2	3431.9		87.00					

单位工程造价汇总表

工程名称：白龙路西市政道路工程暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：人民路西延改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	人民路西延改造工程	906105.00	54247.42	40474.62		45616.75	86173.33	4828.65	906105.00
2	人民路西延改造工程暂列金								30000.00
合 计		906105.00	54247.42	40474.62		45616.75	86173.33	4828.65	936105.00

单位工程造价汇总表

工程名称：人民路西延改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	906105.00
1.1	Σ(综合单价×工程量)	906105.00
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	54247.42
2.1	Σ(综合单价×工程量)	54247.42
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	40474.62
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	45616.75
4.3	建筑施工安全生产责任保险	1440.53
5	税前工程造价	957481.46
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	957481.46
6	增值税销项税额	86173.33
7	附加税	4828.65
8	工程造价	906105.00
合 计		906,105.00

措施项目清单计价表

工程名称：人民路西延改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				13772.80
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	6886.40	6886.40
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	6886.40	6886.40
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	3080.76	3080.76
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	3080.76	3080.76
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3805.64	3805.64
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	3805.64	3805.64
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				13772.80

规费、税金项目清单计价表

工程名称：人民路西延改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：人民路西延改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	AB:001	人民路西延改造工程拆除 1、说明：建筑面积10415平方米（其中崇文医院5层楼，占地面积906.6平方米，建筑面积3550平方米）； 2. 含地上建筑、地下基础部分，基础埋深暂按1.0m考虑	m2	10415		87					87
	补子目1	人民路西延改造工程拆除	m2	10415		87.00					

单位工程造价汇总表

工程名称：人民路西延改造工程暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	
1.1	Σ(综合单价×工程量)	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	Σ(综合单价×工程量)	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
4.3	建筑施工安全生产责任保险	
5	税前工程造价	
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	30000.00
合 计		30,000.00

单项工程造价汇总表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	上郡北路（富康二路）改造工程	794745.00	47580.42	35500.30		40010.46	75582.66	4235.21	794745.00
2	上郡北路（富康二路）改造工程暂列金								30000.00
合 计		794745.00	47580.42	35500.30		40010.46	75582.66	4235.21	824745.00

单位工程造价汇总表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				12080.12
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	6040.06	6040.06
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	6040.06	6040.06
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	2702.13	2702.13
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	2702.13	2702.13
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3337.93	3337.93
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	3337.93	3337.93
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				12080.12

规费、税金项目清单计价表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：上郡北路（富康二路）改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	AB:001	上郡北路和富康二路拆迁 1、说明：建筑面积9135平方米（其中富康二路2877平方米）； 2. 含地上建筑、地下基础部分，基础埋深暂按1.0m考虑	m2	9135		87					87
	补子目1	上郡北路和富康二路拆迁	m2	9135		87.00					

单位工程造价汇总表

工程名称: 上郡北路(富康二路)改造工程暂列金 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	
1.1	Σ(综合单价×工程量)	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	Σ(综合单价×工程量)	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
4.3	建筑施工安全生产责任保险	
5	税前工程造价	
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	30000.00
合 计		30,000.00