

水利建设工程勘察设计合同

项目名称：清涧县2024年拦沙坝工程勘察设计采购项目N1标段

设计证书等级：水利设计行业乙级 A161005724

采 购 人：清涧县水利局



供 应 商：安康市水利水电勘测设计院

签 订 日 期：2024年1月3

水利建设工程勘察设计公司

采购人:清涧县水利局

供应商:安康市水利水电勘测设计院

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及有关法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就工程勘察设计及有关事宜协商一致,达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 清涧县2024年拦沙坝工程勘察设计采购项目N1标段。

1.2 工程设计内容: 以每处工程为单元进行单独设计,设计内容包括设计说明、工程预算、详细的工程布局、建构筑物设计。

(1) 地质勘察、测量,可行性研究(需要时)、初步设计(含概、预算)及相关技术服务,并获得相关部门审批。

(2) 施工图设计以及施工阶段后续服务。

1.3 工程建设地点: 清涧县

1.4 工程进度安排: 2024年~2024年。

1.5 工程设计阶段: 初步设计、施工图设计(含概、预算)

1.6 主要技术标准: 按现行国家及行业技术规范标准执行。

第二条 设计要求

2.1 符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他相关法律法规的规定。

2.2 满足现行国家及行业技术规程、规范要求。

2.3 符合国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章制度要求。

2.4 满足建设工程相关审批要求。

第三条 设计成果：

3.1 供应商必须按照国家有关规程、规范的规定和要求向甲方提交与本合同工作内容有关的设计成果文件。

3.2 本合同签订之日起45天内，完成初步设计报告（含概预算），施工图设计根据项目实施进度分阶段提交。

3.3 提供初步设计报告（含概、预算）、专题报告及附图文件一式伍份，并提供电子版。

3.4 提供施工图文件一式伍份，并提供电子版。

第四条 合同费用及支付方式

4.1 合同费用：本项目中标通知书设计费共计人民币4000500.00元（大写：肆佰万零伍佰元整），依据项目采购估算金额，结合成交通知书金额，最终结算价按照初步设计批复概算投资中建安工程费的百分之肆点玖玖(4.99%)计算。

4.2 合同签订后若作业范围、项目、规模、条件等工作内容发生重大变化导致工作量发生变化的，其费用由采购人和供应商另行签订补充合同或相关补充协议。

4.3 支付方式：

设计人提交全部设计文件后，支付勘测设计费用的80%，工程竣工验收后发
包人15个工作日内一次性付清剩余20%勘测设计费。

4.4 支付明细详见附件：

待乙方将本项目设计工作完成后需将批复后的项目名称与建安费、设计费明

细表后附于合同附件。

第五条 采购人和供应商信息

5.1 采购人代表：

5.2 供应商：安康市水利水电勘测设计院

5.2.1 供应商资质：水利设计行业乙级A161005724

5.2.2 设计项目负责人：张书生

第六条 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由采购人作出解释。解释合同文件的优先顺序为：

- (1) 采购人竞争性磋商文件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 设计合同（含补充设计合同）
- (4) 采购人的补充说明文件和补遗书（如果有）；
- (5) 供应商提交的响应文件；
- (6) 国家技术标准；
- (7) 经双方确认进入合同的其它文件。

第七条 采购人的未见权利与义务

7.1 按照法律法规及其它有关规定履行项目审批手续。

7.2 采购人应帮助供应商搜集有关设计基础资料，并为供应商开展勘察设计工作提供方便。

7.3 按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

第八条 供应商的权利与义务

8.1 按照法律法规和技术标准有关规定及合同约定提供科学的、认真细致的设计服务。

8.2 按照合同约定限期保质保量提供阶段性成果、最终设计成果，并对提交的设计成果的质量负责。

8.3 配合采购人进行项目申报审批，并提供相关技术服务或其它帮助。

8.4 供应商交付设计成果后，按规定参加有关政府主管部门或专业机构的设计审查，按照审查结论和意见对设计成果进行调整、补充、修改和完善，以达到相应设计要求，并承担审查费用。

8.5 采购人在设计和施工进行过程中提出的咨询和反馈信息，供应商在接到通知后的48小时内响应服务。

8.6 供应商须按合同规定时限交付合格设计成果（即须提交经发改、水利部门审查通过的合格设计成果），并负责进行设计交底和处理有关设计问题。

第九条 违约责任

9.1 合同生效后，供应商因自身原因要求终止或解除合同，供应商应向采购人退还支付费用，并处以所支付费用的等额违约金。

9.2 由于供应商原因，未按照合同约定的时间交付设计成果的，每逾期一天，应按照项目应收设计费金额的千分之一支付逾期违约金，前述违约金经双方确认后可在采购人应付设计费中扣减。由于采购人原因，未按合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照项目应付设计费金额的千分之一支付逾期违约金；若因财政拨付期限或程序等因素造成的违约，采购人不承担违约责任。

9.3 供应商应认真细致、科学的开展设计工作，避免出现重大设计缺陷，否则，需承担相应的损失赔偿。

(此页无正文)

采购人名称:清涧县水利局



(盖章)

法定代表人:

(委托代理人)

地址:

邮政编号:

电话:

传真:

开户行:

账号:

日期:2024年1月3日

供应商名称:安康市水利水电勘测设计院



(盖章)

法定代表人:

(委托代理人)

地址:陕西省安康市汉滨区新城

东井街19号

邮政编码:725000

电话:0915-3112053

传真:

开户行:中国农业银行安康汉滨

支行营业部

账号:26740101040005978

日期:2024年1月3日

清涧县2024年拦沙坝工程勘察、设计费用计算确认表							
序号	项目名称	计算依据	批复总投资	批复措施项目投资 (万元)	勘察设计 费率(%)	费用确认计算式	确实勘察设计 金额(万元)
1	陕西省榆林市清涧县水牛沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	96.55	82.21	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	4.10
2	陕西省榆林市清涧县玉家河镇塔庙湾小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	90.79	77.30	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	3.86
3	陕西省榆林市清涧县义家沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	115.62	98.45	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	4.91
4	陕西省榆林市清涧县窑峁小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	102.22	87.03	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	4.34
5	陕西省榆林市清涧县南沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	154.86	131.85	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	6.58
6	陕西省榆林市清涧县柳叶沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	118.18	100.62	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	5.02

清涧县2024年拦沙坝工程勘察、设计费用计算确认表							
序号	项目名称	计算依据	批复总投资	批复措施项目投资（万元）	勘察设计费率（%）	费用确认计算式	确实勘察设计金额（万元）
7	陕西省榆林市清涧县玉家河镇柳沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	164.34	139.93	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	6.98
8	陕西省榆林市清涧县周家洼小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	79.15	67.39	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	3.36
9	陕西省榆林市清涧县双庙河便民服务 center 崖窑沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	136.61	116.32	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	5.80
10	陕西省榆林市清涧县高杰村镇后沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	95.04	80.92	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	4.04
11	陕西省榆林市清涧县灰毛梢小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	127.15	108.26	4.99%	批复措施项目投资×4.99%	5.40
12	陕西省榆林市清涧县井沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发（2024）175号文	128.19	109.14	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	5.45

清涧县2024年拦沙坝工程勘察、设计费用计算确认表

序号	项目名称	计算依据	批复总投资	批复措施项目投资（万元）	勘察设计费率（%）	费用确认计算式	确实勘察设计金额（万元）
13	陕西省榆林市清涧县刘家腰沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	90.30	76.89	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	3.84
14	陕西省榆林市清涧县背沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	130.13	110.79	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	5.53
15	陕西省榆林市清涧县还里园小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	208.14	177.22	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	8.84
16	陕西省榆林市清涧县后沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	138.77	118.15	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	5.90
17	陕西省榆林市清涧县老滩沟小型拦沙坝工程沟	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	107.90	91.86	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	4.58
18	陕西省榆林市清涧县王辛沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发〔2024〕175号文	108.90	92.73	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	4.63

清涧县2024年拦沙坝工程勘察、设计费用计算确认表							
序号	项目名称	计算依据	批复总投资	批复措施项目投资 (万元)	勘察设计 费率(%)	费用确认计算式	确实勘察设计 金额(万元)
19	陕西省榆林市清涧县后长咀沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	288.54	245.68	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	12.26
20	陕西省榆林市清涧县阴沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	116.49	99.19	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	4.95
21	陕西省榆林市清涧县后沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	186.18	158.52	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	7.91
22	陕西省榆林市清涧县林木小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	91.36	77.78	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	3.88
23	陕西省榆林市清涧县寨沟小型拦沙坝工程	初步设计批复文件榆政发改审发(2024)175号文	93.44	79.56	4.99%	批复措施项目投资*4.99%	3.97
合计			2968.85	2527.79			126.13