合同编号 西沣东市政园林工字〔2026〕037号

合同类型：风险评估

工程咨询服务合同

甲　　方：陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心

乙　　方：陕西驰恒工程咨询有限公司

签订日期：2026 年11月

甲　方：陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心

乙　方：陕西驰恒工程咨询有限公司

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　委托项目名称及合同类型

（一）委托项目名称：

沣东新城2026年度市政工程社会稳定风险评估

（二）合同类型

编制沣东新城2026年度市政工程社会稳定风险评估报告。

第二条　委托咨询服务的期限及服务内容

（一）服务期限：自合同签订之日起一年。

（二）服务内容：对沣东新城辖区内15条投资额1亿元以下的市政道路进行社会稳定风险评估服务，以多种方式广泛征求决策涉及群众的意见建议，对重大决策实施后可能引发的各类风险因素进行综合研判，查找风险点，对可能出现的不稳定因素逐项分析，确定风险等级，制定相应防范化解措施和应急处置预案，编制稳评报告，开展报告评审，并根据评审意见对稳评报告进行修改完善至达到备案标准，完成稳评备案，取得稳评备案成果。

第三条　合同金额与付款方式

（一）本合同价款为：单价人民币(含税)大写：贰万肆仟柒佰元

（¥24700），项目数量（暂定）为 15 个，合同总金额为人民币(含税)大写:叁拾柒万零伍佰元（¥370500）。根据项目完成数量，据实结算，且最终结算金额不超过本项目预算金额。

(二)合同价款包括但不限于项目调研费(考察费)、报告编制费、专家评审费、人工费、材料费、交通费、住宿费、管理费、税金等完成本合同全部工作内容所发生的全部费用，除此之外，甲方不再另行支付其他任何费用。

（三）付款方式：乙方按本合同及任务委托单约定完成服务项目，提交有关部门完成评审备案取得备案成果后，且未发生因重大失误、工作不充分引发重大不稳定问题，按完成备案项目数量结算。

（四）因本项目资金由甲方财政统一安排，付款时间如有迟延，乙方应予理解并同意待甲方财政资金到位予以保障后支付，乙方对此不做违约对待。

（五）合同履行期内，若发现乙方稳评过程中隐瞒真实情况、弄虚作假，或稳评后仍出现重大不稳定问题的，乙方稳评评估费用全部扣除，甲方有权随时解除合同。

（六）在甲方付款前，乙方应提供等额正式增值税发票，若乙方提供的发票不符合甲方要求，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款责任。

第四条　甲方的权利和义务

（一）甲方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他资料。

（二）在合同期内，甲方若进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给乙方，必要时可吸收乙方

编制人员参加。

（三）在乙方合格履行合同义务的前提下，甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。

（四）甲方在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。

（五）乙方提交的咨询成果，甲方不得擅自修改、转让或转 借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由甲方承担。

（六）本合同成果的知识产权归甲方所有。

第五条　乙方的权利和义务

（一）乙方应在合同约定的时间内完成稳评报告，编制并完成评估备案，取得备案成果，使本报告达到合同规定的要求。

（二）乙方提供的稳评成果达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改。

（三）乙方应对甲方提供的资料承担保密义务，保密期限自本合同生效之日起至上述内容被甲方合法公开之日止，该保密条款持续有效，不因本合同的终止、无效及解除而失效。

（四）未经甲方同意，乙方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

（五）乙方应按合同约定向甲方按每个项目提供电子版1份(整套文本)，提供稳评报告终稿5份，稳评备案报告表5份。

第六条　　违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方履约延误

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合

同，应按每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）向甲方支付违约金，直至提供服务为止。误期达到 7 天的，甲方可终止合同。

2、乙方提交的稳评报告及相关成果不符合本合同约定或相关部门评审、备案要求的，乙方应按照甲方及相关部门的意见无偿修改、补充和完善，直至达到约定要求并完成备案。因乙方原因导致评审未通过、备案未完成，或者经修改完善后仍不符合要求的，甲方有权要求乙方退还相应项目已支付的服务费用；因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3、乙方在稳评工作中应当依法、客观、真实地开展调查评估，不得隐瞒真实情况、弄虚作假或出具虚假评估意见。因乙方故意或重大过失，导致稳评报告存在重大遗漏、评估结论严重失实，或者未能及时识别、提示重大风险，进而造成重大不稳定问题或给甲方造成损失的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还相应项目已收取的服务费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。

4、乙方违反本合同约定的保密义务、知识产权约定，或者未经甲方同意擅自向第三方提供、使用本项目咨询成果的，应立即停止违约行为、消除影响；给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。情节严重的，甲方有权解除本合同。

5、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权终止合同，乙方应按合同总价的30%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第七条　争议解决

本合同未尽事宜或对合同内容有争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条　合同生效及其他

（一）合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执肆份。

（三）本合同自双方法人代表或其授权代表签字/盖章并加盖公章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

附件：

1. 人员配备表

2. 中标通知书

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：

法定代表人
或委托代理人：
（签字或盖章）

经办人：

日　期：2026年11月4日

乙方名称（盖章）：

法定代表人：
或委托代理人：
（签字或盖章）

经办人：

日　期：2026年11月4日

附件1

人员配备

序号	姓名	性别	年龄	执业资格证书	拟在本项目任职	备注
1	葛原利	女	38	咨询工程师证书/高级工程师	项目负责人	
2	梁平	男	36	咨询工程师证书/工程师	项目组成员	
3	岳张杰	男	38	咨询工程师证书/工程师	项目组成员	
4	李锋	男	54	咨询工程师证书/工程师	项目组成员	
5	程军军	男	37	咨询工程师证书/高级经济师	项目组成员	
6	周晟	男	43	高级工程师	项目组成员	
7	常青山	男	43	高级工程师	项目组成员	
8	赵宝成	男	40	高级工程师	项目组成员	
9	郭美惠	女	52	高级工程师	项目组成员	
10	吴晓燕	女	59	高级工程师	项目组成员	
11	张宗彩	女	54	高级工程师	项目组成员	
12	王杰	男	40	工程师	项目组成员	
13	许鑫江	男	35	工程师	项目组成员	
14	张冬雪	女	34	工程师	项目组成员	

附件2

成交通知书

陕西驰恒工程咨询有限公司：

受陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心委托，普迈项目管理集团有限公司代理的沣东新城2026年度市政工程社会稳定风险评估(项目编号：PM招2026-10901)，2026年10月29日采用竞争性磋商采购方式，经磋商小组评审，陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心确定贵单位为成交供应商，成交金额总价：¥370500.00元（大写：叁拾柒万零伍佰元整），单价：24700.00元（大写：贰万肆仟柒佰元整）。

请贵单位于本《成交通知书》发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项与陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心签订政府采购合同。

采购人联系人：殷老师

联 系 方 式 ：029-89500370

普迈项目管理集团有限公司（公章）

2026年10月30日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，西安市财政局发布了关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知，贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。