采购需求
1.服务要求
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	一、项目概况
按照国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本存量项目建设和运营的指导意见》（国办函〔2025〕84号）管理要求，对华阴市三个存量PPP项目进行科学评估与精准优化，在保障公共服务质量和运营安全的前提下，有效降低项目全生命周期综合成本，优化政府中长期财政支出责任，提升项目自身运营效率和财务可持续性，实现政府、社会资本和公众的共赢，使项目更好地服务于华阴市经济社会发展战略。
二、服务内容
1.项目尽职调查：
对项目进行深度诊断，全面收集并核实项目运营数据、财务数据及合同履行情况。在此基础上，与项目实施机构、项目公司、融资银行等关键相关方开展多轮初步沟通，就项目现状、存在问题及优化意向交换意见，力求在关键事实基础上形成初步共识。
2.编制存量项目处置方案：
根据中央和陕西省的关于存量 PPP 项目处置的相关政策要求，结合本项目实际情况，编制项目降本增效实施方案，进行可行性必要性分析，项目实际问题分析，进行财务测算与敏感性分析。提出降本增效的整体路径与措施，明确目标和实施流程。
3.编制项目《“一项目一策”工作台账》：
按照陕西政策要求针对项目编制《“一项目一策”工作台账》，梳理明确项目存在的特性合规性问题和整改措施，分析和明确各项降本增效措施的目标，例如调整项目投资回报率、降低项目融资成本、压实项目总投资成本、优化项目运营成本、论证合作期限调整等，进行相应的财务测算分析。
4.项目降本措施及指标进行沟通谈判
按照“一项目一策”工作台账，与社会资本方（项目公司）和金融机构等启动正式协商谈判。谈判分阶段进行多轮次，就审计报告、成本数据等基础信息进行核对并确认，继而围绕投资回报率调整、融资利率优化、建设期利息核算、运营成本核定、违约责任认定及处置、收入分配机制等核心议题展开深入探讨。谈判过程中准备多套组合式的方案备选，灵活运用利益交换策略，寻求双方利益的平衡点。在就核心条款达成初步一致后，启动内部决策程序，组织对调整后方案形成详尽的决策报告，报请市政府常务会议或相关专题会议审议批准。
5.起草项目补充协议及签署
项目实施机构与项目公司根据协商和决策结果，在政府和社会资本决策通过后，起草正式的《PPP 项目合同补充协 议》法律文本，明确所有调整后的权利义务条款。经法定程序审核并签署后，该补充协议正式生效。
6.编制项目处置及降本增效报告
严格按照陕西省财政厅关于存量 PPP 项目调整的相关通知要求，编制项目处置及降本增效报告，准备完整过程和备案材料，向上级财政部门履行备案手续。所有工作均需保证流程的完整性与合规性。
三、成果文件及验收要求
1.成果文件：
根据服务商咨询服务内容，服务商提交成果文件包括：项目处置及降本增效报告、项目补充协议等相关资料。
2.质量验收标准或规范：
现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。


2.人员配置要求
采购包1：
项目人员需满足项目服务工作开展需求。
3.设施设备要求
采购包1：
合理配备设施设备。
4.其他要求
采购包1：
本项目服务标准遵循国家、行业现行有效的法律法规、强制性标准及规范性文件。
5.商务要求
5.1服务期限
采购包1：
自合同签订之日起至项目咨询服务成果验收提交为止
5.2服务地点
采购包1：
采购人指定地点
5.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，并经采购人检验合格。
5.4支付方式
采购包1：
分期付款
[bookmark: _GoBack]5.5支付约定
采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 提交项目降本增效实施方案及各项目一项目一策工作方案后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 配合采购人完成补充协议签订并提交项目降本增效报告后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
