采购需求
一、项目概况
根据新区加快2个公益性项目结算的要求，我部近期拟委托第三方咨询单位进行已完工项目的评审工作。
根据要求提前安排评审任务，拟采购第三方造价咨询单位进行结算评审，要求客观公正，并分别出具评审报告。已完工项目本次预算901120.00元，投标单位直接报总价，结算费率根据“报价费率（报价金额/项目金额）×实际评审审定金额”计算，报价费率（取千分号小数点后3位小数，最后1位向下取整），最高限价1‰。
审核项目明细：
	序号
	项目名称
	分类
	项目金额（元）

	1
	沣西新城第二学校
	结算
	404000000.00

	2
	沣西新城第五学校
	结算
	497120000.00

	合计
	
	901120000.00


二、服务内容
沣西新城公益性项目第一批结算评审服务项目
三、服务要求
(1)中标供应商参与造价咨询的人员人数不少于6 人（其中土木建筑工程专业至少4人，安装工程专业至少2人），且必须与响应文件上报人员一致，对于不能胜任审核业务的造价咨询人员，采购人有权进行更换。
(2)中标供应商咨询人员必须严格按照工程图纸、建设合同等有关资料及国家有关规定进行编制与审核，坚持计量计价原则，与采购人积极沟通，力求咨询结果完整、准确。
(3)中标供应商授权片区项目负责人，未经采购人书面同意，中标供应商不得更换项目负责人 。
(4)中标供应商应严格按照所报承诺履行自身义务。
(5)为保证本工程咨询成果的质量及各项工作在要求的期限内完成，中标供应商须根据项目特点有针对性的安排专业技术能力强、综合素质高、恪守职业道德的人员组织作业，确保造价咨询工作的连续性、可追溯性和主要作业人员的稳定性；同时，中标供应商须提前列出工作计划，保证项目作业人员满足采购人的进度要求。
(6)中标供应商向采购人提供完整的成果文件(或初步成果文件)时，应一并提交计算底稿(须经咨询单位内部审查复核)，咨询文件完成定稿后，再一次提交成果文件及计算底稿，前后结果差异超过 10%时，中标供应商应当书面说明情况并加盖单位公章。中标供应商出具报告时，工程量计算底稿作为报告附件单独装订成册(只提供一份)。咨询过程中造价人员应充分发挥积极性，坚持原则，合理有效控制造价，若需要采购人提供资料或解决争议，提前以书面形式报采购人。
(7)须进行核对的项目，中标供应商项目负责人除了协调项目有关事宜外，还应承担管理责任，须管控并推进项目的总体进度，积极主动沟通、保质、按时将项目完成。
(8)为确保委托项目顺利完成，中标供应商须固定沣西新城片区项目负责人及各专业作业人员, 项目编制过程中，为保证本项目的文字材料及信息的及时传递，咨询人项目负责人应按委托人通知时间参加项目的专题例会，咨询人项目负责人缺席一次罚款人民币1000元整。合同中承诺配备的人员必须到位，采购人有权要求更换能力不佳的人员,除此之外,所报人员不得变动。服务过程中，每个项目接受委托时均须提供该项目各专业作业人员名单，经采购人与投标文件比对无误后再予以委托，过程中若发现有弄虚作假现象，则无条件收回所委托项目或要求更换相关人员(不得影响项目评审进度)，并且追究中标供应商的违约责任。
(9)项目咨询服务人员实行“黑名单 ”制度，项目负责人及作业人员出现 1 次质量事故的，在咨询合同期间内，该项目负责人及作业人员不得再以任何方式参与委托项目的咨询服务并向采购人承担违约责任。
(10)中标供应商提供的造价咨询服务以及出具的工程造价咨询成果文件应符合法律、法规、政策规定，符合国家、省、市相关标准以及行业标准。
（11）采购人提供给中标供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人要求的或其他类似性质文件的著作权属于采购人。中标供应商为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于采购人。
[bookmark: _GoBack]四、其他要求
(1)中标供应商自接到采购人齐全资料后的作业时间： 自资料接收齐全至项目完成。
(2)项目咨询工期：如因非咨询人的责任造成进度推迟或延误而超过约定日期，双方应进一步约定。
五、商务要求
1.服务地点：采购人指定地点。
2.服务期：咨询人出具合格报告、委托人支付完咨询费为止（合同中暂未履行的条款长期有效）。
3.成果文件要求：
（1）电子版资料
①影响造价审核的所有送审纸质资料均需扫描（包括但不限于施工图、合同、变更签证等内容）
②审核的成果文件（包括但不限于项目评审最终版、审核说明、图形及钢筋等计算稿、询价记录、各项指标、评审定案表、踏勘报告等）
（2）纸质版资料要求：纸版评审报告需要装订成册，包括封面、正文和附件三部分。
（3）成果文件份数要求：3份纸质版报告（及3份电子版光盘）
4.付款方式：
付款原则：造价咨询完成，中标供应商提交书面成果，经采购人书面确认后并出具报告后，咨询人根据情况分期或一次申请评审费。

