# 眉县 2026 年中央财政森林修复项目
# （森林可持续经营）施工合同

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《政府投资条例》《保障中小企业款项支付条例》《建设工程质量保证金管理办法》及相关法律法规的规定，甲方眉县林业局与乙方宝鸡柏茂川农林工程有限公司（本项目中标施工单位）在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经协商一致，签订本合同。

## 第一条 项目概况

### 1.1 项目名称

眉县 2026 年中央财政森林修复项目（森林可持续经营）。

### 1.2 项目作业地点及作业面积

本项目涉及 3 个镇 3 个村 2 个林场，森林抚育设计 6 个作业区，低质低效林改造设计 5 个作业区；森林抚育 7500 亩，低质低效林改造 2000 亩，项目总可作业面积 9500 亩。

（1）森林抚育（合计 7500 亩）：

营头镇罗峪沟作业区 610 亩；

汤峪镇潼关寨作业区 560 亩；

横渠镇万家塬村作业区 470 亩；

国有太白风景林场涝仓沟作业区 980 亩、板桥沟作业区 1280 亩；

国有营头林场三合庄作业区 3600 亩。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）低质低效林改造（合计 2000 亩）：

齐镇斜峪关作业区 380 亩;

营头镇瓦罐沟作业区 420 亩;

四沟作业区 460 亩;

汤峪镇大黑峪沟作业区 420 亩;

国有太白风景林场板桥沟作业区 320 亩。

全部为人工起源林地，包含国有林区、集体林地。

1.3 项目作业内容

森林修复主要作业内容包括:

（1）清除影响目的树种和生态有益木生长的干扰木;

（2）清除林内的枯立木、濒死木、病虫木和风倒木以及郁闭度大的林分内胸径在 5cm 以下幼树;

（3）清除丛生林木中生长落后、杆形较差的不良林木个体;

（4）清除密度过大、生长不良、杆形较差、无培育前途的目的树种林木个体;

（5）修枝高度为杆高的三分之一以下，清除萌条、侧枝;

（6）割灌仅对影响树木生长的藤蔓、杂灌进行割除，幼树周围 2 米范围为杂灌清除;

（7）疏伐作业严格控制采伐强度，采伐作业前按规定办理采伐相关手续;

（8）鱼鳞坑整地、油松营养钵大苗补植作业，整地规格长径 60cm，短径 40cm，深 40cm；栽植执行作业设计，2026 年秋季完成栽植;

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（9）抚育剩余物清理。为了防止火灾发生，剩余物尽可能清理运出林区，无法清运的抚育剩余物截成 1 至 1.5 米的短节，坡度平缓处顺山坡进行散铺，在陡坡可沿等高线散铺。散铺时以不妨碍保留木和幼苗、幼树生长，不影响林内卫生，不造成水土流失为原则。病虫害木要做无害化处理，即药剂处理覆膜掩盖；

（10）完成示范点建设、项目公示牌布设、成效监测样地布设，完整开展成效监测相关配套工作；

（11）落实以工代赈，优先吸纳当地群众、脱贫人口、监测户、低收入群体参与项目务工。

1.4 修复作业方式

分为两类综合抚育作业方式:

方式一：补植+割灌+修枝；

方式二：疏伐+修枝+割灌。

低质低效林改造采用补植改造方式。

1.5 修复方法

（1）补植+修枝+割灌：针对林分分布不均匀，在林窗空地开展补植，对原有树木采取修枝割灌抚育，提高林分质量，促进林分生长，作业面积 3035 亩。

（2）疏伐+修枝+割灌：针对林分过密、生长不良，间密留匀，去劣留优，调整林分树种和空间结构，作业面积 4465 亩。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（3）低质低效林补植改造：清除枯死木、濒死木，保留优良木、有益木，开展群团状或均匀补植油松乡土苗木，优化林分结构，作业面积 2000 亩。

1.6 修复目标

本次抚育采用选取目标树重点培育法：

（1）小班中每亩选取 43 株目标树作为重点培养对象，对重点培养目标树的周围有干扰、有竞争关系的应伐木进行疏伐，改善其生长环境，促进其生长。

（2）在施工时对重点培养目标树（林木）使用红漆在树干 1.5 至 1.7m 高处横向划圈打号标记，对应伐木划“×”，以便作业施工时进行辨别和验收时的确认。

目标树选取优先顺序：目标树确定为长势最旺、生命力最强的个体，兼顾适度均匀。如有个别其他树种应首先选取。

1.7 质量硬性指标

项目验收合格率不低于 90%;

补植苗木次年成活率不低于 84%;

严格保护野生动物巢穴、珍稀保护植物。

**第二条 合同工期**

2.1 施工工期

本合同工期为 45 个日历日（含法定节假日），自实际开工之日起计算。计划开工日期为 2026 年 11 月 4 日，计划竣工日期为 2026 年 12 月 18 日。

2.2 工期顺延

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因下列情形之一导致关键线路工期延误的，合同工期相应顺延：

（1）发生合同约定的工程变更或法律、行政法规发生变化；

（2）甲方未按约定提供图纸、基础资料、施工场地、材料、设备或支付工程款；

（3）甲方原因造成工程返工或未及时发出指示、批准文件；

（4）不可抗力、异常恶劣天气、政策性原因导致的停工；

（5）其他非乙方原因造成的关键线路工期延误的情形。

2.3 工期延误

因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，乙方应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价款的 5%。乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

第三条 合同金额

3.1 合同金额

本项目中标合同金额：叁佰陆拾贰万壹仟元整（¥3,621,000.00 元）。本价款为固定总价，除甲方书面确认的设计变更外，合同价款不作调整。

3.2 资金来源

本项目资金来源为中央财政林业草原生态保护恢复专项资金，专款专用。

第四条 甲方权利与义务

4.1 甲方权利

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，对不符合设计要求和质量标准的工程要求乙方返工或整改；

（2）甲方有权对乙方施工人员进行技术交底和安全培训情况进行检查；

（3）甲方有权对乙方采购的苗木、材料进行检验，不合格的有权要求更换；

（4）甲方有权依据本合同约定追究乙方违约责任。

4.2 甲方义务

（1）甲方应在开工前向乙方提供完整的作业设计文件、测量基准资料及相关技术资料；

（2）甲方应负责协调解决施工场地涉及的权属争议及相关外部关系，确保乙方正常施工；

（3）甲方全程负责项目的技术指导和质量监督，组织中间检查，项目完工后组织开展检查验收；

（4）甲方负责对乙方验收合格工程量的工程款审核结算，按照本合同约定及时办理资金支付；

（5）甲方应在收到乙方验收申请后 7 个工作日内组织技术干部依据森林修复验收标准及作业设计要求进行检查验收；

（6）质保期届满且无遗留质量问题的，甲方应在收到乙方返还保证金申请后 14 日内退还质量保函原件。

## 第五条 乙方权利与义务

5.1 乙方权利

（1）乙方有权按照本合同约定获得工程款；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）乙方有权要求甲方提供施工场地及施工条件；

（3）因甲方原因造成工期延误或费用增加的，乙方有权要求顺延工期和补偿费用；

（4）乙方有权拒绝甲方违反法律法规和合同约定的指令。

5.2 乙方义务

（1）乙方负责组织专业施工队进行施工，施工前对全部作业人员开展技术、森林防火、安全生产培训；

（2）乙方应规范、文明、安全施工，为施工人员办理短期人身意外伤害保险，对施工人员进行施工安全知识培训，强化工人安全意识，提高安全防范能力，确保安全施工。乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方依法承担相应责任；

（3）乙方应做好森林防火工作，施工人员进入施工区域不得携带点火工具，不得吸烟，坚决杜绝火灾事件。因用火造成的火灾事故，由乙方承担全部责任和损失；

（4）乙方施工过程中应严格按照作业设计施工，不得违规砍伐树木、损毁幼树，做好野生植物、野生动物栖息地保护；规范处置抚育剩余物；

（5）质保期 1 年内，接到甲方质量整改通知后，乙方应在甲方指定的期限内无偿完成补植、返工修复，承担全部苗木、人工物资费用；

（6）乙方应按合同约定节点向甲方提交质量保函，保函金额为中标合同价款的 3%，即人民币 108,630.00 元（大写：壹

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

拾万捌仟陆佰叁拾元整）。保函提交时间：乙方提交支付发票的同时提交保函原件；保函有效期必须覆盖完整 1 年质保期。

**第六条 工程质量与验收**

6.1 质量标准

工程质量应符合国家、行业相关标准以及本项目作业设计说明书的要求。

6.2 过程检查

甲方有权在施工过程中进行中间检查和随机抽查。对检查发现的质量问题，甲方有权要求乙方立即整改。乙方应配合甲方的检查工作，提供必要的便利条件。

6.3 竣工验收

（1）项目完工后，乙方应先进行自检，自检合格后向甲方申请竣工验收；

（2）甲方接到验收申请后 7 个工作日内组织技术干部依据森林修复验收标准及作业设计要求进行检查验收；

（3）验收合格的，甲方应出具验收合格证明；验收不合格的，乙方须在甲方规定的期限内无偿完成整改，整改费用由乙方承担。因甲方原因或设计变更导致整改的，工期相应顺延，费用由甲方承担；

（4）整改完成后乙方应重新申请验收，直至验收合格。

6.4 验收不合格的处理

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

验收不合格且乙方拒绝整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款中不合格部分对应的款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。

**第七条 工程款支付**

7.1 支付方式

本项目工程款采用银行转账方式支付。乙方应在申请付款前向甲方开具合法有效的增值税发票。

7.2 付款时间

合同签订后，乙方进场开始施工，项目全部完工，经甲方组织技术人员通过县级验收，乙方开具合规发票，同步提交合规有效的质量保函原件；甲方收到发票及有效保函原件后按照财政资金支付程序支付全部工程款，即人民币：3621000.00元（大写：叁佰陆拾贰万壹仟元整）。采用保函方式替代质保金，甲方不再预留工程质保金。

7.3 逾期付款责任

甲方未按本合同约定时间支付工程款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过90日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，甲方应承担由此增加的费用。

**第八条 质量保证金**

8.1 质保金形式

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本项目质量保证金以银行保函形式提供，保函金额为合同总价款的 3%，即人民币 108,630.00 元（大写：壹拾万捌仟陆佰叁拾元整）。

8.2 质保期

质保期为 1 年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。

8.3 质保金返还

质保期届满且无遗留质量问题的，甲方应在收到乙方返还保函申请后 14 日内，将质量保函原件退还乙方。质保期内发生质量违约的，甲方有权按照保函约定向乙方进行索赔。

第九条 违约责任

9.1 乙方违约责任

（1）因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，乙方应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价款的 5%。乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务；

（2）乙方未按作业设计施工、工程质量不达标的，甲方有权要求乙方无偿返工整改；拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失；

（3）乙方未按期提交真实、有效、满足期限要求的质量保函的，甲方有权暂缓支付竣工结算款，由此造成的一切损失由乙方承担；

9.2 甲方违约责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金;

（2）甲方未按合同约定提供施工条件或基础资料，导致乙方停工或返工的，甲方应承担由此增加的费用和工期延误责任;

**第十条 争议解决**

10.1 协商解决

履行合同发生争议，双方应优先通过友好协商解决。协商期限为争议发生之日起 30 日内。

10.2 诉讼解决

协商不成的，任何一方均可向合同签订地（陕西省宝鸡市眉县）有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十一条 其他约定**

11.1 合同文件组成

下列文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同文件解释顺序如下·

（1）本合同协议书及补充协议;

（2）中标通知书;

（3）招标文件及其澄清、修改文件;

（4）投标文件及其澄清文件;

（5）作业设计说明书;

（6）其他与本合同有关的文件。

11.2 合同份数

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

11.3 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

11.4 合同终止

质保期届满，全部合同义务履行完毕，本合同自行终止。

11.5 未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：眉县林业局（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方：宝鸡柏茂川农林工程有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2026年11月3日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App