10.2026-096

勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程涉十天高速褒河大桥、G108褒河桥筑堤安全技术评价服务项目

咨 询 合 同

甲 方：勉县水利局

乙 方：陕西远通建设规划设计有限公司

日 期：2026 年 10 月 30 日

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方：勉县水利局

乙方：陕西远通建设规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条　项目概况

1、项目名称：勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程涉十天高速褒河大桥、G108褒河桥筑堤安全技术评价服务项目

2、项目地点：勉县

3、项目内容：勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程涉十天高速褒河大桥、G108褒河桥筑堤安全技术评价服务项目，出具安全评价报告并针对存在问题提出合理可行的建议。

4、项目负责人：张新锋，职称证：高级工程师。

第二条　甲方委托事项

甲方委托乙方承担勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程涉十天高速褒河大桥、G108褒河桥筑堤安全技术评价服务项目，出具安全评价报告并针对存在问题提出合理可行的建议，报告编制须符合公路领域相关法律法规及技术标准要求，满足涉路工程行政许可审批条件。

第三条　双方责任义务

1.甲方责任义务

1.1 及时提供项目图纸、地勘、水文、桥梁资料、施工组织设计等基础资料，并对真实性负责；

1.2 为乙方现场勘查、调研提供必要协调与便利；

1.3 按合同约定支付技术咨询报酬；

1.4 有权对咨询成果进行审核、提出合理修改意见。

2.乙方责任义务

2.1 收集工程设计、水文、地质、桥梁结构、施工方案等资料现场勘查、复

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

核堤防与桥梁墩台、锥坡、桥台安全距离及相互影响；开展筑堤施工、运行期对桥梁结构安全、防洪安全、通行安全的技术评价；

2.2 严格按照规范开展评价，保证成果真实、科学、合规，编制并出具《安全技术评价报告》；对存在的安全隐患、风险点提出合理可行、可落地的整改与管控建议；

2.3 未经甲方同意，不得泄露项目资料、数据及报告内容，配合评审、汇报及主管部门问询，负责报告修改完善至通过。

2.4 乙方应确保《安全技术评价报告》通过专家评审，并满足交通运输主管部门涉路施工行政许可的审批要求。若因涉路安评报告质量原因未通过审批，乙方应无条件修改完善直至通过，且不额外收取费用。

第四条　合同金额及支付方式

1.合同金额

合同总价即中标价，为成交供应商最终报价，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，则合同总金额为**大写：贰拾玖万叁仟元整，小写：293000.00元。**

本合同总价为包干价，已包含乙方完成本项目所需的一切费用（包括但不限于资料收集、现场勘查、报告编制、涉路安评报告评审过程中所有费用及通过审批所需的所有费用）。

2.支付方式

（1）本项目包含十天高速褒河大桥、G108褒河桥两座桥梁筑堤安全技术评价服务，以上两个安全技术评价报告服务费用独立核算、分项分期付款：

①乙方分别完成单个安全技术评价报告编制并提交审查单位后7个工作日内，甲方向乙方支付该座桥梁对应合同报价金额的50%；

②单个安全技术评价报告通过专家审查，且甲方取得该座桥梁对应的交通部门涉路工程行政许可文件后7个工作日内，甲方向乙方支付该座桥梁对应合同报价剩余50%款项。

（2）乙方开户银行信息：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

开户行名称：陕西远通建设规划设计有限公司

账　号：78590188000178253

开户行：中国光大银行股份有限公司西安太白路支行

行　号：303791000144

第五条　服务期限

服务期限：自合同签订且发包人提供的施工图设计文件、施工组织方案、施工险情及意外事故应急救援预案等基础资料齐全、项目实施条件无其他异常之日起，承包人应于180日历天内完成合同范围内全部工作。

第六条　保密责任

乙方对在合同履行过程中知悉的技术资料、工程数据、项目成果等保密信息承担保密义务，不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

第七条　合同争议的解决

合同履行过程中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，任何一方均有权向勉县人民法院提起诉讼。

第八条　不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第九条　违约责任

1.依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，甲乙双方未全面履行合同义务或者发生违约，对方有权终止合同，依法向对方进行经济索赔。

2.除不可抗力因素外，乙方未尽职履行协议职责造成报告材料提交迟延，每逾期一日，乙方应向甲方支付勘验调查费用总额千分之二的违约金。

第十条　其他变更及返工

1.因甲方占地范围变更或规划设计调整而造成的返工，返工的报告编制费用

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

按前述标准由甲方承担。

2.因乙方勘验调查遗漏或失误而造成的返工，返工的报告编制费用由乙方承担。

第十一条　合同订立

本合同一式5份，具有同等法律效力，双方各执2份，监管部门备案1份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）

第十二条　本协议未尽事宜，由双方另行约定，并作为本协议组成部分，具有同等法律效力。

甲方（签章）：勉县水利局

法定代表人

或授权委托人（签字）：

电　话：0916-3239750

地址：

开户银行：

账　号：

日　期：2026年10月30日

乙方（签章）：陕西远通建设规划设计有限公司

法定代表人

或授权委托人（签字）：

电　话：029-81884278

地址：西安市雁塔区太白南路139号

开户银行：中国光大银行股份有限公司西安太白路支行

账　号：78590188000178253

日　期：2026年10月30日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

报价表

报价内容	磋商报价	服务期	质量标准	备注
勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程涉十天高速褒河大桥安全技术评价服务项目	203000.00	180日历天	报告编制须符合公路领域相关法律法规及技术标准要求，满足涉路工程行政许可审批条件。	/
勉县褒河右岸X226褒河桥至108国道段防洪工程G108褒河桥筑堤安全技术评价服务项目	90000.00	180日历天	报告编制须符合公路领域相关法律法规及技术标准要求，满足涉路工程行政许可审批条件。	/
合计：小写：¥ 293000.00 元（大写：贰拾玖万叁仟元整）				
备注：1.本次报价包括完成本项目所发生的一切费用，未列出的工作内容费用，已包含在此报价中，中标后应完成本项目的所有工作。 2.本报价表格式不允许变更。若表中的项目内容确需增项，可在“备注”栏内补充。 3.报价应考虑全面、取费合理、计算准确。				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App