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一、项目概况
（1）项目概况:根据新区加快198个公益性项目结算的要求，我部近期拟委托第三方咨询单位进行已完工项目的评审工作。
根据要求提前安排评审任务，拟采购第三方造价咨询单位进行结算评审，要求客观公正，并分别出具评审报告。已完工项目本次预算2679060.00元，投标供应商直接报总价，结算金额根据“结算费率（投标报价/项目金额）×实际评审审定金额”计算，结算费率（取千分号小数点后3位小数，最后1位向下取整），最高限价1‰。项目金额为下表中30个项目的项目金额合计。
（2）项目金额:约2679060000.00元
（3）审核项目明细：
	序号
	项目名称
	分类
	项目金额（元）

	1
	尚雅路（钓鱼台路－咸户路）（在建项目）
	结算
	122990000.00 

	2
	新元路（渭东路－秦皇大道）（在建项目）
	结算
	98160000.00 

	3
	数据三路、数据十三路及兴园路（在建项目）
	结算
	63390000.00 

	4
	沣柳路（统一路－横一路）（在建项目）
	结算
	45750000.00 

	5
	兴园路林带（在建项目）
	结算
	8890000.00 

	6
	沣西新城科创路（科技路－沣渭大道）（在建项目）
	结算
	30250000.00 

	7
	沣西新城科创大道（在建项目）
	结算
	336750000.00 

	8
	沣西新城咸户路（科技路－创智路）（在建项目）
	结算
	199620000.00 

	9
	沣西新城同文路（尚业路－开元路）（在建项目）
	结算
	38650000.00 

	10
	沣西新城丝路科创谷G地块路网（在建项目）
	结算
	178010000.00 

	11
	丝路科创谷园区路网工程一期（在建项目）
	结算
	184980000.00 

	12
	沣西新城马家寨路（在建项目）
	结算
	52250000.00 

	13
	城翱翔三路、四路、鲲鹏路（在建项目）
	结算
	65570000.00 

	14
	沣西新城信息产业园配套路网（在建项目）
	结算
	86460000.00 

	15
	沣西新城雅韵路（在建项目）
	结算
	46450000.00 

	16
	沣西新城沣润桥（在建项目）
	结算
	354540000.00 

	17
	沣西新城西北二十二路（在建项目）
	结算
	27190000.00 

	18
	沣西新城交通信号灯智能化改造工程（在建项目）
	结算
	5070000.00 

	19
	东马坊路（丰耘路－丰邑大道）（在建项目）
	结算
	6150000.00 

	20
	中国西部科技创新港二期D地块—CXG东四路（在建项目）
	结算
	8200000.00 

	21
	中国西部科技创新港二期F地块-科创谷一路（在建项目）
	结算
	52110000.00 

	22
	沣西新城中心片区配套路网同仁西路（在建项目）
	结算
	22200000.00 

	23
	沣西新城中心片区配套路网宏信路（在建项目）
	结算
	31140000.00 

	24
	沣西新城咸户路（创智路-108国道）（在建项目）
	结算
	96660000.00 

	25
	中国西部科技创新港二期G板块—创智北路（EPC）
（在建项目）
	结算
	80760000.00 

	26
	沣西新城马王片区配套路网-横二路、横三路、西三路（在建项目）
	结算
	166780000.00 

	27
	中国西部科技创新港二期E地块一科技北路
（在建项目）
	结算
	33390000.00 

	28
	沣西新城东一路（108国道-咸余路）（在建项目）
	结算
	6740000.00 

	29
	统一路消防站（在建项目）
	结算
	10550000.00 

	30
	沣西新城新河G108国道至西宝高速桥段及南洋大道至西宝高速桥段防洪治理工程（在建项目）
	结算
	219410000.00 

	
	合计
	
	2679060000.00 
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二、服务内容及服务要求
2.1 服务内容：
沣西新城公益性项目第二批结算评审服务项目
2.2 服务要求：
(1)中标供应商参与造价咨询的人员人数不少于 10 人（其中土木建筑工程专业至少7人，安装工程专业至少3人），且必须与投标文件上报人员一致，对于不能胜任审核业务的造价咨询人员，采购人有权进行更换。
(2)中标供应商咨询人员必须严格按照工程图纸、建设合同等有关资料及国家有关规定进行编制与审核，坚持计量计价原则，与采购人积极沟通，力求咨询结果完整、准确。
(3)中标供应商授权片区项目负责人，未经采购人书面同意，中标供应商不得更换项目负责人。
(4)中标供应商应严格按照所报承诺履行自身义务。
(5)为保证本工程咨询成果的质量及各项工作在要求的期限内完成，中标供应商须根据项目特点有针对性的安排专业技术能力强、综合素质高、恪守职业道德的人员组织作业，确保造价咨询工作的连续性、可追溯性和主要作业人员的稳定性；同时，中标供应商须提前列出工作计划，保证项目作业人员满足采购人的进度要求。
(6)须进行核对的项目，中标供应商项目负责人除了协调项目有关事宜外，还应承担管理责任，须管控并推进项目的总体进度，积极主动沟通、保质、按时将项目完成。
(7)为确保委托项目顺利完成，中标供应商须固定沣西新城片区项目负责人及各专业作业人员,项目编制过程中，为保证本项目的文字材料及信息的及时传递，咨询人项目负责人应按委托人通知时间参加项目的专题例会，咨询人项目负责人缺席一次罚款人民币1000元整。合同中承诺配备的人员必须到位，采购人有权要求更换能力不佳的人员,除此之外,所报人员不得变动。服务过程中，每个项目接受委托时均须提供该项目各专业作业人员名单，经采购人与投标文件比对无误后再予以委托，过程中若发现有弄虚作假现象，则无条件收回所委托项目或要求更换相关人员(不得影响项目评审进度)，并且追究中标供应商的违约责任。
(8)项目咨询服务人员实行“黑名单 ”制度，项目负责人及作业人员出现 1 次质量事故的，在咨询合同期间内，该项目负责人及作业人员不得再以任何方式参与委托项目的咨询服务并向采购人承担违约责任。
(9)中标供应商提供的造价咨询服务以及出具的工程造价咨询成果文件应符合法律、法规、政策规定，符合国家、省、市相关标准以及行业标准。
（10）采购人提供给中标供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人要求的或其他类似性质文件的著作权属于采购人。中标供应商为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于采购人。
2.3 其他要求：
(1)中标供应商自接到采购人齐全资料后的作业时间： 自资料接收齐全至项目完成。
(2)项目咨询工期：如因非咨询人的责任造成进度推迟或延误而超过约定日期，双方应进一步约定。
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1、服务地点：采购人指定地点。
2、服务期：咨询人出具合格报告、委托人支付完咨询费为止（合同中暂未履行的条款长期有效）。
3、成果文件要求：
3.1、电子版资料
（1）影响造价审核的所有送审纸质资料均需扫描（包括但不限于施工图、合同、变更签证等内容）
（2）审核的成果文件（包括但不限于项目评审最终版、审核说明、图形及钢筋等计算稿、询价记录、各项指标、评审定案表、踏勘报告等）
3.2、纸质版资料
纸版评审报告需要装订成册，包括封面、正文和附件三部分。
3.3成果文件份数要求：3份纸质版报告（及3份电子版光盘）
4、付款方式：
付款原则：造价咨询完成，乙方提交书面成果，经甲方书面确认后并出具报
[bookmark: _GoBack]告后，咨询人根据情况分期或一次申请评审费。
