
采购包 1：2026 年南郑区高台镇东风村粪污资源化利用液体

有机肥生产线项目（设备采购）（二次）

综合评分明细表（格式）：

（6）供货进度方案：

投标人针对本项目制定的供货进度方案，包括但不限于：①详细供货

进度计划表：以甘特图或横道图形式清晰列出从合同签订、原材料采

购、工厂加工制造、出厂检验、包装运输、到货验收、现场安装调试

直至最终验收合格等关键节点的时间安排；②产能匹配与货源组织保

障：阐述生产厂家针对本项目投入的生产设备、人力配置及产能负荷

情况，确保供货周期满足招标文件要求；③进度风险控制与应急预案：

识别可能影响供货进度的潜在风险（如极端天气、原材料涨价/断供、

物流受阻等），并提出具体的赶工措施、备选物流方案或应急替代预

案。


