

施工组织设计

施工组织设计应包括（但不限于）下列内容：

- 1) 项目部人员岗位职责；
- 2) 施工方案；
- 3) 施工进度及确保工期的技术组织措施；
- 4) 确保工程质量的技术组织措施；
- 5) 确保安全施工保证措施；
- 6) 确保文明施工及环境保护的技术组织措施；
- 7) 劳动力安排计划情况表；
- 8) 施工机械配备投入计划。

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后

附表一 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表二 劳动力计划表

附表三 拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表一 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

