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设计说明

一、概述

1.1项目概况

（1）项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

（2）项目位置：大池镇迎春村、瓦石村、大池坝社区

（3）项目位置：镇巴县大池镇人民政府

（4）建设里程：7.789km

其中

新建迎春村混凝土道路2.410km，起止桩号：

路线桩号 K0+000～K2+410

新建大池坝社区混凝土道路1.217km，起止桩号：

路线1桩号 K0+000～K0+565

路线2桩号 K0+000～K0+652

新建瓦石村混凝土道路4.162km，起止桩号：

路线1桩号 K0+000～K1+387

路线2桩号 K0+000～K1+653

路线3桩号 K0+000～K0+055

路线4桩号 K0+000～K0+211

路线5桩号 K0+000～K0+121

路线6桩号 K0+000～K0+735

技术标准：四级公路（II）类

（5）建设期限：本工程计划工期为 10 个月，自 2026 年 3 月开工到 2026 年 12 月

交工

（6）总投资及资金来源：项目总投资565万元，其中建安费为532万元，其他费用33

万元，不设预备费。申请以工代赈中央预算内资金532万元，支付建安费；自筹资金33万

元，支付其他费用。

1、申请以工代赈中央预算内资金532万元，占总投资的94.1%。

2、地方自筹33万元，占总投资的5.9%。

（8）劳务报酬发放：拟吸纳当地劳动力160人，预计发放劳务报酬240万元，占中

央投资资金的45%。

（9）以工代赈就业技能培训：精准劳务技能培训80人。

（10）公益岗位设置：开发公益性岗位 2 个。

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目，位于镇巴县大池镇迎春村、

瓦石村、大池坝社区。该项目的建成可完善地方公路网，配套村组道路公益性基础设施建

设，推动和改善项目区农村生产生活条件和发展环境，带动周边村民发展经济提高收入，

满足附近群众日常交通出行需求，有效助推当地经济发展的步伐。

1.2项目建设背景

项目区地处汉中盆地，农业资源丰富，但开发利用不够，由于地方财力有限、项目区

内道路及灌溉渠系还不配套等多种原因，致使项目区丰富的农业资源和产业价值不能得到

充分开发利用。迎春村、瓦石村、大池坝社区存在的主要问题表现在村组道路缺失等配套

基础设施不完善。急需解决以下几方面问题:

1.村组道路不完善，通行能力差

当前，项目区乡村道路技术标准低、无路面、无防护、无排水、无安全设施，质量状
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况差，断头路多，未联网，晴通雨阻，极大地阻碍了农业生产、农副产品运输及村民出。

2.农业产业初成规模，配套设施跟不上

目前，红庙村已成立迎春村、瓦石村、大池坝社区经济合作社，集体土地总面积

9716.87亩，具有一定规模。迎春村、瓦石村、大池坝社区拥有良好的自然环境，地理位

置得天独厚，发展潜力巨大。但是，产业道路及基础配套设施不完善，农产品运出困难，

雨季农田倒灌积水严重，导致农作物根部缺氧，影响生长和产量严重限制了经济发展。

3.富余劳动力较多，就业压力大。

项目所在地大池镇迎春村、瓦石村、大池坝社区共有农村劳动力（含半劳力、弱劳力）

389户701人，已稳定就业356户560人。经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农

村劳动力共130户200人，项目带动本地务工群众 160 人，其中包括六类重点人群 160

人，占比 100%，含返乡农民工 126人，脱贫人口和防返贫监测对象 20 人，农村低收入

人口 11 人，未就业退役军人 3 人。

该项目的建设和投入使用还将为大池镇带来多方面的社会效益：

以工代赈可以有效地减少贫困人口的数量，改善社会贫富分化现象，形成社会和谐

稳定的局面。通过减少贫困人口和提高生活水平，能够减少社会治安问题，增加社会信

任度和凝聚力。发挥了巨大的社会效益，促进了困难群众就业增收。

1.3项目建设必要性

1.解决群众就业难题的需要

乡村振兴战略实施的效果如何，关键要看农民的腰包鼓不鼓。习近平总书记指出：“农

业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键”。要加快构建促进农民持续较快增

收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。“赈”是以工代赈政策的初心和灵魂。

本项目核心目标即为当地富余劳动力创造就业机会，实现稳定增收。本项目计划组织当地

农村劳动力（优先保障脱贫户、监测对象、返乡农民工等）参与道路修建、挡墙砌筑、混

凝土浅蝶式排水沟建设、安全防护工程建设，直接发放劳务报酬。严格按照国家和省级政

策要求，本项目计划发放劳务报酬占申请中央预算内资金比例不低于40%。 通过项目实

施，预计可带动大量群众（特别是困难群体）实现“家门口”就业，显著提升其收入水平，

是缓解本地就业压力、激发群众内生动力的最直接、最有效的办法，充分体现了以工代赈

“就业带着项目走、资金跟着项目走”的核心要义。

项目所在的瓦石村、迎春村、大池坝社区由于地理位置偏远，当地村民就业困难。经

初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共160人，其中包括六类重点人群

160人，占比100%，含返乡农民工126人，脱贫人口和防返贫监测对象20人，农村低收

入人口11人，未就业退役军人3人。。

2.巩固脱贫攻坚成果的需要

镇巴县作为国家级乡村振兴重点帮扶县，巩固脱贫成果任务依然艰巨。本项目严格对

标《国家发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方

案》、《全国“十四五”以工代赈工作方案》及《陕西省“十四五”以工代赈实施方案》

等政策精神，通过组织当地群众，特别是脱贫人口、易返贫致贫监测对象参与工程建设获

取劳务报酬，直接增加其工资性收入，是稳定其生计、有效阻断返贫致贫路径的关键举措，

对于筑牢乡村振兴基础具有重要意义。

3.实施乡村振兴战略的需要

（1）国家以工代赈工作方案指出：着眼于四个拓展，推动以工代赈政策体系和工作

体系平稳转型、提档升级。一是拓展实施范围。由贫困地区拓展至以脱贫地区为重点的欠

发达地区，并重点向“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶

贫搬迁后续扶持任务较重地区以及受自然灾害影响较重地区倾斜。二是拓展受益对象。由
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农村建档立卡贫困人口拓展至农村劳动力，特别是广泛带动脱贫人口、易返贫致贫监测对

象和其他人口就近就业。三是拓展建设领域。由农村中小型公益性基础设施拓展至农村中

小型公益性基础设施和农村产业发展配套基础设施两大领域。四是拓展“赈济”模式。由

单一发放劳务报酬拓展至包括改善生产生活条件、发放劳务报酬、开展技能培训、设置公

益性岗位、资产收益分红等多种“赈济”模式。

（2）2020年11月3日，国家发展改革委联合中央农办、财政部、交通运输部、水

利部、农业农村部、文化和旅游部、国家林草局、国务院扶贫办等部门和单位印发实施了

《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕

1675号）。《意见》聚焦五大领域，明确了以工代赈方式的推广范围。一是农村生产生

活基础设施建设。包括农村人居环境整治，废弃村庄和危房拆除、生活环境治理，灾毁水

毁农村小型基础设施恢复重建，农业产业附属设施建设，以及易地扶贫搬迁集中安置区配

套生产生活设施建设、片区综合开发等。二是农村交通基础设施建设。《意见》明确要求

实施以工代赈项目时，要在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能动员当

地群众务工的尽量不用专业施工队伍。这充分体现了以人民为中心的发展思想，也是这项

政策保持生命力和活力的根本所在。

（3）在《陕西省委、省政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》中指出：加快推动

农业由增产导向转向提质导向。以特色产业为重点，争创国家级现代农业产业园，每年创

建10个省级现代农业产业园，以实现高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮

大村级集体经济为突破口，以推进农村环境综合整治为着力点，以深化农村综合改革为根

本动力，把打好精准脱贫攻坚战作为底线任务，推动农业提质增效、农村文明进步、农民

增收致富，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章奠定坚实基础。

4.增强特色旅居消费需求的吸引力

项目实施将直接完善大村镇的产业配套基础设施，显著提升农产品仓储加工中心的运

营效率与辐射能力，降低设施基地的物流与生产损耗，增强农产品的市场竞争力与附加值，

从而巩固和扩大现有城郊型农业发展成果。更为重要的是，道路、环境等基础设施的整体

提升，将极大增强该区域对于短途休闲、田园体验、生态旅居等消费需求的吸引力，有力

承接县城消费外溢，有望培育形成镇域“周末经济”与“微度假”的新增长极。这不仅能

够持续带动群众多元增收，壮大村集体经济，更能推动大池镇发展方式向服务化、融合化、

绿色化转型，在县域发展中塑造独特的城郊融合与田园旅居竞争优势。

本特色旅居村道路建设以工代赈项目，是一项兼具政治高度、政策精度、民生温度和

发展深度的综合性工程。它精准回应了群众就业增收的迫切呼声，系统性破解了制约发展

的基础设施瓶颈，是巩固脱贫攻坚成果、有序推进乡村振兴的关键抓手，也是全面落实上

级决策部署、激活镇域经济潜能的战略举措。项目的实施，于政策导向是必然要求，于地

方发展是紧迫需要，于群众福祉是民心所向，其必要性、紧迫性和可行性均十分突出，综

合效益显著，应予以全力推进。

综上所述，本项目以完善配套当地道路基础设施为载体，以组织当地群众参与工程建

设获取报酬为核心，精准对接国家以工代赈政策要求，有效回应了巩固脱贫成果、促进就

业增收、改善民生条件、推动区域发展的多重迫切需求。项目建成后，还将结合道路管护

需要，探索设置公益性岗位，为困难群众提供长期稳定的就业渠道，进一步放大以工代赈

的长远综合效益。因此，该项目的建设实施是十分必要且紧迫的。

1.4基本原则

结合项目实际情况，明确项目谋划、施工、管护等全过程应坚持的基本原则。

1、 政府引导，落实群众主导，激发共建共享原生动力

政府在以工代赈项目中扮演“引导者、服务者、监管者”的关键角色。具体而言，政府
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应负责顶层设计、政策制定、资源整合与全过程监督，确保项目方向与国家乡村振兴战略

同频共振。通过建立透明、规范的项目遴选、实施与收益分配机制，利用信息化平台公开

信息，保障流程公正公平。同时，必须将群众的意愿和需求置于首位，项目选择、实施方

式、管理参与等环节均应通过村民大会、听证会、公示等方式充分征求群众意见。积极扶

持村民委员会、集体经济组织、劳务合作社等本地化载体承接项目，并为其提供能力建设

支持。特别要注重赋能低收入群体，确保他们在项目各环节的知情权、决策参与权和监督

权，真正实现“由民做主、为民造福”。

2.联农带农，促进利益共享，筑牢持续发展坚实基础

这是以工代赈项目生命力的根本所在。项目设计需紧密围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村

产业发展需求，优先建设能够直接促进当地产业升级、改善生产生活条件的配套基础设施。

在利益联结机制上，要构建多元共赢的格局：一方面，明确要求项目业主单位（包括企业、

合作社等）在用工方面优先并足量吸纳返乡农民工、脱贫人口（含搬迁群众）、监测对象、

农村低收入人口以及城镇就业困难人员等重点群体；另一方面，通过合同约定、制度保障

等方式，显著提高项目资金中用于发放劳务报酬的比例，确保群众劳动收入成为其增收的

主要来源之一，从而有效激发其参与热情和内生动力。

3.广泛参与，贯穿扶志扶智，实现自我发展能力跃升

超越简单的劳务雇佣，将以工代赈转化为基层动员和能力建设的平台。广泛宣传动员，

最大化组织本地劳动力，特别是弱劳力、半劳力参与力所能及的工程环节。项目实施过程

中，嵌入式地开展技能培训，结合工程建设需要，进行安全生产、基础技术、设备操作等

实用技能教学，实现“边干边学”。通过有尊严的劳动报酬获取和技能提升，帮助群众增强

自我发展信心，破除“等靠要”思想，实现从“输血”到“造血”的转变，把工程项目切实变为

凝聚人心、提升能力的“实事工程”和“民心工程”。

4.严控工程质量，坚持建管并重，确保项目效益长效发挥

工程质量是以工代赈项目长期效益的基石。必须建立健全严格的质量管理体系，明确

建设标准，加强原材料、施工工艺、竣工验收等环节的监督检查，鼓励群众参与质量监督。

更重要的是，树立“建设是基础，管理维护是关键”的理念，在项目规划阶段就明确建成后

的管护主体、责任、资金和机制。探索将部分管护岗位设为公益性岗位，由参与建设的当

地群众负责，确保项目资产持久发挥效益，避免“重建轻管”导致的资源浪费。

5.探索创新，着眼长效推进，拓展综合赈济多元路径

在落实好组织务工和发放报酬这一核心要求的基础上，鼓励地方结合实际进行模式创

新和内容拓展。积极探索“以工代赈+”综合赈济模式：例如，结合项目开展定向就业技能

培训，并推荐就业；在项目中或项目结束后，合理设置一批公益性岗位，安置无法外出或

需要灵活就业的困难群体；探索将部分项目收益用于设立社区发展基金，支持小型公益事

业或微产业发展。通过多元化途径，拓宽群众增收渠道，建立稳定长效的受益机制，使以

工代赈成为激发社区内生发展动力的持久引擎。

6. 技能培训，引导群众创新，培育乡村振兴内生人才

将技能培训作为以工代赈项目的规定动作和核心产出之一。系统规划培训内容，不仅

包括与当前项目直接相关的技能，也可涵盖当地产业发展所需的通用技能、转移就业技能

等。创新培训方式，采用现场教学、师傅带徒、以工代训等多种形式。同时，营造鼓励创

新的氛围，对于群众在施工中提出的合理化建议和小革新、小创造予以采纳和奖励，培养

群众的工匠精神和主体意识，使其不仅通过劳动获得收入，更通过学习和创新提升长期竞

争力，为乡村产业振兴储备人才。

7. 坚守赈济初心，注重模式集成，服务乡村全面振兴

始终牢记以工代赈的“赈济”初心和综合政策目标。项目安排要聚焦于改善生产生活条
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件的发展短板区域和困难群众，资金使用要体现“赈”的实效，确保劳务报酬发放足额及时。

推动以工代赈与易地搬迁后续扶持、特色产业发展、乡村建设行动等深度融合。积极推广

并深化“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”这一

行之有效的综合运作模式。同时，及时总结提炼各地在试点示范中创造的优秀经验、典型

案例和有效机制，加强交流推广，推动以工代赈政策在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进

乡村振兴中发挥更大更持续的作用。

1.5“赈”的作用发挥

1.项目运作模式

大力推行“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性管护岗位开发”

赈济模式，充分发挥以工代赈项目带动就业增收的作用，采取“培训+上岗”等方式，开

展岗前培训、技能培训、以工代训、现场演示，最大可能引导本地群众特别是低收入特殊

人群通过诚实劳动实现增收致富，提高素质技能，有效缓解农村地区就业难题，助力巩固

拓展脱贫攻坚成果，帮助他们掌握一技之长，实现“既拿报酬、又长技能”。

2.项目实施经验

“十四五”以来，镇巴县实施多个以工代赈项目，积极动员组织群众紧紧围绕脱贫攻

坚目标，以就业扶贫为主线，采取“吸纳就业”措施，充分带动贫困人口创业就业，形成

脱贫的长效保障机制，同时，把以工代赈项目资金使用与建档立卡贫困村相衔接，与脱贫

成效挂钩，以贫困村为“主战场”，实施了一批贫困群众最迫切、最急需解决的基础设施

建设项目。

3.农村劳动力及群众参与积极性情况

项目所在地大池镇迎春村、瓦石村、大池坝社区共有农村劳动力（含半劳力、弱劳力）

389户701人，已稳定就业356户560人。经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农

村劳动力共130户200人，项目带动本地务工群众 160 人，其中包括六类重点人群 160

人，占比 100%，含返乡农民工 126人，脱贫人口和防返贫监测对象 20 人，农村低收入

人口 11 人，未就业退役军人 3 人。本项目的实施能够有效助力当地农村低收入人口增

收致富，解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题。

4.务工组织和劳务报酬发放

项目在实施工程中，重点吸纳当地脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对

象等劳动力，坚持“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的原

则，确保项目建设过程中发放劳动报酬比例不得低于项目使用中央财政资金的30%，同时

尽可能进一步提高占比。确保贫困劳动力能就近就业务工实现增收。

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、模板工、混凝土工、

砌筑工、其他技工等其他必要工种，预计用工16153工日。参照当地农民工平均收入水平，

主要工种劳务报酬参照下列标准：普工130元/工日、混凝土工170元/工日、模板工175

元/工日、砌筑工180元/工日、钢筋工180/工日、架子工185/工日、安装工185/工日、

其他技工195元/工日，机械操作工200元/工日。按照项目建设期人均务工101天计算，

预计可带动当地农村劳动力160人，平均每百万元以工代赈资金带动30人参与务工；预

计发放劳务报酬240万元，人均增收1.5万元，发放劳务报酬金额占申请2026年中央预

算内以工代赈资金比重为45%。

5.技能培训

项目开工准备阶段，由大池镇具体负责，各相关村委会积极配合，督促指导施工单位

结合项目用工需求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。

本项目拟针对测量工、普工、挖基工、模板工、泥瓦工、钢筋工、砼工等工种开展培

训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等，每个工种培训2天，预计培训
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80人。

6.公益性岗位

在项目运营期间，大池镇人民政府将开发设置2个公益性岗位，主要用于道路日常

养护、绿化保洁等，项目运营期设置为3年。由项目实施单位设置工资补助，安排低收入

群众上岗就业，每人每月500元，年人均增收6000元，工资从地方配套资金、当地统筹

整合的涉农资金和管理性岗位等统筹解决，实现群众的长期稳定就业。

用以工代赈资金作为引导资金、原始资金，着力整合涉农资金，区财政局统筹整合涉

农资金，积极开展“公益性基础设施建设+公益性岗位设置”试点，结合该项目的养护管

理需要，在人员遴选上严格把关，用于解决脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收

入群众就业，在人员使用上，明确任务职责，强化管理和监督，在劳务报酬发放上，严格

按月足额发放到账。通过该试点，实现当地相对困难群众可通过公益性岗位就业获得工资

收入等多种利益联接共享机制而致富，巩固脱贫攻坚成果，实现百姓富裕的乡村振兴战略

目标。

1.6 劳务报酬发放

1.劳务报酬发放方式

1.项目业主单位应督促施工单位与务工群众签订用工合同（协议），合同（协议）中

须明确务工岗位、务工时间和工资标准。

2.施工单位要根据务工考勤、包工计量和务工组织情况，按月形成群众务工台账，并

根据务工台账形成月应发劳务报酬表。

3.月应发劳务报酬表须报项目业主单位审定后，在项目所在村村务公开栏和乡镇政务

公开栏进行公示，公示期一般不少于10天，公示无异议后方可按程序发放。公示期间要

做好影像资料留存，并确保照片清晰可见。

4.劳务报酬原则上由区财政局或乡镇财政所通过银行转账形式发放，确需由项目实施

单位直接发放的，由项目所在地村委会或乡镇政府对形成劳务报酬发放表的相关材料（如：

务工考勤、务工记录、包工计量等）进行审查，确认无误后，由施工单位通过群众本人银

行卡支付，并及时打印银行回单留存核对，发放周期最长不超过1个月。

5.施工单位须按规范模板建好劳务报酬发放台账，务工群众本人需在台账上签字并按

手印确认。

6.确需通过现金形式发放劳务报酬的，在做好台账登记的同时，还需填写现金领款单。

领款单一式三份，由项目业主单位、施工单位、务工群众本人各持一份，留存备查。

2.劳务报酬发放监督管理

1.项目业主单位、监理单位和县（区）级发展改革部门要加强项目监管，确保以工代

赈项目劳务报酬发放公开、及时、足额，坚决防止拖欠克扣、弄虚作假等行为。严格禁止

将租用务工群众车辆或机械设备等费用计入劳务报酬。

2.项目完工后，县（区）级发展改革部门应会同相关行业部门开展全面验收，要将劳

务报酬发放情况作为重要验收内容，组织专业人员对群众务工台账、劳务报酬发放台账、

银行转账凭证、现金领款单等进行核查，通过电话访问、入户访谈等方式对不少于30%的

务工群众劳务报酬领取情况进行核实，并向业主单位出具书面验收结论。

3.对劳务报酬发放不到位、存在弄虚作假的一律不予验收通过。对虚报、冒领、挪用、

骗取、贪污等违规违纪违法行为，应严肃追究相关责任人责任。

4.项目建成后，项目业主单位应在项目点设立永久性公示牌，明确体现群众受益情况。

条件允许的，应将劳务报酬发放情况按“姓名+劳务报酬”的简要形式在公示牌背侧予以

公示，永久性接受群众监督。

1.7编制依据及相关规范
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（1）《公路勘测规范》（JTG C10—2007）；

（2）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20—2011）；

（3）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号；

（4）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 3311-2021）；

（5）《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）；

（6）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（7）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（8）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

（9）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

（10）《公路路面基层施工技术细则》（GTGT F20-2015）；

（11）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（12）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（13）《道路交通标志和标线设置规范》（GB5768-2022）；

（14）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG／T 3671-2021）；

（15）《公路排水设计规范》（JTG/T D33—2012）;

（16）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2019）;

（17）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02—2020）；

（18）《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65—04—2007）；

（19）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（20）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）；

（21）《公路养护技术规范》（JTG 5110－2023）；

（22）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F801—2017）；

（23）《公路工程抗震规范》（JTG B02—2013）；

（24）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

（25）《公路自然区划标准》（JTJ 003-86）；

（26）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

（27）镇巴县发改局关于对《镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目》

可行性研究报告的批复。

（28）外业勘测相关资料。

1.8主要技术指标

根据项目在道路规划网中的地位与作用，确定本项目采用中华人民共和国交通部颁发的

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和交通运输部颁布的《小交通量农村公路工程

技术标准》（JTG 3311-2021）

1.9测设简况

1.9.1导线的布设情况

平面控制采用独立坐标系，野外施测使用的仪器是：华测RTK，精度较高，达到了

Ⅱ级控制点的要求。平面、高程控制测量执行《公路勘测规范》JTG C10-2007、《工程

测量通用规范》GB 55018-2021等国家或行业标准。

1.9.2专业调查、勘测

采用GPS 结合全站仪对路线进行中线测量。依照实地敷设的中桩，结合路线纵坡进

行沿线占地、拆迁、水文、路基排水、筑路材料、安全设施等专业调查。收集工程预算

所需的有关资料，充分征询业主的意见和建议。

1.10路线起讫点、全长、及主要控制因素

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目，全线主要控制因素：起终



镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SI-03

汉中睿源工程咨询有限公司 第 8 页 共 25 页

点、沿途村庄耕地、既有道路和水沟等。

二、项目沿线地形、气候、水文、地质、地震、等自然地理特征与公路建设的关系

（1）水文、气象

项目区属北亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，呈现出 “高山冷凉、四季

分明、雨热同季、昼夜温差大” 的典型山地气候特征。

年均气温约 9.7–10.2℃垂直差异显著，夏季平均约 22℃，冬季最低温可达 - 7℃

以下，年均降水量约 1130 毫米，雨热集中于 5–9 月。境内年平均气温约12.8℃，年

降水量1200—1400毫米，降水多集中在夏季；山地海拔差异大，海拔每升高100米气温

约下降0.6℃，高低海拔区域气候差异显著；无霜期约210天，光照条件能满足农作物生

长需求。

大池镇属嘉陵江水系与汉江水系分水岭地带，以岩溶地下水与山溪性河流为核心水文

特征，水资源时空分布不均、季节性强，岩溶水文与地表水文交互影响显著。

（2）地形地貌、地质 、地震

大池镇位于陕西省汉中市镇巴县西部。其地理坐标约为东经 107.56°、北纬

32.56°。地势北高南低，平均海拔 1545.3 米，大池坝、瓦石坪等高山盆地处于其间，

地势开阔平坦，东接三溪镇、南邻简池镇、西连永乐镇、北倚西乡县大河镇。境内山峦起

伏，北半部为巴山林地，东有吕家山，西有八卦梁，由北向南蜿蜒而峙。

根据国家地震局编制的《中国地震危险区划图》和《中国地震烈度区划图》，测区抗

震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

三、建设条件及设计思路

（1）交通运输条件

大池镇的交通运输以公路为主，对外依赖省道与县乡道衔接县域及邻县，镇内实现

“村村通”硬化路，整体通行能力适配乡镇需求，本项目施工路段为镇域路网重要节点，

衔接简大公路等主要通道，日常通行以小型货车、农村客运班车及农用车辆为主。为保障

施工期间周边群众出行及农产品运输，需规划修建宽度不小于4.5米的临时通行便道，采

用碎石或混凝土硬化处理，并协调好施工与现有交通的错峰衔接。

项目所在地所需石料、砂、石灰、沥青、钢材、商品混凝土、木材及粉煤灰等建筑材

料，均可就近采购。

（2）总体设计思路

该项目建成后能使附近各乡镇联系更加紧密，并带动县域经济发展。根据以上特点，

路线的选择主要遵循以下原则：

（1）尽量沿原有道路布线，以四级公路（II）类标准进行线形优化，务求线形顺适，

经济合理，力求达到全段路线短捷、顺直，缩短建设和营运里程。

（2）在符合四级公路（II）类的前提下，尽量少占耕地，避免过多拆迁房屋及电力、

电讯设施。

（3）合理利用地形，灵活利用技术标准，保证线型均衡性。同时注意减少工程量，

降低工程造价。

（4）尽量避开工程地质和水文地质不良地带，无法避绕时，尽可能减少高填、深挖，

并采取适当防护措施。

（5）注意保护环境，减少填挖工程量，减轻对原有生态环境的破坏，避免水土流失。

（6）最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确保本项目顺

利实施，尽早发挥其经济效益和社会效益。

四、旧路概况

路线起终点均与大池镇迎春村、瓦石村、大池坝社区现有道路相接，原有道路全段
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均为土路，路基宽度2.5m~3.5m不等。该路沿乡村田间布设，平纵指标良好；过往车辆

以小汽车和摩托车、农用机动车为主，车流量较小，该路是大池镇迎春村、瓦石村、大

池坝社区重要通道，该路的建成将促进本项目区域周边的产业振兴。

全线无交通安全设施，无标志、标牌，道路通行能力低，服务水平差。

五、路线

5.1 路线总体布设情况

本阶段路线设计结合地形、地质、气候、施工条件、构造物的布设、环境保护等多

方面综合选定，道路的平、纵指标按四级公路II类标准进行优化设计。

5.2 路线纵断面设计

5.2.1 设计原则

（1）起、终点路段设计时充分考虑与所接道路的标高顺接。

（2）应充分考虑村镇的标高，避免由于设计标高与地面标高相差过多，从而造成村

民的出行不便，故路段设计标高与原旧路标高不宜相差过大。

5.2.2 路线的纵断面设计情况

该项目大部分为山川地带，全线纵断面线形起伏变化较大。最大纵坡极限值规定为

14%，最小坡长不小45米。纵断面设计主要以利用原旧路为主，为保证行车安全和经济

的基础上，考虑了平、纵、横线形的综合设计，路线平、纵面线形组合设计应与地形和

景观密切配合，技术指标力求均衡、连续，合成坡度组合得当，以利于路面排水和行车

安全。在视觉上能起到自然诱导驾驶员的视线，并保持视觉的连续性。同时和自然景观

的协调统一，尽量减少对沿线自然环境的影响。

六、路基、路面

6.1 一般路基的设计原则

结合本项目的特点，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横断面形式

及边坡坡率，采取经济有效的路基防护和排水工程以及不良地质病害防治措施，防止或

减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基具有足够的整体强度和稳定性，并重视

生物防护及绿化设计保证路容美观，与周围环境相协调。

6.1.1 路基标准横断面

水泥混凝土路基宽度4.5m： 0.5m（土路肩）+3.5m（行车道）+0.5m（土路肩）。

6.1.2 路拱横坡

路基设计标高位于路基中心线。道路拱横坡采用2%单向坡，路肩横坡采用3%。

6.1.3 设计标高

设计标高为路中线处路面顶面标高。

6.1.4 路基边坡设计

根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》JTG D30-2015，

路基边坡坡率设置为：填方路基：采用直线型边坡，边坡坡率采用1：0.75，一坡到底；

挖方路基：挖方边坡采用直线形一坡到顶的形式，土质边坡坡率1:0.75～1:1，石质边坡

坡率为1:0.3～1:0.5。

6.1.5 路基超高、加宽设计

路基超高采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的超高和加宽值。超高

方式以路内侧边缘线作为旋转轴，最大超高横坡取4%。全线采用四级公路Ⅱ类加宽值，

路基加宽方式采用曲线内侧加宽，线性过渡。以求达到内在质量好、外表工艺美观、线

型顺适，最大程度地达到经济合理的要求。

6.1.6 路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

1.压实标准：重型击实标准。
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2.压实度：根据《公路路基设计规范》及《公路水泥混凝土路面设计规范》的要

求，且考虑到路基压实应满足路基具有足够的稳定性和强度、抵抗变形能力及冻融稳定

性，采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表规定。

路基压实度要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 压实度（%）

填方路基

上路床 0～30 ≥94%

下路床 30～80 ≥94%

上路堤 80～150 ≥93%

下路堤 150 以下 ≥90%

采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表要求

项目分类
路面底面以下深度

（cm）
压实度（%）

填方路基

上路床 0-30 ≥94

下路床 30-80 ≥94

上路堤 80-150 ≥93

下路堤 150以下 ≥90

零填或路堑路床
0-30 ≥94

30-80 ≥93

3.填料强度要求的说明

填筑路基前必须对填料进行试验，路基填料强度和最大粒径应符合下表规定:

路堤填料最小强度及最大粒径要求

项目分类
路面底面以下深度

（cm）

填料最小强度

（CBR）%

填料最大粒径

（cm）

填方路基
上路床 0-30 5 10

下路床 30-80 3 10

上路堤 80-150 3 15

下路堤 150以下 2 15

零填或路堑路床
0-30 5 10

30-80 3 10

（1）路堤填料应均匀、密实，并符合下表规定。

（2）填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒

径应小于150mm。

（3）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土等不得直接用于填筑路基。

（4）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小承载比应符合规定。

（5）液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

4.路基顶面交工验收弯沉值 LS= 232.9 (0.01mm)

6.1.7 路基施工方法及注意事项

1、路堤底为耕地或松土时，应作填前清除地表和压实处理。

2、填方路基的原地面横坡为小于 1: 5 时，应清除草皮表土;地面横坡陡于 1:5

时，填土前应开挖台阶，宽度一般不小于 1.0 米，设 2%一 4%向内倾斜的倒坡。

3、填筑路基前，对路基填料的密实度，含水量，最大干密度进行测定，压实

过程中对填料的含水量应严格控制，填料的含水量应接近最佳含水量，压实后检

查压实度是否符合要求。

4、旧路基加宽时，应在原有路基坡面开挖台阶，台阶宽度不应小于 2 米，

当加宽拼接宽度小于 0.75 米时，可采取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施，

路基压实度应在标准上提高 1%。

5、其他未说明之处，应严格按照《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)

中的有关规定执行。



镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SI-03

汉中睿源工程咨询有限公司 第 11 页 共 25 页

6.2 路基路面排水

路基排水原则：结合实际路基汇水量和建设资金综合考量，本次路段对原有水渠利

用。

6.3 路基取、弃土

本项目设弃土场三处，各村均设一处。本项目无取土场，填方用土石方全部利用本

项目挖余土石方。

6.4 路面设计

6.4.1 主要设计指标及参数

（1）道路等级：四级公路（II）类标准

（2）计算行车速度：15 公里/小时

（3）路基宽度：4.5m

（4）混凝土路面宽度：3.5m

（5）标准轴载：BZZ-100

（6）设计基准期：10 年

（7）混凝土设计拉弯强度：4.0Mpa

（8）混凝土拉弯弹性模量：Eo=27000Mpa

（9）土基回弹模量：Eo=60Mpa

（10）公路自然区划：Ⅴ1 区

6.4.2 结构层材料技术要求

6.4.2.1 水泥混凝土面层

（1）水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，宜采用42.5级普通

硅酸盐水泥，水泥各龄期的实测抗折强度、抗压强度应符合下表的规定。

面层水泥混凝土用水泥各龄期强度值

混凝土设计弯拉强度标准值（Mpa） 4.0 试验方法

龄期（d） 3 28 -

水泥实测抗折强度（Mpa）≥ 4.0 7.0 GB/T 17671

水泥实测抗压强度（Mpa）≥ 17.0 42.5 GB/T 17671

水泥成分

序号 水泥成份 成分要求 试验方法

1 熟料游离氧化钙含量(%) ≤1.8

GB/T 1762 氧化镁含量(%) ≤6.0

3 铁铝酸四钙含量（%） 12.0～20.0

4 铝酸三钙含量（%） ≤9.0

GB/T 176
5 三氧化硫含量（%） ≤4.0

6 碱含量 Na2O+0.658R2O（%）≤
怀疑有碱活性集料时，0.6；无

碱活性集料时，1.0

水泥的指标要求

项次 水泥成份 成分要求 试验方法

1 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

JTG E30 T05052 凝结时间(h)
初凝时间≥ 0.75

终凝时间≤ 10

3 标准稠度需水量（%）≤ 30

4 比表面积（m2/kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80μm 筛余）（%）≤ 10.0 JTG E30 T0502

6 28d 干缩率（%）≤ 0.10 JTG E30 T0511

7 耐磨性（kg/ m2）≤ 3.0 JTG E30 T0510

（2）粗集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料的技术要

求及级配范围应符合下表的要求。

粗集料技术要求

试验项目 技术要求 试验方法

压碎指标值(%) ≤30.0 JTG E42 T0316

坚固性（按质量损失计）(%) ≤12.0 JTG E42 T0314

针、片状颗粒含量（按质量计）(%) ≤20.0 JTG E42 T0311
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含泥量（按质量计）(%) ≤2.0 JTG E42 T0310

泥块含量（按质量计）(%) ≤0.7 JTG E42 T0310

吸水率（按质量计）(%) ≤3.0 JTG E42 T0307

硫化物及硫酸盐含量b（按SO3质量计）(%) ≤1.0 GB/T 14685

洛杉矶磨耗损失(%) ≤35.0 JTG E42 T0317

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313

岩石抗压强度（Mpa）

岩浆岩 ≥100

JTG E42 T0221变质岩 ≥80

沉积岩 ≥60

表观密度(kg/m3) ≥2500 JTG E42 T0308

松散堆积密度(kg/m3) ≥1350 JTG E42 T0309

空隙率(%) ≤47.0 JTG E42 T0309

磨光值(%) ≥35.0 JTG E42 T0321

碱活性反应 不得有碱活性反应 JTG E42 T0325

粗集料标准级配范围

级配

类型

粒径

（mm）

方筛孔尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（％）

合成

级配
4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 — —

粒级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 — — — —

9.5～16 95～100 85～100 0～15 0 — — —

9.5～19 95～100 85～100 40～60 0～15 0 — —

（3）细集料（中砂）：应使用质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配的天然砂或机

制砂，等级不低于Ⅲ级，不宜使用再生细集料，细度模数宜在2.5以上。细集料的技术要

求及级配范围应符合下表的规定。

细集料的技术要求

项目 技术要求 试验方法

坚固性(按质量损失计)(%) ≤10.0 JTG E42 T0340

含泥量(按质量计)(%) ≤3.0 JTG E42 T0333

泥块含量(按质量计)(%) ≤1.0 JTG E42 T0335

氯离子含量(按质量计）（%） ≤0.06 GB/T 14684

云母含量(按质量计)（%） ≤2.0 JTG E42 T0337

硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%) ≤0.5 JTG E42 T0317

轻物质含量(按质量计）(%) ≤1.0 JTG E42 T0338

吸水率（%） ≤2.0 JTG E42 T0330

表观密度（kg/m
3
） ≥2500 JTG E42 T0328

松散堆积密度（kg/m
3
） ≥1400 JTG E42 T0331

空隙率（%） ≤45.0 JTG E42 T0331

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325

细集料标准级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75

筛余累计（以质量计）（％）

中砂 0～10 8～30 30～60 50～90 75～100 90～100

（4）工程用水

工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。应符合现行《生活饮

用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。

（5）外加剂

面层水泥混凝土外加剂质量应符合国家和行业现行相关标准，质量应符合现行的国家

标准《混凝土外加剂》（GB 8076）的规定。

6.4.2.2山渣石基层

（1）石料强度：山渣石中石料的强度不低于30MPa。

（2）碎石含量：山渣石中碎石含量不小于总重量的70%。

（3）最大粒径：路基路床（路面结构层下80cm）填料的最大粒径不大于100mm；路

床底面以下40cm范围内，填料粒径不大于150mm；路基路床以下其余部分，粒径不超过

层厚的2/3，且最大粒径不超过300mm。
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（4）不均匀系数：不均匀系数宜为15~20。

（5）含泥量：山渣石中含泥量小于5%。

（6）其他要求：

填筑前需要先用石灰线打出方格网，确定每个方格的面积和填筑体积，现场管理人员

通过卸料车数来控制每个方格内的填筑厚度，并遵循“先中间、后两边”的原则，沿线路

纵向方向保持中间高，两边低，路基横向做成1.5%的横坡。

在填筑过程中应注意控制填料的含水量，以确保填筑层的密实度和稳定性。

（7）压实：使用50T重型压路机对山渣石进行碾压，碾压时重叠1/2轮宽，将山渣

石压入原地表表土内，尽量使山渣石与表土挤密实，以压路机挂振碾压直至压消除轮迹位

置。

（8）检测：在填筑完成后，需要对路基的密实度、平整度和承载能力进行检测，确

保符合设计要求。

这些要求确保了山渣石路基的强度、稳定性和耐久性，同时也考虑了施工过程中的具

体操作和质量控制。建议在施工过程中严格按照这些要求进行操作，并在填筑过程中进行

必要的检测和调整，以确保路基填筑质量。

6.5 水泥混凝土面层施工要求

（1）交通安全：施工中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)

的有关要求进行施工。该路施工前要做好周密的施工计划，要采取周到有效地安全措施。

所备的筑路材料不要占用路面，必要时可修筑临时便道，疏导交通，保障施工期间道路通

畅。

（2）对混凝土路面施工要求

a、原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求。②粗集料、细集料的硬度、

成分、粒径级配、含泥量等均应满足规范要求；③施工用水：应采取无杂质、无污染的水

来进行混凝土拌合。

b、配合比：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和长度不小于200m试验路段的验

证。经监理或建设方批准后，方可确定为施工配合比。

c、施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比的优选，

监理应对原材料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②在路面混凝土施工前，对

基层的压实度、弯沉、高程、横坡、宽度逐断面检查，确认符合设计和规范要求，并经监

理工程师验收合格后，方可进行其面层施工。

d)、混凝土面层铺筑：混凝土在摊铺前，应对模板的位置及支撑稳定情况，传力杆、

拉杆的安设等进行全面的检查；修复损坏基层，前洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚

与设计值相符，方可开始摊铺。人工摊铺混凝土的坍落度应控制在5～20mm之间。

e)、面层接缝、抗滑与养护：

①接缝施工：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应

避开轮迹，并重合或造近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等

于260mm时，也可采用平缝企口型纵向施工缝。当一次摊铺的宽度大于4.5m时，应用假缝

拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝；每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向

施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合，并与路中心线垂直；横向缩缝宜等距布置，不宜采用

斜缝，不得不调整板长时，最长板长不宜超过6.0m，最小板长不宜小于板宽。

②抗滑构造施工：摊铺完毕后，混凝土终凝前做拉槽处理，在混凝土表面泌水完毕

20－30mim内应及时进行拉槽。拉槽深度应为2-4mm，槽宽3-5mm，槽间距15-25mm。一般

路段可采用横向槽或纵向槽，在弯道宜使用纵向槽。
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③混凝土路面铺筑完毕后应立即开始保温覆盖的方式养护。宜使用保温膜、土工布、

麻袋、草袋等覆盖物保温养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。一般养护

天数宜为14－21d，高湿天气时不宜小于14d，低湿天气不宜少于21d，养护初期，严禁

人、畜、车辆通行。

其余未尽事宜，参照公路工程相关路面施工技术规范中的有关规定执行。

6.6 路面接缝

（1）本路段混凝土路面采用全幅施工，无纵向施工缝，板块长为4米。

（2）横向施工缝：根据《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGF30-2014）规定，

每次施工终了或因故中断浇注砼时，必须设置施工缝。

（3）横向缩缝：横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近

胀缝或自由端部的3条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假

缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，深度为60mm，宽度5mm,槽内填塞填缝料。传力杆应采用光

圆钢筋，传力杆直径28mm，长度400mm，间距70mm，最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的

距离为150～250mm。

（4）混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越，其顶面至面层底面的距离小于120cm

时，在构造物两侧各1.5H+1.5m（H为圆形管状构造物底至路面面层底的高度），且不小

于4m的范围内，混凝土面层内应布设单层钢筋网，钢筋网应设在距面层顶面1/4~1/3厚

度处，钢筋直径宜为12mm,纵向钢筋间距宜为100mm,横向钢筋间距宜为200mm。

（5）混凝土面层下有箱形构造物横向穿越，其顶面至面层底面相平时，在长12m范

围内的面层中布设双层钢筋网，钢筋网分别布设在距水泥混凝土面板顶面以下及底面以上

6cm处。钢筋均采用Φ12螺纹钢筋，纵向间距10cm，横向间距20cm，横向钢筋位于纵向钢

筋之下。

（6）新旧混凝土路面衔接处应在旧路上钻孔植筋，详见《新旧路面接缝设计图》

具体混凝土板块设计参数详见《路面接缝及分块设计图》。

6.6.1 切缝质量控制要点

（1）缩缝的切缝应根据当地昼夜温差，选用适宜的切缝方式、时间与深度，切缝时

间应以切缝时不啃边为开始切缝的最佳时机，并以铺筑第二天及施工初期无断板为控制原

则。硬切缝最迟不超过24h，软切缝不超过6h。

（2）缩缝切缝为台阶状时，宜使用磨圆角的台阶叠合锯片一次切成。设备受限时，

也可分两次切割，再磨出半径为6～8mm 的圆角。

（3）缩缝切缝顺直度应小于10mm。相邻板的纵、横缩缝切口应接顺。需调整异形板

锐角时，可切成斜缝或小转角的折线缝。弯道面层的横缝应垂直于其设计中心线。

6.7 路面抗滑构造物技术要求

路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，在交工验收时构造

深度应满足0.6～1.10mm的要求。

本次设计水泥混凝土面层使用拉槽法制作宏观抗滑构造，拉槽时待面层混凝土泌水后

应及时采用齿耙拉槽。衔接距离与槽间距相同，并始终保持一致，不得局部缺失，软拉后

的表面砂浆应清扫干净。槽深宜为3～4mm，槽宽宜为3～5mm，槽间距12～25mm，采用等间

距。施工时，对拉槽应先进行试拉，以确定正确的拉槽时间，防止拉槽过深或过浅。

七、挡墙工程

7.1设计荷载：公路II级，地基承载力要求达到250Kpa ，当地基承载力不满足要求时，

应对基础换填或用其它加固措施进行处理。

（1）基础开挖、夯实

开挖前应准确确定其开挖线，严格按照开挖线开挖，基础采用机械配合人工开挖。开
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挖时，应严格控制标高，严禁超挖。开挖后人工夯实基地，验收合格后进行下一步工序。

挡墙应分段进行施工，严禁大开挖造成安全隐患。根据现场情况，对设置挡墙部分地

段坡体需进行清理，为保证施工安全，清理时按1:1放坡或采用其他支护措施，施工应采

用分段进行，且应从上往下施工。

（2）挡墙砌筑

砌筑基础应选用质地均匀、无裂缝、不易风化、饱和抗压强度不低于30MPa的石料。

基底应清理干净松散岩层，浇水湿润后再施工，基础砌筑应在开挖完成后立即进行，做到

随开挖，随下基，随砌筑。

墙体砌筑均采用座浆分段、分层砌筑。砂浆稠度不易过大，石料应大致方正，厚度不

小于15cm，砌筑砂浆标号为M7.5，砂的含泥量应不大于3%。砌体分段位置设于沉降缝处。

砌筑时应分层错缝砌筑，基底及墙趾台阶转折处，不得做成垂直通缝，砂浆水灰比符合要

求，并填塞饱满。

（3）墙后回填及反滤料铺设

墙后采用素土分层夯实回填，每层厚度不得大于30cm，压实系数大于0.95，施工前应

进行击实试验，确定最优含水量和最大干容重。铺设前应检测土体含水量，确保含水量，

当含水量较小时采用洒水湿润，当含水量较大时可晾晒。每层夯实后应进行干容重检测，

计算压实系数，确保满足设计要求后，方可进行下层的施工。墙后设置30cm的砂砾石反滤

层，底部设置黏土层，顶部用黏土封盖。

（4）泄水孔设置

砌筑时每隔2m交错设置泄水孔，泄水孔采用φ100mmPVC管。

（5）勾缝和抹面

墙身砌筑完成后可勾缝，采用M10砂浆勾缝，力求坚实，美观自然，墙顶采用M10砂浆

抹面。

（6）养护

砌体应及时覆盖养护，常温下养护期不得少于7天。

7.2 挡墙施工中应注意的事项

1、挡土墙基坑开挖后，若发现地基与设计情况有出入，应按实际情况调整设计后进

行施工。

2、浆砌片石砌体应错缝砌筑，砌缝间须用砂浆和碎石填塞紧密，圬工表面作勾缝处

理。

3、为确保挡土墙自身的稳定性，墙身应分层砌筑，待浆砌圬工强度达到70%以上时，

方可分层填筑夯实墙后填料、以利于墙身稳定，填料压实度要求达到95%。

4、路肩墙顶面伸入路肩范围时，位于路肩以内路面结构层厚度范围以内的墙体不必

砌筑，以便于铺筑路面。

5、挡土墙施工桩号可根据现场情况进行调整。

八、涵洞工程

8.1 圆管涵施工工艺要求

（1）测量放线工作

首先确定出涵洞的初步位置，测出地面高程，以确定基坑开挖深度，然后利用人工配

合机械进行基坑开挖工作。

（2）开挖基坑及基础处理

开挖基坑时做好排水沟及集水坑，开挖过程中控制好开挖深度及几何尺寸，超挖机械

开挖底部应预留30cm 作为人工清底，基础每侧加宽30cm～50cm 的工作宽度。如发生超挖

严禁用原土回填，需采用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基
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础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放

坡至基底标高处加宽。

（3）管基砼浇筑

浇筑管基混凝土分为两次浇筑，第一次浇筑管基底下部分，待管涵安装完后，浇筑管

底第二次上部混凝土，在浇筑管基底混凝土时要严格控制好标高，浇筑时预留管基厚度及

安放管节座浆2-3cm。

（4）混凝土管安装及加固

a)、钢筋混凝土管圈管厂购置，并抽样检验报监理工程师审批，其各项技术指标必须

满足设计规范的要求。

b)、管基混凝土分两次浇筑，先浇筑管底以下部分，然后浇筑管座混凝土。第一次管

基浇筑前对准设计中线位置在砂石垫层上支撑组合钢摸板，将现浇C20 混凝土流槽入模，

插入式振捣器振捣密实，浇筑时注意预留管壁厚度，混凝土初凝前拉毛养生，保证与管座

混凝土紧密结合，达到要求强度后，准备安装管节。接缝完成后进行护管混凝土的第二次

浇筑，方法同上。

c)、混凝土管采用16T 吊车或者装载机、挖掘机卸管和起吊，人工配合安装，管节安

装位置准确无误后进行临时底部木楔支撑。

d)、管节接头处用浸过沥青的麻絮填塞，外面用满涂热沥青的油毛毡圈裹二道。在沉

降缝位置处预留1-1.5cm 缝宽，用沥青麻絮填塞，然后用(三油两布法)三层沥青两层沥青

浸渍的麻布沿接缝处缠绕管壁一周（麻布宽≥15cm），并用铁丝将麻布扎紧。50cm 的工

作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实

密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其处理宽度根据基础处理深

度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。

（5）台背回填：混凝土和水泥砂浆达到70%以上强度后，采用砂性土分层对称回填夯

实，分层松铺厚度不得大于15cm，压实度必须达96%以上，管顶填土压实高度大于50cm 时

方可允许车辆通过，车辆通过圆管涵时要放慢和避免压坏圆管。回填遵照两边对称原则，

并做到在基本相同的标高上进行，防止不均匀回填造成对构造物的损坏。每层回填都要做

压实度检验，压实度检测结果应符合技术规范要求。

（6）施工注意事项

a）、管节在对头拼接时，堵塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里堵塞，下半圈应从里

向外堵塞；

b）、管节预制运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5-10cm 的

砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂；

c）、洞顶填土厚0.5-1.0m 时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍孔径范围内，应

用含灰量9%的石灰土每20cm 一层，分层夯实，压实度达到96%，或使用天然级配砂石料保

持最佳含水量每20cm一层，分层夯实，相对密度达到96%；

d）、涵洞全长范围内，每4-6m 应设一道沉降缝；

e）、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应

首先配置两端的斜管节，其余按2m 标准管节配置，余下不足2m 的管节以0.5m 正管节调

整，当管节长度之和与实际涵长的微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样

时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑；

f）、施工时，当管顶复土厚度小于0.5m时，应严禁重型车辆通过；

g）、冬季进行砼或砌体施工时，应按照《公路桥涵施工技术规范》中的相关要求注

意防冻。

8.2 盖板涵施工工艺要求
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（1）施工准备

1、按照施工平面布置图提供的要求，搭设临时设施，组织机具设备人员进场。

2、采购材料并组织进场，在监理工程师监督下现场取样，并送试验室试验。

3、认真熟悉图纸、施工规范，对操作人员进行技术培训及交底，并进行质量安全教

育。

4、测量放线：测量人员对涵洞进行定位放线，并将控制桩引至路边加以保护。在涵

洞附近补充两个水准点，以备施工时使用。所测控制桩均应稳固可靠，一直保留到本涵洞

工程结束。

（2）基坑开挖

根据测量人员放样出的涵洞中线桩、涵洞基础大小、现场地质情况和放坡要求及基坑

底的工作宽度（每边至少放宽50cm），确定基础开挖位置，用滑石粉撒出开挖边线，现场

测量原地面标高，计算出基坑下挖深度，并在开挖边线旁打好标高控制桩。涵洞基础采用

机械开挖，开挖时严格按设计的尺寸进行，严禁超宽超深开挖再用虚土回填。

基坑开挖出的弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作，弃土应堆放在远离基坑位置；必须

堆放在基坑附近时，弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不小于基坑的深度。

基坑挖到接近设计标高时，停止机械开挖，改由人工清底、平整。遇有地下水时，在

四周加设排水沟及集水井，及时进行抽水，防止基底被水浸泡。

基坑开挖不间断地进行，以防止基坑暴露时间过长。当基底达到设计标高时及时报请

测量监理工程师检查，同时进行基底承载力试验，填写基坑检验单，报请专业监理工程师

检查；合格后，技术人员对合格基坑进行拍照，作为以后的竣工文件照片，并立刻组织劳

动力进行下道工序施工。

（3）基础施工

基坑检查合格后，先在基底用砂浆进行封底找平（若基底为岩石可不封底），再在砂

浆底面上用全站仪放样出涵洞轴线，用墨线弹出立模边线和每个沉降缝位置。基础模板采

用胶合板，胶合板接头拼合平整严密，无漏浆缝隙，并严禁出现错台，以保证拆模后砼表

面平整美观。模板后加设钢管支撑，支撑应结实牢固，保证浇注砼时模板不变形不跑模。

测量模板顶标高，确定砼顶面位置并在模板做好明显的标记。砼采用现场搅拌机拌和，严

格控制砼拌和时间和入模后的振动时间，振捣采用插入式振动器，振捣时注意振动器不能

碰撞模板，振动时间和次数依照砼密实来调整，密实的砼标准为砼不再下沉，无气泡上升，

表面泛浆。砼浇注时，须注意砼自由倾落高度不宜超过2米，以防止砼出现离析现象，高

度超过2米时，应用串筒或溜槽等设施下落，根据现场地形情况，运用溜槽。

（4）台身施工

基础施工完成后，即可进行台身立模。台身模板采用胶合板，胶合板接头拼合平整严

密，无漏浆缝隙，并严禁出现错台，以保证拆模后台身砼表面平整美观。模板四周采用钢

管及方木组合支撑，顶部用对拉筋加固，内部加部分PVC管穿对拉筋固定模板，防止浇注

砼时胀模。模内应干净无杂物，立模后必须对板缝、对拉筋、支撑进行检查，确认模板安

装准确牢固后方可进行下一工序的施工。

砼浇注方法同基础浇注相同，振动棒在每一个位置上的作用时间以砼不再下沉，不出

现气泡为准。砼浇注应连续进行，因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝时间。

施工过程中，必须密切注意砼是否由板缝流出，并及时调整模板封堵缝隙。

混凝土浇筑完毕后，在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的

湿润状态，养护期一般不少于7d，可根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂的

情况，适当延长。

（5）预制盖板施工
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1、钢筋制作安装

1.1 钢筋的加工：钢筋加工前应对钢筋表面的油渍，漆皮、鳞锈等清除干净，成盘钢

筋和弯曲钢筋均应调直。

1.2 严格按照设计图纸的图示尺寸进行下料制作，园钢制作箍筋应按图示尺寸制作弯

勾，弯钩的弯曲直径应大于受力主筋的直径，且小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部份的

长度，为箍筋直径的10倍，弯钩的形式，按设计图纸进行加工。

1.3 钢筋的接长：钢筋的接长采用搭接电弧焊，单面搭接焊长度为10倍d，双面搭接

焊长度为5倍d。两钢筋搭接端部应预先折向一侧，使两接合钢筋轴线一致。受力钢筋焊接

接头应设置在内力较小处，并错开布置，两接头间的距离不小于3倍搭接长度，在接头长

度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，配置在接头长度区段内的受力钢筋，其受拉区的

接头截面积占总面积的50%。

1.4 钢筋的安装：钢筋安装采用人工绑扎成形的方法：钢筋交叉点采用22#镀锌铁丝

进行绑扎，箍筋弯钩的叠合处，沿长度方向置于上面交错布置。

1.5钢筋安装好后，应在钢筋与模板之间设置垫块，垫块应与钢筋扎紧，并互相错开，

钢筋保护层厚度应符合设计和规范要求。

2、模板工程；

木工程采用钢模和木模，基施工顺序为；木模制作-----抄平放线----钢模或木模板

安装-----校核检查验收。

2.1木模板制作前应选料，节痕处大于模板三分之一不得使用，模板安装时应根据预

制构件的几何尺寸进行定位安装。并在模板上用卡子卡牢，有间隙处用木块加固。模板支

好后，应进行校核，测得模板的平整度、几何尺寸及对角线，符合要求和规定后，方可进

入 下道工序。

2.2 钢模板安装先用钢管和扣件沿钢模背搭设架子，使钢模沿钢管架支安，并拉线校

正，若有偏差，加设木块校正。

2.3 模板折模应待强度达到要求后方可拆除，侧模的拆模时间根据浇砼时的平均气

温，若在5至12度时不得少于三十小时。在十二度至二十度时二十四小时方可拆模，拆模

时应先用钉锤向外轻击模板背面，后用扁撬或凿子从模一端高度中间撬起，不得从砼表面

往下撬模，以免损坏砼边角。

3、C30盖板砼现浇

施工顺序；砂石过秤上料----搅拌----运输----浇捣------抹面---压纹---养护----

适时切缝。

3.1 砂石质量；砂的含泥量不大于3%，碎石含泥量不得大于1%。如碎石含泥量大于1%

必须进行清洗，使其达到在求为止。

3.2 搅拌要求；严格按照配合比过秤上料，上料时应先上石子后上水泥，再上砂，进

料后，边搅拌边加水，搅拌时间不得少于150秒，并控制好坍落度。

3.3 搅拌点离浇筑点距离较远时，用手推车或自卸车运至浇筑点，人工铲入模内。

3.4 砼摊铺；采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，摊铺厚度应高出设计厚

度3-5厘米，用插入式振动棒，从始端呈梅花形逐点振捣，振捣的持续时间，应以砼拌和

物停止下沉，不再冒气泡，并泛出水泥浆为准，振捣间距不得大于其作用半径的1.5倍，

至模板的距离不得大于作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板，振捣时若钢筋移位，应及

时校正。振捣时应辅以人工找平，并随时检查模板，如有变形或松动，应及时校正。砼表

面用刮尺刮平，木抹子抹压密实，铁抹子压光。

4、养护

砼浇筑达终凝后即进行浇水养护，并加盖草袋，气温较低时用塑料膜覆盖以保温和保
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湿。

九、混凝土渠道工程

9.1、排水沟施工

定位放线→基础土方开挖→垫层施工→模板施工→钢筋砼施工→土方回填

9.2、定位放线

使用全站仪由建设单位提供的坐标控制点引测。测量仪器要进行严格的检验和校正，

测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行，减少旁折光的影响。

采用水准仪引测水准标高，引测时做好测量记录，并校验标高闭合差；根据建设单位

提供的水准点的位置，每次直接从建设单位提供的水准点引测，以保证准确。水准控制点

设在现场不受振动、不受人车行走影响、距回填土边线大于15m地基坚实处。测量时对三

个水准点进行互相校核，并定期对水准点进行复核；水准测量时注意水准视线长度不大于

65m；

9.3、土方工程

9.3.1土方开挖

基础土方开挖深度约为1.2米。土方采用人工开挖，土方开挖放坡系数1：0.5，工作

面宽度为300mm，挖出的土方用汽车运至业主指定的弃土地点。

9.3.2土方回填：

土方回填在混凝土验收合格后进行逐层回填。回填前先清理干净基坑中的水和杂物，

回填土质符合设计施工规范要求，不能含有有机物及建筑垃圾。

（1）土方回填施工步伐：

土料筹办和处理→基坑清理→基础隐蔽前共检和验收→分层虚土铺设→分层夯实→

检检修收。

（2）基础回填：

待基础模板拆除和各方对基础的混凝土外观等项目验收合格后方可开始施工。土方回

填前将基坑底部的垃圾及杂物清理干净，四周土方分层回填夯实，每层高度为300mm，压

实不小于0.96，下层土的压实度经试验合格后方可进行上层土的回填。

（3）土方回填质量控制：

①回填土的最佳含水量应通过试验确定，一般为14-16%。回填土中的孤石不能大于

Φ200，数量不超过5%。

②严格控制每层回填厚度，每虚铺厚度300mm,回填时在基础上划出分层线,并严格按

分层线进行回填。

③基层土试验分歧格不答应上层土回填。

9.4、模板工程：

（1）底板模板施工前在垫层上弹出中心线及边线，沟壁模板施工前在底板上弹出中

心线及边线，以便施工、校正与检查。本工程模板采用18cm厚的木模板，木模板拼接缝隙

处全部贴透明胶带，模板支撑采用木方支撑系统。

（2）沟壁模板支设办法：先支设沟壁底板模板。底板高100mm，支设难度不大，底板

混凝土施工终了到达肯定强度后即可进行撤除，以方便内外脚手架的施工。底板砼施工完

后，在表面弹出围堤壁的两边边线，待堤壁钢筋绑扎完并隐蔽工程验收合格后，即可支设

堤壁模板。

（3）沟壁模板支设加固方法：沟壁高度较矮较长，沟壁模板施工时必须设对拉螺栓，

对拉螺杆采用Ø12圆钢，模板加工时先留好孔，拼接好后穿入DN25的PVC管做对拉螺杆的套

管，这样既可以节省模板加固成本，每根对拉螺杆长1000mm，每根套管长400mm。对拉螺

杆留设间距：沟壁高度方向间距200mm，水平弧长方向间距为1000mm。对拉螺杆穿入蝴蝶
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扣内用螺母拧紧，蝴蝶扣扣在模板背楞外的竖向双钢管上，通过竖向双钢管将对拉螺杆拉

力传至模板背楞上。模板背楞间距为300，背楞后用钢管斜撑撑住，钢管斜撑支撑入基础

基槽坑壁土中，以增加支撑的抗弯刚度。

（4）沟壁模板支好后在模板内侧抄上砼顶面设计标高。

（5）模板拆除待砼强度达1.2Mpa后模板拆除不会破坏砼边角方可拆除。

9.5、砼工程：

本工程混凝土采用商品混凝土，为满足本工程的要求，在原材料上我公司将对搅拌站

提出严格要求，安排专人到搅拌站检查和配合，在原材料的使用和搅拌质量上严格把关。

9.6、混凝土浇筑前筹办

（1）筹办施工机具，检修施工机具是否能一般使用；

（2）检查模板的标高、位置，基础的平面尺寸是否符合设计要求，检查模板之间的

紧密度；

（3）检查钢筋的规格、数量、位置是否正确；

（4）模板内的垃圾、泥土等清理干净，模板浇水湿润但不允许积水，湿润后木模板

尚未膨胀的缝隙应贴严，以防漏浆。

9.7、混凝土的浇筑

混凝土浇筑工艺流程：

槽底或模板内清理→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护

（1）混凝土浇筑应连续浇筑。如必须间歇时，间歇时间宜缩短，并应在上层混凝土

初凝

前浇筑第二层混凝土；

（2）混凝土浇筑时应留意窥察模板、支架、钢筋的情况，当发现有变形、移位时，

应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整齐备；

（3）混凝土振动器每一振捣点的振捣时间一般控制在20—30S，不宜过长也不宜过短，

以混凝土泛浆和不要遗留气孔为止，应避免漏振、欠振和过振。混凝土表面先用木抹抹压

平整再用铁板抹平。在终凝前再进行最后的抹压，防止或减少裂纹的产生，要求抹压后的

混凝土表面密实、平整。

9.8、混凝土养护

（1）应在混凝土浇筑完成后12小时内对混凝土进行覆盖并保湿养护；

（2）模板撤除后，覆盖塑料薄膜进行保湿养护。

（3）混凝土养护不得少于7天；

十、安全防护工程

1、主要材料

C级波形护栏材料及规格要求：

1.1、护栏板：板长× 板宽 ×波高 ×板厚

C级波形护栏，采用双波护栏板 ：4320×310×85×2.5 重量26.4Kg，Q235钢材；

1.2、立柱： 直径×壁厚×长度

C级波形护栏，采用直径为114mm的立柱 114×4.5×2100重量25.5Kg，Q235钢材。

C级波形护栏， 114mmX3mm 每只重0.558㎏左右， Q235钢材。

1.3、螺栓：

C级波形护栏：

（1）连接螺栓 M16×140 立柱与托架连接；Q235钢材。

（2）连接螺栓 M16×36 托架与板连接；Q235钢材。

（3）拼接螺栓 M16×32.5板与板连接，采用45号钢。
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1.4.基础采用C25混凝土浇筑。

（2）、施工技术要求

2、 波形护栏

2.1、立柱安装

（1）采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，首先安

放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当

打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打

入。立柱安装应与设计图纸相符。并与道路线形相协调，立柱应牢固地埋入土中，达到设

计深度，并与路面垂直。

（2）如打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。当采用钻孔法进行立柱安装

时，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实，使其具有不低于相邻原状土

的密实度。当采用开挖法施工，埋设立柱时，回填料应采用良好的相同材料并分层夯实（每

层厚不得超过15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱桩应用粒料回填

并夯实。

（3）考虑到护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响，立柱安装就位后，应立即

进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。位置检查、间距检查直

线采用钢尺检测，曲线段采用偏角法使用经纬仪检测；横向位置检查采用尺量道路中心线

与立柱横向间距。标高检查，以路缘石内侧路面为基准，采用自制模或水准仪逐根检查。

其水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。渐变段及端部立柱的安装为施工时需重点注意

的部位，施工中应严格控制立柱位置、高度、注意抛物线形。

2.2、防阻块、波形梁、端头的安装

（1）在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固

定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

（2）波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基

护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向

一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，

以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹

凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连

接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

（3）端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相

同。

2.3、注意事项：

（1）立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公

路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，

并与道路线形协调；立柱必须牢固地埋入土中，并埋入深度必须达到设计所规定的深度，

且与地平面垂直。

（2）无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，

若造成损坏时承包人应负责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。

（3）护栏安装完毕后，水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。应对景观及驾驶员

的视线有良好诱导。

（4）波形梁板一般应采用连续辊压成形。波形梁上的螺栓孔必须定位准确，每一端

部的所有拼接螺栓孔应一次冲孔完成。

（5）立柱安装完毕至柱帽安装期间，应防止立柱内掉入杂物。

（6）波形梁的连接螺栓及拼接不宜过早拧紧。
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（7）在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）准确就位。

（8）护栏、端头、立柱长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝。

（9）防阻块不得有明显的扭转。端面切口应平直，毛刺必须清除。焊缝应光滑平整，

焊缝位置应位于任一无螺孔的平面上。

（10）端头不得有明显的扭转。切口应垂直，端部毛刺必须清除。曲线部分应圆滑平

顺。

十一、交通安全设施

（1）本工程所有设施所用材料均需经过公路相关行业检测部门的检测，合格后方可

使用；

（2）沿线设施施工及安装应与路基、路面施工相协调，合理安排施工顺序，以避免

重复开挖、凿孔或拆除。

（3）标志板的型式、尺寸、颜色、图案等必须严格按GB5768－2009《道路交通标志

和标线》的要求选用和制作，并按设计位置安装。当标志结构的设计位置与其它构造物发

生干扰或地形地物有变化时，经现场监理工程师同意，可酌情做适当的移动。

（4）标线施工应注意放样准确，避免修改。敷设如遇大风、大雾或气温低于10℃时

应停止作业。

（5）交通标志施工完成后要做好相关的维护和保护工作，以防破损或被盗。

（6）其它未尽事宜，按现行国家标准及行业有关规范执行。

十二、交通标志施工方案

（1）所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监

理工程师认可后才能采用。

（2）到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严

格按照操作规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保

施工安全。

（3）严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向测定标志的设置位置。

（4）基础位置测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基础开挖，并

按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘位置正确

并达到规定标高。

（5）标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的

批准后进行。支柱之法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配

合妥当，拧紧螺栓后支柱不得倾斜。

（6）通过滑动螺栓、抱箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标

志板内缘距路肩边缘的距离应保证大于等于 25cm，单柱式标志牌下缘距路面高度应

保证 1.8m。

（7）安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达

到规定的要求。

（8）标志板安装完毕后，应对所有的标志板进行清扫，保持版面清洁。

十三、临时工程

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需要架设或铺筑的电力线、电讯

线、汽车便道、便桥以及临时租用的施工场地等。从沿线实际情况来看，施工场地临村镇

较近，道路基本成网，电力、电讯均可从沿线村镇引用，给本测设段临时工程的修建带来

了方便。

十四、筑路材料

14.1 块、片石、碎石、砂砾、中粗砂、石渣
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全线所需材料砂石料就近采购，选择料场储量丰富、砂质纯净、级配良好、含泥量少、

强度高，以满足工程施工需要。沿线有旧路直接上路，交通便利。

14.2 水泥

全段所需水泥从镇巴县水泥厂购买42.5 普通硅酸盐水泥，质量和性能稳定，符合国

家标准，可满足本工程基层、底基层，排水、防护等工程的需要。

14.3 工程用水及用电

(1)、工程用电：项目沿线有输电线路分布，照明用电、施工动力用电可向供电部门

取得专供，也可自行发电。

(2)、工程用水：沿河水，水质良好，可满足工程使用。

14.4 其它建材和燃油供应

钢材、木材、汽油、柴油可从镇巴县城区购买。

十五、施工组织

按照我国基本建设管理规定，本路段应进行公开施工招标，选择专业对口，资质信誉

高，施工设备好，技术力量强的企业承担施工任务。

本项目大部分路段均有旧路通往工地，施工单位在收到施工中标通知书后，应立即组

织人员机械进场，进场机械主要有挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、压路机及测量仪

器等，进场后主要进行修筑便道及施工场地、接通水电等准备工作。准备工作完成后，立

即编制详细的工程进度设计，同时组织开工、材料进场，并按照工程计划进度列出每月、

每季度的材料用量。

十六、安全保障措施

16.1施工人员安全管理

1.提高全体员工的安全意识，切实树立“安全第一”的思想，建立完善的安全工作保

证体系。安全教育要经常化、制度化。

2.成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产形势，研究解决施工

中存在的问题。建立、健全各级安全岗位责任制，责任落实到人。

3.加强对管理人员及操作人员进行安全技术交底。

16.2施工现场安全管理

1.施工现场必须设置配电箱，且进出电缆线要有套管，电线进出不混乱。严禁使用花

线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

2.现场机械设备严格按安全技术操作规程作业，杜绝违章作业，严禁酒后操作机械设

备。

3.开挖基础时，应根据设计的边坡开挖，做好临时支护工作，防止塌方。配备抽水设

备，防止因水浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。

4.模板安装时，内外要支撑牢固，应按规定的程序进行，模板、材料、工具不得直接

往下扔。

5.加强现场治安防护工作，施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规

定的要求。

6.现场设置的照明、护栏、围栏、警告标志经常维修，保持其正常使用功能，并在危

险地点悬挂规定的安全警示标牌。

十七、雨季施工保证措施

1.雨季施工前，承包人应根据现场具体情况编制实施性的雨季施工组织计划，提交监

理工程师审查批准。

2.雨季施工前修建临时排水设施，保证现场排水畅通，作业场地不被雨水淹没，并备

齐必要的防水器材。
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3.桥涵基础施工，应在基坑外侧筑起一道土埂，防止雨水倒灌。已开挖的基坑槽应及

时施工，并配备排灌用的抽水机，以防止基坑被水浸泡。水中基础要在雨季来临前完工。

4.雨季来临前，备足施工所需材料，以免雨天进料困难引起停工。

5.雨季施工，要对水泥仓库等材料存放库房进行重点加固并做好防潮处理。

6.及时检测砂石料的含水量，准确调整砂浆、混凝土配合比，施工完的砌体和混凝土

表面要及时覆盖。

7.加强与气象部门的联系，做好预防工作。

十八、交通保畅措施

对于车流量比较大的路段，为了保障施工人员的安全，同时保证施工质量，应对交通

车辆进行交通管制，以保安全生产。采用的主要措施如下：

1.对施工路段行驶的车辆应尽量控制好行车速度。

2.全段路面施工时，施工路段设置醒目的交通标志牌及锥形交通路标，组织专人（统

一穿标志服、统一指令、统一指挥器具）指挥行车，限制车速，控制和疏导交通，组织好

施工期间的分时段单边放行，避免人为堵塞交通。

3.如夜间施工，应设置好警示灯，施工作业区要加强照明设施。

4.路面补强及挖补大面积基层施工结束后的养生期内，要严格管制交通，禁止一切车

辆在养生期内通过。

5.认真做好安全防护工作，确保施工人员和行人的安全。机械操作应严格按照规程执

行。

十九、文明施工措施

1.要求施工现场管理人员一律佩证上岗，并署姓名、职务，上岗期间一律穿着整齐。

2.所有新建的临时建筑，做到不过与简陋，坚固耐用，布局合理美观。

3.施工机械分类划区停置并设专人指挥、管理，并标牌示位，设围保护。

4.建立各种规章制度和明确交接班制度，使各项工作紧而有序，忙而不乱。

5. 完善组织，保证体系，明确职责。

二十、环境保护措施

重视环保工作，编制实施性施工组织设计，结合设计文件和工程特点，及时提交有关

环保设计，按批准的文件组织实施。把施工生产的环保工作作为一项日常工作与施工生产

同步进行。健全企业的环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜。并与地方

政府环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。加强环保教育，宣传有关环保

政策、知识，增强全体干部职工的环保意识，形成良好的环保习惯，使保护环境成不参建

职工的自觉行为。

1.生态环境保护措施

（1）临时用地为耕地时竣工后采取措施进行复耕，其它裸露地表进行植草或种树绿

化。

（2）场地清理后的杂物，如表土、草皮、树木、树墩、树根和垃圾等，

运到监理工程师及当地环保部门同意的指定地点，并恢复场地原貌。

（3）运输车辆必须做好防止漏失措施，以防物料污染道路。对于撒在公路上的集料，

则设专人进行清扫。

2.水资源保护措施

施工区域、砂石料场、弃渣场在施工期间，应妥善管理，以减少对周边水资源的破坏。

3.大气环境保护措施

在筑路材料的运输过程中，科学地选择运输路线，配备洒水车，定期对运输道路进行

洒水，以减少起尘量，对易引起粉尘的细料或散料予以遮盖或适当洒水。在运输水泥等易
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扬尘物料时，用篷布覆盖严密，并装置适中，不超限运输。

4.降低噪音措施

机械车辆途径居住场所时减速慢行，不鸣喇叭。距施工工地150 米范围内有居民区的，

合理安排施工作业时间，降低夜间车辆出入频率，噪声大的机械避免夜间施工。



迎春村





 工 程 量 汇 总 表（迎春村）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SY-01-1

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基路面 路基排水

1 18cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 8435.00 13 C25浅碟型水沟 m/m³ 2285/205.65

2 16cm山石渣基层 ㎡ 9399.00 14 挖土方 m³ 285.63

3 培土路肩 m³ 1083.05 

4 钢筋（传力杆+纵缝钢筋） kg 341.96 

5 挖方

挖土方 m³ 10548.00 

挖石方 m³ 4521.00 

6 填方

石方（本桩利用） m³ 162.00 

7 弃方

弃土方 m³ 10548.00 

弃石方 m³ 4359.00 

错车道

8 34cm厚山石渣填筑 ㎡ 285

交通安全设施工程

9 凸面镜 套 3.00 

10 波形护栏 套 1372.00 

桥涵工程（涵洞）

11 1-0.3m圆管涵 m/道 72/12

12 1-0.5m圆管涵 m/道 12/2

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 1078.693 

Km/h % 44.759 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 62.991 

m

最大纵坡 % 12.650 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 48.357 

路线总长 Km 2.410 m

竖曲线占路线总长 m 526.954 

% 21.865 

路线增长系数 1.779 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 7.884 

平均每公里交点个数 次

个 28.216 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 200.000/1

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 6 凹型 m/个 200.000/1

编制： 复核：



















直线、曲线及转角表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 5 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3603052.731 459485.949 K0+000

10.48912 18.83336337°55′36.2″

JD1 3603070.184 459478.8715 K0+018.833
79°41′05.6″

(Z)
10 8.344 13.90764 3.0241 2.781 K0+010.489 K0+017.443 K0+024.397

10.39081 23.67123258°14′30.5″

JD2 3603065.361 459455.697 K0+039.724
22°20′18.3″

(Z)
25 4.936 9.746967 0.4827 0.125 K0+034.788 K0+039.661 K0+044.535

13.36098 29.80703235°54′12.3″

JD3 3603048.651 459431.014 K0+069.405
98°01′49.8″

(Y)
10 11.51 17.10955 5.2472 5.91 K0+057.896 K0+066.450 K0+075.005

0.001669 23.41078333°56′02.1″

JD4 3603069.681 459420.7271 K0+086.906
99°54′47.9″

(Y)
10 11.899 17.43816 5.5432 6.36 K0+075.007 K0+083.726 K0+092.445

22.88903 48.94808 73°50′50″

JD5 3603083.298 459467.7429 K0+129.494
59°03′13.5″

(Z)
25 14.16 25.76706 3.7315 2.553 K0+115.334 K0+128.217 K0+141.101

10.39291 33.85649 14°47′36.5″

JD6 3603116.032 459476.3877 K0+160.798
49°53′40.7″

(Z)
20 9.304 17.41651 2.0581 1.191 K0+151.494 K0+160.202 K0+168.910

24.93236 40.08589324°53′55.8″

JD7 3603148.828 459453.3374 K0+199.693
26°20′21.9″

(Y)
25 5.85 11.49273 0.6753 0.207 K0+193.843 K0+199.589 K0+205.336

10.79344 24.32779351°14′17.7″

JD8 3603172.872 459449.6317 K0+223.814 38°30′31″(Z) 22 7.685 14.78625 1.3035 0.583 K0+216.129 K0+223.522 K0+230.915

13.23661 25.56345312°43′46.7″

JD9 3603190.218 459430.8537 K0+248.794
15°06′38.5″

(Z)
35 4.642 9.230599 0.3065 0.054 K0+244.152 K0+248.767 K0+253.382

13.66834 35.83522297°37′08.2″

JD10 3603206.831 459399.1019 K0+284.575
47°19′04.7″

(Y)
40 17.525 33.03419 3.6705 2.015 K0+267.051 K0+283.568 K0+300.085

11.67803 42.68558344°56′12.9″

JD11 3603248.049 459388.0086 K0+325.246
33°21′30.8″

(Y)
45 13.483 26.19974 1.9765 0.766 K0+311.763 K0+324.863 K0+337.963

34.44772 51.28005 18°17′43.7″

JD12 3603296.737 459404.1063 K0+375.760
10°55′58.3″

(Z)
35 3.349 6.678511 0.1599 0.02 K0+372.410 K0+375.750 K0+379.089

12.98441 24.132 7°21′45.4″

JD13 3603320.67 459407.1988 K0+399.872
15°08′51.3″

(Y)
58.64913 7.798 15.50537 0.5162 0.091 K0+392.073 K0+399.826 K0+407.579

0 21.99735 22°30′36.6″

JD14 3603340.992 459415.6204 K0+421.778
109°41′18.9″(

Z)
10 14.199 19.14427 7.3671 9.254 K0+407.579 K0+417.151 K0+426.723

0.00448 26.68214272°49′17.8″

JD15 3603342.305 459388.9707 K0+439.206
102°35′02.5″(

Z)
10 12.478 17.90429 5.991 7.053 K0+426.727 K0+435.680 K0+444.632

编制： 复核：



直线、曲线及转角表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 2 页   共 5 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3603342.305 459388.9707 K0+439.206 接上页

0 20.87372170°14′15.3″

JD16 3603321.734 459392.5101 K0+453.027
19°17′08.3″

(Y)
49.41108 8.395 16.63168 0.7081 0.159 K0+444.632 K0+452.948 K0+461.263

10.29804 23.92471189°31′23.7″

JD17 3603298.139 459388.5518 K0+476.793
22°45′10.6″

(Y)
26 5.231 10.32496 0.5211 0.138 K0+471.561 K0+476.724 K0+481.886

14.41666 27.25051212°16′34.3″

JD18 3603275.099 459374 K0+503.906
25°56′47.5″

(Z)
33 7.602 14.94413 0.8644 0.261 K0+496.303 K0+503.775 K0+511.247

32.40796 44.70181186°19′46.8″

JD19 3603230.67 459369.0717 K0+548.347 4°40′19.8″(Y) 115 4.691 9.377623 0.0957 0.005 K0+543.655 K0+548.344 K0+553.033

15.86791 30.64824191°00′06.5″

JD20 3603200.585 459363.2227 K0+578.990
28°18′43.6″

(Z)
40 10.089 19.76558 1.2527 0.412 K0+568.901 K0+578.784 K0+588.666

16.8879 40.85452162°41′22.9″

JD21 3603161.581 459375.3789 K0+619.432
75°15′47.7″

(Y)
18 13.878 23.64465 4.7286 4.111 K0+605.554 K0+617.377 K0+629.199

10.19327 35.22029237°57′10.7″

JD22 3603142.892 459345.5257 K0+650.541 58°16′35″(Y) 20 11.149 20.34229 2.8978 1.956 K0+639.392 K0+649.563 K0+659.734

20.2751 36.67451296°13′45.6″

JD23 3603159.101 459312.6275 K0+685.260
10°00′05.2″

(Y)
60 5.25 10.4735 0.2293 0.027 K0+680.010 K0+685.246 K0+690.483

18.67495 31.59932306°13′50.8″

JD24 3603177.777 459287.1381 K0+716.832
34°07′47.9″

(Y)
25 7.674 14.89201 1.1514 0.457 K0+709.158 K0+716.604 K0+724.050

18.17111 44.97808340°21′38.7″

JD25 3603220.139 459272.0211 K0+761.354
115°48′29.6″(

Z)
12 19.133 24.25481 10.584 14.011 K0+742.221 K0+754.349 K0+766.476

11.74824 43.50938224°33′09.2″

JD26 3603189.134 459241.4966 K0+790.853
92°55′24.4″

(Y)
12 12.628 19.46184 5.4206 5.795 K0+778.224 K0+787.955 K0+797.686

0.001455 20.94243317°28′33.6″

JD27 3603204.568 459227.3416 K0+806
69°25′17.3″

(Y)
12 8.313 14.5396 2.5979 2.085 K0+797.687 K0+804.957 K0+812.227

12.69471 26.04212 26°53′50.9″

JD28 3603227.793 459239.1229 K0+829.957
13°40′18.4″

(Z)
42 5.035 10.02194 0.3007 0.048 K0+824.922 K0+829.933 K0+834.944

14.56004 25.64952 13°13′32.5″

JD29 3603252.762 459244.9912 K0+855.558 13°48′32″(Z) 50 6.055 12.05052 0.3652 0.059 K0+849.504 K0+855.529 K0+861.554

10.203 45.28832359°25′00.5″

JD30 3603298.048 459244.5302 K0+900.788
122°16′41.3″(

Y)
16 29.031 34.1465 17.148 23.915 K0+871.757 K0+888.831 K0+905.904

编制： 复核：



直线、曲线及转角表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 3 页   共 5 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 3603298.048 459244.5302 K0+900.788 接上页

36.91562 80.11611121°41′41.8″

JD31 3603255.956 459312.6976 K0+956.989
94°55′50.2″

(Z)
13 14.17 21.53907 6.2297 6.8 K0+942.819 K0+953.589 K0+964.358

0.000564 22.56297 26°45′51.7″

JD32 3603276.101 459322.8582 K0+972.752
65°41′29.6″

(Z)
13 8.393 14.90494 2.4737 1.88 K0+964.359 K0+971.811 K0+979.264

33.08813 46.57503321°04′22.1″

JD33 3603312.334 459293.5936 K1+017.446
15°16′15.8″

(Y)
38 5.094 10.12815 0.3399 0.06 K1+012.352 K1+017.416 K1+022.480

22.66814 33.47596336°20′37.9″

JD34 3603342.997 459280.1615 K1+050.862
18°32′34.3″

(Z)
35 5.714 11.32719 0.4633 0.1 K1+045.148 K1+050.812 K1+056.476

62.99143 74.38246317°48′03.6″

JD35 3603398.101 459230.1982 K1+125.144
18°25′40.2″

(Y)
35 5.677 11.25692 0.4575 0.098 K1+119.467 K1+125.095 K1+130.724

13.12537 24.7215 336°13′43.8″

JD36 3603420.725 459220.2334 K1+149.768
52°30′24.7″

(Y)
12 5.919 10.99701 1.3802 0.84 K1+143.849 K1+149.348 K1+154.846

11.27843 28.23475 28°44′08.5″

JD37 3603445.483 459233.8078 K1+177.162 85°12′58″(Y) 12 11.038 17.84762 4.3043 4.228 K1+166.125 K1+175.049 K1+183.972

37.49907 57.38761113°57′06.5″

JD38 3603422.185 459286.2536 K1+230.322 28°22′59″(Z) 35 8.851 17.33823 1.1018 0.363 K1+221.471 K1+230.141 K1+238.810

10.0795 23.96634 85°34′07.5″

JD39 3603424.037 459310.1483 K1+253.925 9°35′43.9″(Y) 60 5.036 10.0484 0.211 0.024 K1+248.889 K1+253.913 K1+258.938

10.00214 30.73082 95°09′51.3″

JD40 3603421.271 459340.7544 K1+284.632
105°11′26.5″(

Z)
12 15.693 22.03109 7.755 9.354 K1+268.940 K1+279.955 K1+290.971

12.81683 35.072 349°58′24.9″

JD41 3603455.807 459334.6483 K1+310.350
47°15′30.7″

(Z)
15 6.562 12.37225 1.3727 0.753 K1+303.788 K1+309.974 K1+316.160

41.3894 53.52185302°42′54.2″

JD42 3603484.733 459289.6166 K1+363.119
25°07′14.3″

(Y)
25 5.57 10.96094 0.613 0.179 K1+357.549 K1+363.030 K1+368.510

51.63315 66.97355327°50′08.5″

JD43 3603541.428 459253.9633 K1+429.914
56°59′10.5″

(Z)
18 9.77 17.90276 2.4807 1.638 K1+420.143 K1+429.095 K1+438.046

49.49028 65.50299 270°50′58″

JD44 3603542.399 459188.4675 K1+493.779
28°02′21.5″

(Y)
25 6.242 12.23445 0.7675 0.25 K1+487.536 K1+493.654 K1+499.771

14.92098 26.45756298°53′19.4″

JD45 3603555.181 459165.3024 K1+519.986 3°40′32.1″(Z) 165 5.294 10.5849 0.0849 0.004 K1+514.692 K1+519.984 K1+525.277

编制： 复核：



直线、曲线及转角表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 4 页   共 5 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD45 3603555.181 459165.3024 K1+519.986 接上页

18.57639 28.96505295°12′47.3″

JD46 3603567.52 459139.0968 K1+548.948
22°10′19.1″

(Y)
26 5.094 10.06132 0.4944 0.127 K1+543.853 K1+548.884 K1+553.914

15.56481 26.47724317°23′06.5″

JD47 3603587.005 459121.17 K1+575.297
10°13′46.7″

(Y)
65 5.818 11.60515 0.2599 0.031 K1+569.479 K1+575.282 K1+581.084

37.00289 51.38627327°36′53.1″

JD48 3603630.399 459093.647 K1+626.653
27°30′09.9″

(Y)
35 8.565 16.80047 1.0328 0.33 K1+618.087 K1+626.488 K1+634.888

22.41389 42.2444 355°07′03″

JD49 3603672.49 459090.0515 K1+668.567
21°16′02.3″

(Z)
60 11.265 22.27108 1.0484 0.259 K1+657.302 K1+668.437 K1+679.573

26.13307 43.73534333°51′00.7″

JD50 3603711.749 459070.7765 K1+712.043 8°31′38.9″(Z) 85 6.337 12.65078 0.2359 0.023 K1+705.706 K1+712.031 K1+718.357

37.86174 49.24008325°19′21.7″

JD51 3603752.243 459042.7611 K1+761.260 8°52′10.9″(Y) 65 5.041 10.06234 0.1952 0.02 K1+756.218 K1+761.249 K1+766.281

16.18803 27.53128334°11′32.6″

JD52 3603777.028 459030.7754 K1+788.771
17°54′24.2″

(Z)
40 6.302 12.50126 0.4934 0.103 K1+782.469 K1+788.719 K1+794.970

0.00378 12.00667316°17′08.4″

JD53 3603785.706 459022.478 K1+800.675
14°26′24.9″

(Y)
45 5.701 11.34135 0.3597 0.06 K1+794.974 K1+800.644 K1+806.315

16.03744 27.30802330°43′33.3″

JD54 3603809.527 459009.1247 K1+827.922
18°05′01.7″

(Z)
35 5.57 11.04676 0.4404 0.093 K1+822.353 K1+827.876 K1+833.399

22.14107 34.04994312°38′31.7″

JD55 3603832.593 458984.0776 K1+861.880
20°31′55.8″

(Y)
35 6.339 12.54239 0.5694 0.136 K1+855.540 K1+861.812 K1+868.083

25.61754 37.86826333°10′27.5″

JD56 3603866.386 458966.9885 K1+899.612
14°58′04.5″

(Y)
45 5.912 11.75578 0.3866 0.067 K1+893.700 K1+899.578 K1+905.456

21.5231 33.07113 348°08′32″

JD57 3603898.751 458960.1929 K1+932.616 9°54′43.3″(Y) 65 5.636 11.24484 0.2439 0.028 K1+926.979 K1+932.602 K1+938.224

13.2541 24.59495358°03′15.3″

JD58 3603923.332 458959.3578 K1+957.182 4°21′20.6″(Z) 150 5.704 11.40325 0.1084 0.005 K1+951.478 K1+957.180 K1+962.881

10.84942 22.67868353°41′54.7″

JD59 3603945.874 458956.8686 K1+979.856 8°14′34.6″(Y) 85 6.125 12.22865 0.2204 0.021 K1+973.731 K1+979.845 K1+985.959

25.8962 37.11215 1°56′29.3″

JD60 3603982.964 458958.1259 K2+016.947
10°34′37.2″

(Y)
55 5.091 10.15318 0.2351 0.029 K2+011.856 K2+016.932 K2+022.009

编制： 复核：



直线、曲线及转角表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 5 页   共 5 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD60 3603982.964 458958.1259 K2+016.947 接上页

15.6651 26.04714 12°31′06.4″

JD61 3604008.392 458963.7718 K2+042.965
17°11′33.9″

(Z)
35 5.291 10.50245 0.3977 0.08 K2+037.674 K2+042.925 K2+048.176

46.78576 60.99302355°19′32.5″

JD62 3604069.183 458958.8013 K2+103.878 73°13′35″(Z) 12 8.916 15.3365 2.9499 2.496 K2+094.962 K2+102.630 K2+110.299

46.9089 61.13113282°05′57.6″

JD63 3604081.996 458899.0282 K2+162.513
47°42′23.4″

(Y)
12 5.306 9.991624 1.1207 0.62 K2+157.208 K2+162.203 K2+167.199

34.71308 69.45761329°48′20.9″

JD64 3604142.03 458864.0957 K2+231.351
106°27′25.5″(

Y)
22 29.439 40.87658 14.751 18.001 K2+201.912 K2+222.351 K2+242.789

20.27455 61.12132 76°15′46.4″

JD65 3604156.544 458923.4687 K2+274.472
74°30′33.8″

(Z)
15 11.408 19.50651 3.8453 3.31 K2+263.063 K2+272.817 K2+282.570

12.73766 47.39849 1°45′12.6″

JD66 3604203.921 458924.9191 K2+318.560
60°20′24.8″

(Z)
40 23.253 42.12542 6.2675 4.38 K2+295.308 K2+316.370 K2+337.433

14.15525 45.99265301°24′47.8″

JD67 3604227.892 458885.6676 K2+360.173
15°02′50.7″

(Z)
65 8.585 17.07075 0.5645 0.099 K2+351.588 K2+360.124 K2+368.659

41.34108 49.92585286°21′57.1″

EP 3604241.96 458837.7646 K2+410

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 2 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1114.88

1.58 60 48.93

1 K0+060 1115.828 200 11.07 0.30636225 K0+048.930 K0+071.070

12.65 150 121.85

2 K0+210 1134.803 350 17.08 0.416752 K0+192.920 K0+227.080

2.89 50 18.355

3 K0+260 1136.248 300 14.565 0.353565375 K0+245.435 K0+274.565

12.6 150 125.485

4 K0+410 1155.148 200 9.95 0.24750625 K0+400.050 K0+419.950

2.65 50 27.9135

5 K0+460 1156.473 270 12.1365 0.272767837 K0+447.864 K0+472.136

11.64 200 174.6785

6 K0+660 1179.753 300 13.185 0.289740375 K0+646.815 K0+673.185

2.85 50 19.8575

7 K0+710 1181.178 350 16.9575 0.410795437 K0+693.043 K0+726.957

12.54 150 120.9925

8 K0+860 1199.988 250 12.05 0.290405 K0+847.950 K0+872.050

2.9 50 25.89002744

9 K0+910 1201.438 300 12.05997256 0.242404897 K0+897.940 K0+922.060

10.9399817 241.643 217.0375474

10 K1+151.643 1227.8737 310 12.54548003 0.253853338 K1+139.098 K1+164.188

2.84612362 48.357 21.2407054

11 K1+200 1229.25 300 14.57081457 0.353847729 K1+185.429 K1+214.571

12.56 150 111.2291854

12 K1+350 1248.09 500 24.2 0.58564 K1+325.800 K1+374.200

2.88 50 9.175

13 K1+400 1249.53 350 16.625 0.39484375 K1+383.375 K1+416.625

12.38 140 110.496

14 K1+540 1266.862 270 12.879 0.30716415 K1+527.121 K1+552.879

2.84 50 26.111

15 K1+590 1268.282 300 11.01 0.2020335 K1+578.990 K1+601.010

10.18 210 187.875

16 K1+800 1289.66 300 11.115 0.205905375 K1+788.885 K1+811.115

2.77 50 26.285

17 K1+850 1291.045 500 12.6 0.15876 K1+837.400 K1+862.600

7.81 450 423.2375

18 K2+300 1326.19 550 14.1625 0.182342188 K2+285.837 K2+314.163

2.66 50 21.1225

19 K2+350 1327.52 450 14.715 0.24059025 K2+335.285 K2+364.715

9.2 60 45.285

20 K2+410 1333.04

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 2 页   共 2 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

20 K2+410 1333.04

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 2 页 SY-07

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3603052.731 459485.949 K0+500 3603278.297 459376.2646 K1+000 3603298.762 459304.5557 K1+500 3603545.526 459182.8014

K0+020 3603068.42 459475.0634 K0+520 3603258.843 459372.1968 K1+020 3603314.763 459292.6182 K1+520 3603555.113 459165.2497

K0+040 3603064.782 459455.5738 K0+540 3603238.965 459369.9919 K1+040 3603333.048 459284.5198 K1+540 3603563.708 459147.1919

K0+060 3603054.115 459438.6917 K0+560 3603219.225 459366.8467 K1+060 3603349.841 459273.9563 K1+560 3603575.748 459131.5273

K0+080 3603063.83 459424.9485 K0+580 3603199.44 459364.559 K1+080 3603364.657 459260.5221 K1+580 3603591.007 459118.6422

K0+100 3603075.093 459439.4135 K0+600 3603180.132 459369.597 K1+100 3603379.473 459247.088 K1+600 3603607.892 459107.9224

K0+120 3603081.066 459458.4772 K0+620 3603160.838 459369.8577 K1+120 3603394.292 459233.6568 K1+620 3603624.808 459097.2549

K0+140 3603095.93 459471.0539 K0+640 3603148.493 459354.4559 K1+140 3603411.786 459224.1707 K1+640 3603644.027 459092.4829

K0+160 3603115.47 459474.3964 K0+660 3603147.937 459335.2862 K1+160 3603430.434 459225.5566 K1+660 3603663.948 459090.7203

K0+180 3603132.717 459464.6611 K0+680 3603156.776 459317.3455 K1+180 3603441.99 459240.0662 K1+680 3603682.986 459084.8984

K0+200 3603149.463 459453.8135 K0+700 3603167.829 459300.7157 K1+200 3603434.495 459258.5424 K1+700 3603700.939 459076.084

K0+220 3603169.031 459449.8799 K0+720 3603181.318 459286.2223 K1+220 3603426.376 459276.8202 K1+720 3603718.312 459066.2359

K0+240 3603184.251 459437.3135 K0+740 3603200.027 459279.1981 K1+240 3603422.961 459296.2648 K1+740 3603734.759 459054.8568

K0+260 3603195.438 459420.8769 K0+760 3603209.702 459264.1396 K1+260 3603423.488 459316.222 K1+760 3603751.268 459043.5694

K0+280 3603206.446 459404.3185 K0+780 3603196.964 459249.0214 K1+280 3603426.55 459335.0733 K1+780 3603769.132 459034.5937

K0+300 3603223.671 459394.5697 K0+800 3603200.286 459231.5703 K1+300 3603445.615 459336.4502 K1+800 3603785.405 459023.1541

K0+320 3603243.135 459390.1098 K0+820 3603218.914 459234.6186 K1+320 3603461.429 459325.8958 K1+820 3603802.616 459012.9986

K0+340 3603262.785 459392.8807 K0+840 3603237.617 459241.4317 K1+340 3603472.238 459309.0685 K1+840 3603817.771 459000.1722

K0+360 3603281.774 459399.159 K0+860 3603257.262 459244.9212 K1+360 3603483.146 459292.3092 K1+860 3603831.52 458985.6613

K0+380 3603300.963 459404.6523 K0+880 3603276.923 459246.822 K1+380 3603499.175 459280.5349 K1+880 3603848.884 458975.8389

K0+400 3603320.705 459407.7426 K0+900 3603284.911 459263.7554 K1+400 3603516.105 459269.8879 K1+900 3603866.912 458967.2155

K0+420 3603339.211 459407.5517 K0+920 3603275.39 459281.2251 K1+420 3603533.036 459259.2409 K1+920 3603886.405 458962.7852

K0+440 3603334.589 459391.3673 K0+940 3603264.882 459298.2423 K1+440 3603541.602 459242.2403 K1+940 3603906.159 458959.9413

K0+460 3603314.703 459391.3142 K0+960 3603265.114 459316.5062 K1+460 3603541.899 459222.2425 K1+960 3603926.135 458959.0205

K0+480 3603295.346 459386.7068 K0+980 3603283.203 459317.1224 K1+480 3603542.195 459202.2447 K1+980 3603946.037 458957.0831

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 2 页   共 2 页 SY-07

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+000 3603966.028 458957.5518

K2+020 3603985.966 458958.8299

K2+040 3604005.513 458963.0533

K2+060 3604025.45 458962.3771

K2+080 3604045.384 458960.7472

K2+100 3604065.086 458958.0908

K2+120 3604073.085 458940.5973

K2+140 3604077.277 458921.0415

K2+160 3604081.78 458901.5782

K2+180 3604097.646 458889.9217

K2+200 3604114.933 458879.8631

K2+220 3604134.05 458876.868

K2+240 3604148.189 458890.0324

K2+260 3604153.108 458909.4111

K2+280 3604165.398 458923.52

K2+300 3604185.367 458924.076

K2+320 3604204.048 458917.537

K2+340 3604217.378 458902.8838

K2+360 3604227.326 458885.5519

K2+380 3604233.507 458866.5491

K2+400 3604239.142 458847.3594

K2+410 3604241.96 458837.7646

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -0.533 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.314 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.314 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -0.063 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.063 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 1.185 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -1.719 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.719 -3.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.779 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.779 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 2 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.501 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.560 -3.000 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 2.027 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.027 -3.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+640 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+660 2.250 1.750 0.000 2.867 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.867 -2.867 

K0+680 2.250 1.750 0.000 1.996 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+700 2.250 1.750 0.000 2.510 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.510 -3.000 

K0+720 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+740 2.250 1.750 0.000 -3.144 -3.144 2.250 1.750 0.000 3.144 -3.000 

K0+760 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+780 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+800 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+820 2.250 1.750 0.000 0.326 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.326 -3.000 

K0+840 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+860 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+900 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 3 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+940 2.250 1.750 0.000 -2.308 -2.308 2.250 1.750 0.000 2.309 -3.000 

K0+960 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 0.000 -3.558 -3.558 2.250 1.750 0.000 3.558 -3.000 

K1+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+020 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.059 -3.000 

K1+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.590 -3.000 

K1+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+120 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+140 2.250 1.750 0.000 3.413 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.413 -3.413 

K1+160 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+180 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.412 -3.000 

K1+240 2.250 1.750 0.000 -1.528 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.528 -3.000 

K1+260 2.250 1.750 0.000 1.363 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.363 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K1+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K1+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.696 -3.000 

K1+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+360 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 4 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+420 2.250 1.750 0.000 -3.914 -3.914 2.250 1.750 0.000 3.914 -3.000 

K1+440 2.250 1.750 0.000 -2.827 -2.827 2.250 1.750 0.000 2.828 -3.000 

K1+460 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+480 2.250 1.750 0.000 -0.768 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+500 2.250 1.750 0.000 2.885 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.885 -2.885 

K1+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+540 2.250 1.750 0.000 1.073 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+560 2.250 1.750 0.000 2.609 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.609 -3.000 

K1+580 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+600 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+620 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+640 2.250 1.750 0.000 -0.045 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+660 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K1+680 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.829 -3.000 

K1+700 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.282 -3.000 

K1+720 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.343 -3.000 

K1+740 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+760 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+780 2.250 1.750 0.000 -1.390 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.390 -3.000 

K1+800 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+820 2.250 1.750 0.000 -1.413 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.413 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 5 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+840 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.640 -3.000 

K1+860 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+880 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+900 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+920 2.250 1.750 0.000 -0.792 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+940 2.250 1.750 0.000 1.290 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+960 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+980 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+020 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K2+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+100 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K2+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -1.821 -3.000 

K2+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+160 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K2+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+200 2.250 1.750 0.000 2.044 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.044 -2.044 

K2+220 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K2+240 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K2+260 2.250 1.750 0.000 -2.162 -2.162 2.250 1.750 0.000 2.162 -3.000 

K2+280 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 6 页   共 6 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K2+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K2+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K2+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K2+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K2+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K2+410 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:































安全设施工程数量汇总表

项目名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页      共  1  页     SY-10

项目 工程措施名称 单位 数量 合计 备注

沿线设施
凸面镜 套 3 3

波形护栏 m 1372 1372

本 页 合 计 1375 1375

               编制： 复核：



标志设置一览表

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-11

序
号

里程

位置

标志名称（类型） 标志内容 板面尺寸（cm） 反光要求 支撑形式 备注
左侧 右侧

1  K0+430 √ 凸面镜 D=80 单柱式

2  K0+950 √ 凸面镜 D=80 单柱式

3  K1+280 √ 凸面镜 D=80 单柱式



凸面反光镜工程数量表
项目名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SY-12

序号 里程桩号 位置
镜面尺寸
（cm)

支撑形式
数量

（套）

工程数量 基础钢筋
基础混凝土C25

备注φ89钢杆 反光镜 钢构件 Ⅰ级 Ⅱ级

（kg） (面) (kg) (kg) (kg) （m³)

1 K0+430 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

严

格

按

照

设

计

图

进

行

设

置

2 K0+950 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

3 K1+280 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

合     计 3 84 3 133 13 25 3 

编制：          复核：



路侧护栏设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第1页  共1页 SY-13

序号 起  讫  桩  号
位
置

名称
类型

备注
序
号

起  讫  桩  号 位置 名称
类型

备注
Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m）AT2（m） Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m） AT2

（m）
1 K0+100～ K0+412 右 波形梁护栏 288 24

K0+450～ K0+810 左 波形梁护栏 336 24

K1+120～ K1+180 左 波形梁护栏 36 24

K1+220～ K1+300 右 波形梁护栏 56 24

K1+440～ K1+640 左 波形梁护栏 176 24

K1+760～ K2+120 左 波形梁护栏 336 24

合    计 1228 144

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制： 复核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页  SY-14

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-4C
合计

Gr-C-4E(12.28) 百米 Gr-C-4C(/) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 25 1024.400 25 1024.40 307 12579.63

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.520 25 638.000 307 7834.64

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 25 334.20

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 25 22.000 25 22.00 307 270.16

柱帽 φ 114 Q235 0.558 25 13.950 25 13.95 307 171.31

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 250 17.500 250 17.50 3070 214.90

螺母JI-4 M16 45号 0.056 250 14.000 250 14.00 3070 171.92

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 250 6.000 250 6.00 3070 73.68

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 25 6.500 25 6.50 307 79.82

螺母JII-4 M16 45号 0.056 25 1.400 25 1.40 307 17.19

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 25 0.600 25 0.60 307 7.37

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 5.99 ㎡

编制: 复核：



 C级波形梁护栏上游端(AT2)材料数量汇总表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目
                                                                        

第 1 页    共 1 页    SY-15

材料名称 规  格 材 料 单件重(kg)
每处端头 合计(共12处)

数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

AT2端头

立柱G-T ∅ 114×4.5×2100 Q235 25.52 7根 178.64 84 2143.68

柱帽 ∅ 122×2 Q235 0.299 7个 2.09 84 25.12

托架T-1 300×70×4.5 Q235 1.1 7个 7.70 84 92.40

波形梁板 2320×310×85×2.5 Q235 22 6块 132.00 84 1584.00

拼接螺栓A1 M16×40 45号钢 Q235 0.139 52套 7.23 84 86.74

连接螺栓B1 M16×50 45号钢 Q235 0.208 14套 2.91 84 34.94

连接螺栓C1 M16×150 45号钢 Q235 0.338 7套 2.37 84 28.39

圆形端头D-I-3 —— 45号钢 Q235 10.01 1个 10.01 84 120.12

端头Ⅳ类反光膜 0.2㎡ 2.4㎡

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-16

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～ K1+000 1000 7639 5347 2292 113 113 113 5347 2179 

K1+000～ K2+000 1000 5669 3968 1701 20 20 20 3968 1681 

K2+000～ K2+410 410 1761 1233 528 29 29 29 1233 499 

小      计 2410 15069 10548 4521 162 162 162 10548 4359 

编制：  复核：



路面工程数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页   SY-17

序

号
桩号

长度    
（m）

路面工程数量
路肩

备注宽度
各层面积

纵缝钢筋14
施工缝

传力杆钢筋28
挖方（清路表）

18cm厚混凝土面层 16cm山石渣基层 15cm级配砂砾面层 C25硬路肩 培土路肩

（m） （m2） （m2） （m2） kg kg （m³） （m³） （m³）

1 K0+000 ～ K2+410 2410 3.5 8435.0 9399.0 341.96 1083.1 

本页合计 2410 3.5 8435 9399 341.96 1083.05 

编制： 复核：



错车道工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SY-18

序号 起止桩号

位置

铺筑长度（m） 宽度（m）

工程数量

备注34cm 石渣填筑 16cm水稳碎石基层 纵向拉杆Φ14

左 右 面积(m2)

1 K0+340 ～ K0+368 √ 28.00 2.50 47.50 

错

车

道

位

置

根

据

现

场

情

况

进

行

调

整

2 K0+710 ～ K0+738 √ 28.00 2.50 47.50 

3 K1+080 ～ K1+108 √ 28.00 2.50 47.50 

4 K1+320 ～ K1+348 √ 28.00 2.50 47.50 

5 K1+720 ～ K1+748 √ 28.00 2.50 47.50 

6 K2+060 ～ K2+088 √ 28.00 2.50 47.50 

合     计 285.00 

编制： 复核：



路基排水工程数量表

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-19

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+070.0 K0+420.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 350.0 31.50 43.8 新建

2 K0+430.0 K0+800.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 370.0 33.30 46.3 新建

3 K0+820.00 K0+880.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 60.0 5.40 7.5 新建

4 K0+890.00 K0+980.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 90.0 8.10 11.3 新建

5 K0+980.00 K1+160.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 180.0 16.20 22.5 新建

6 K1+165.00 K1+300.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 135.0 12.15 16.9 新建

7 K1+300.00 K2+150.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 850.0 76.50 106.3 新建

8 K2+160.00 K2+410.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 250.0 22.50 31.3 新建

小计 2285.00 205.65 285.63 

合  计 2285 205.65 285.63 

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SY-20

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+205 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

2 K0+310 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

3 K0+390 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

4 K0+490 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

5 K0+750 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

6 K0+905 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

7 K1+250 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

8 K1+520 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

9 K1+860 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

10 K2+045 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

11 K2+110 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

12 K2+200 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

13 K2+230 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

14 K2+390 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建

本页合计 84

编制： 复核：



涵洞工程数量表（圆管涵）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页  共 1 页    SY-21

序号 桩号

涵长 交角 孔数及孔径

工程数量表

洞口形式

备注

洞身基础 洞口建筑

挖方 石渣回填

C25混凝土 C25混凝土底板 C25混凝土帽石 M7.5浆砌片石

进口 出口

（m） (度) （孔-m） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 K0+205 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

2 K0+310 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

3 K0+390 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

4 K0+490 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

5 K0+750 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

6 K0+905 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

7 K1+250 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

8 K1+520 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

9 K1+860 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

10 K2+045 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

11 K2+110 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

12 K2+200 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

13 K2+230 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

14 K2+390 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 新建

合计 84 18.36 14.84 10.08 62.12 76.08 50.91 

编制： 复核：



大池坝社区





 工 程 量 汇 总 表（大池坝社区）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SD-01-1

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基路面 桥涵工程（涵洞）

1 18cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 4259.50 13 1-0.5m圆管涵 m/道 36/6

2 16cm山石渣基层 ㎡ 4746.30 路基排水

3 培土路肩 m³ 400.42 14 C25浅碟型水沟 m/m³ 527/47.43

4 钢筋（传力杆+纵缝钢筋） kg 172.68 15 挖土方 m³ 65.88

5 挖方

挖土方 m³ 2341.00 

挖石方 m³ 516.00 

6 填方

土方（本桩利用） m³ 423.00 

石方（本桩利用） m³ 515.00 

7 弃方

弃土方 m³ 1918.00 

错车道

8 34cm厚山石渣填筑 ㎡ 47.5

路基防护工程

9 M7.5浆砌片石 m³ 1443.00 

10 砂砾回填 m³ 552.50 

11 挖土方 m³ 201.11 

交通安全设施工程

12 波形护栏 m 560.00 

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线1）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 230.261 

Km/h % 40.754 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 51.016 

m

最大纵坡 % 0.337 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 565.000 

路线总长 Km 0.565 m

竖曲线占路线总长 m 0.000 

% 0.000 

路线增长系数 1.288 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 0.000 

平均每公里交点个数 次

个 33.628 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 9.988 m/个

m/个 1 凹型 m/个

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线2）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 258.854 

Km/h % 39.701 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 47.000 

m

最大纵坡 % 3.200 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 652.000 

路线总长 Km 0.652 m

竖曲线占路线总长 m 0.000 

% 0.000 

路线增长系数 1.097 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 0.000 

平均每公里交点个数 次

个 27.607 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 20.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个

编制： 复核：











直线、曲线及转角表（路线1）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-05 第 1 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3600552.172 459045.5229 K0+000

12.39103 20.20694323°47′34.8″

JD1 3600568.477 459033.5866 K0+020.207
76°01′18.1″

(Z)
10 7.816 13.26829 2.6921 2.364 K0+012.391 K0+019.025 K0+025.659

17.01254 30.14547247°46′16.7″

JD2 3600557.073 459005.6815 K0+047.989
32°54′47.5″

(Z)
18 5.317 10.33999 0.7689 0.294 K0+042.672 K0+047.842 K0+053.012

51.0163 62.00176214°51′29.2″

JD3 3600506.196 458970.2446 K0+109.697 9°58′04.6″(Y) 65 5.668 11.30828 0.2467 0.029 K0+104.028 K0+109.682 K0+115.336

31.23077 42.94644224°49′33.8″

JD4 3600475.736 458939.9693 K0+152.614
43°54′48.7″

(Y)
15 6.047 11.49653 1.1731 0.598 K0+146.567 K0+152.315 K0+158.064

11.36572 30.36357268°44′22.5″

JD5 3600475.069 458909.613 K0+182.380 104°39′07″(Z) 10 12.951 18.26521 6.3621 7.636 K0+169.429 K0+178.562 K0+187.695

0 19.3158 164°05′15.4″

JD6 3600456.493 458914.9088 K0+194.060
65°00′58.2″

(Y)
9.988217 6.365 11.33409 1.8558 1.396 K0+187.695 K0+193.362 K0+199.029

0 13.30392229°06′13.6″

JD7 3600447.783 458904.8524 K0+205.967
54°22′03.2″

(Z)
13.51073 6.939 12.82024 1.6776 1.057 K0+199.029 K0+205.439 K0+211.849

14.41663 29.41964174°44′10.4″

JD8 3600418.487 458907.5514 K0+234.330
77°46′02.2″

(Y)
10 8.064 13.57295 2.8465 2.556 K0+226.266 K0+233.052 K0+239.839

16.57416 30.02435252°30′12.6″

JD9 3600409.461 458878.9161 K0+261.799
17°29′47.4″

(Y)
35 5.386 10.688 0.412 0.084 K0+256.413 K0+261.757 K0+267.101

26.25929 36.81708 270°00′00″

JD10 3600409.461 458842.099 K0+298.532
16°48′40.7″

(Y)
35 5.172 10.26944 0.3801 0.074 K0+293.360 K0+298.495 K0+303.629

34.67744 44.8828 286°48′40.7″

JD11 3600422.442 458799.1344 K0+343.340 4°16′14.1″(Y) 135 5.033 10.0623 0.0938 0.005 K0+338.307 K0+343.338 K0+348.369

28.54521 39.69368291°04′54.7″

JD12 3600436.72 458762.0975 K0+383.029
44°21′29.1″

(Y)
15 6.115 11.61292 1.1986 0.617 K0+376.914 K0+382.721 K0+388.527

11.48298 24.91303335°26′23.9″

JD13 3600459.379 458751.7425 K0+407.325
51°59′39.4″

(Z)
15 7.315 13.61207 1.6886 1.018 K0+400.010 K0+406.816 K0+413.622

14.39432 27.10272283°26′44.5″

JD14 3600465.681 458725.3826 K0+433.410
21°48′19.7″

(Y)
28 5.393 10.65617 0.5147 0.131 K0+428.017 K0+433.345 K0+438.673

10.04257 21.65202305°15′04.2″

JD15 3600478.177 458707.701 K0+454.932
45°01′08.3″

(Z)
15 6.216 11.78594 1.237 0.646 K0+448.715 K0+454.608 K0+460.501

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线1）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-05 第 2 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3600478.177 458707.701 K0+454.932 接上页

13.63049 27.62344260°13′55.9″

JD16 3600473.491 458680.478 K0+481.909
34°33′32.7″

(Y)
25 7.777 15.07924 1.1817 0.474 K0+474.132 K0+481.672 K0+489.211

19.276 32.24273294°47′28.6″

JD17 3600487.011 458651.2067 K0+513.677
13°09′28.2″

(Y)
45 5.19 10.33413 0.2983 0.046 K0+508.487 K0+513.654 K0+518.821

17.57957 28.02874307°56′56.7″

JD18 3600504.247 458629.1044 K0+541.660
10°55′27.9″

(Z)
55 5.259 10.48668 0.2509 0.032 K0+536.401 K0+541.644 K0+546.888

18.11222 23.3715 297°01′28.8″

EP 3600514.867 458608.2848 K0+565

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-05 第 1 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3600500.56 458435.4182 K0+000

32.3954 39.15091 330°11′29″

JD1 3600534.531 458415.9561 K0+039.151
17°04′30.8″

(Z)
45 6.756 13.41086 0.5043 0.1 K0+032.395 K0+039.101 K0+045.806

44.43288 57.87519313°06′58.2″

JD2 3600574.087 458373.709 K0+096.926
15°14′04.7″

(Y)
50 6.687 13.29473 0.4452 0.079 K0+090.239 K0+096.887 K0+103.534

21.1528 32.90564328°21′02.9″

JD3 3600602.099 458356.4429 K0+129.753 9°39′09″(Z) 60 5.066 10.10808 0.2135 0.024 K0+124.687 K0+129.741 K0+134.795

12.87263 26.90384318°41′53.9″

JD4 3600622.311 458338.6857 K0+156.633
20°19′50.3″

(Z)
50 8.965 17.74183 0.7974 0.189 K0+147.667 K0+156.538 K0+165.409

14.77805 28.92237298°22′03.6″

JD5 3600636.052 458313.2364 K0+185.366 6°58′24.9″(Y) 85 5.179 10.3455 0.1576 0.013 K0+180.187 K0+185.360 K0+190.533

26.54225 41.50381305°20′28.4″

JD6 3600660.06 458279.3809 K0+226.857
26°13′21.1″

(Y)
42 9.782 19.22211 1.1242 0.343 K0+217.075 K0+226.686 K0+236.297

47.00017 64.91386331°33′49.5″

JD7 3600717.142 458248.4701 K0+291.429
26°09′29.3″

(Y)
35 8.131 15.97909 0.9321 0.283 K0+283.297 K0+291.287 K0+299.276

17.05094 30.45361357°43′18.8″

JD8 3600747.571 458247.2596 K0+321.599 4°01′31.4″(Z) 150 5.271 10.53844 0.0926 0.004 K0+316.327 K0+321.597 K0+326.866

15.63746 27.49049353°41′47.4″

JD9 3600774.896 458244.2413 K0+349.085
11°33′49.2″

(Z)
65 6.582 13.11856 0.3324 0.045 K0+342.503 K0+349.063 K0+355.622

0.004394 17.97265342°07′58.2″

JD10 3600792.002 458238.7271 K0+367.013
28°23′58.9″

(Y)
45 11.387 22.30507 1.4183 0.468 K0+355.626 K0+366.779 K0+377.931

20.67542 39.84044 10°31′57.1″

JD11 3600831.171 458246.0097 K0+406.385
19°36′49.4″

(Z)
45 7.778 15.40458 0.6673 0.152 K0+398.607 K0+406.309 K0+414.011

24.69568 44.48157350°55′07.7″

JD12 3600875.095 458238.989 K0+450.714
37°52′16.4″

(Y)
35 12.007 23.13422 2.0024 0.881 K0+438.707 K0+450.274 K0+461.841

24.80197 41.86633 28°47′24.2″

JD13 3600911.786 458259.1518 K0+491.700
15°33′54.1″

(Z)
37 5.057 10.05146 0.344 0.062 K0+486.643 K0+491.669 K0+496.695

10.89849 23.67678 13°13′30″

JD14 3600934.835 458264.5685 K0+515.314
30°50′02.3″

(Z)
28 7.721 15.06832 1.0451 0.375 K0+507.593 K0+515.127 K0+522.661

19.51808 33.86934342°23′27.7″

JD15 3600967.117 458254.3224 K0+548.809
16°45′43.8″

(Y)
45 6.63 13.16497 0.4858 0.095 K0+542.179 K0+548.762 K0+555.344

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-05 第 2 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3600967.117 458254.3224 K0+548.809 接上页

29.09423 41.58764359°09′11.5″

JD16 3601008.7 458253.7078 K0+590.302
14°50′52.1″

(Y)
45 5.864 11.66145 0.3804 0.066 K0+584.439 K0+590.269 K0+596.100

34.58176 46.0308 14°00′03.7″

JD17 3601053.364 458264.8444 K0+636.267
31°12′26.2″

(Z)
20 5.585 10.8934 0.7653 0.278 K0+630.682 K0+636.129 K0+641.575

10.42439 16.00986342°47′37.5″

EP 3601068.657 458260.1085 K0+652

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线1）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1106.67

0.33699115 565 565

1 K0+565 1108.574

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线2）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1106.67

3.20015337 652 652

1 K0+652 1127.535

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线1）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3600552.172 459045.5229 K0+500 3600481.276 458663.6232

K0+020 3600566.106 459031.9049 K0+520 3600490.927 458646.1846

K0+040 3600560.095 459013.0767 K0+540 3600503.132 458630.3431

K0+060 3600546.976 458998.6485 K0+560 3600512.595 458612.7386

K0+080 3600530.564 458987.2176 K0+565 3600514.867 458608.2848

K0+100 3600514.153 458975.7867

K0+120 3600498.868 458962.961

K0+140 3600484.683 458948.8619

K0+160 3600475.561 458931.9877

K0+180 3600470.078 458913.9654

K0+200 3600451.664 458909.3867

K0+220 3600432.757 458906.2367

K0+240 3600416.014 458899.7063

K0+260 3600410.178 458880.5823

K0+280 3600409.461 458860.6309

K0+300 3600410.089 458840.6707

K0+320 3600415.691 458821.4773

K0+340 3600421.486 458802.3351

K0+360 3600428.436 458783.5855

K0+380 3600435.917 458765.0582

K0+400 3600452.716 458754.7873

K0+420 3600462.563 458738.4251

K0+440 3600469.559 458719.8945

K0+460 3600477.2 458702.0704

K0+480 3600474.499 458682.2957

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线2）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页 SD-07

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3600500.56 458435.4182 K0+500 3600919.926 458261.0649

K0+020 3600517.914 458425.4761 K0+520 3600939.623 458262.9161

K0+040 3600534.918 458414.9958 K0+540 3600958.721 458256.9874

K0+060 3600548.849 458400.6638 K0+560 3600978.401 458254.1556

K0+080 3600562.519 458386.0644 K0+580 3600998.399 458253.86

K0+100 3600576.839 458372.1593 K0+600 3601018.174 458256.0699

K0+120 3600593.797 458361.5603 K0+620 3601037.579 458260.9087

K0+140 3600609.815 458349.6636 K0+640 3601057.177 458263.5985

K0+160 3600623.748 458335.4086 K0+652 3601068.657 458260.1085

K0+180 3600633.503 458317.9584

K0+200 3600644.524 458301.289

K0+220 3600656.175 458285.0354

K0+240 3600671.918 458272.9594

K0+260 3600689.505 458263.4358

K0+280 3600707.092 458253.9122

K0+300 3600725.99 458248.1182

K0+320 3600745.972 458247.2783

K0+340 3600765.866 458245.2388

K0+360 3600785.386 458241.0829

K0+380 3600805.23 458241.1866

K0+400 3600824.897 458244.8213

K0+420 3600844.765 458243.8367

K0+440 3600864.518 458240.7037

K0+460 3600883.982 458243.9279

K0+480 3600901.532 458253.5171

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 2 页 SD-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.125 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 1.949 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.949 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -1.787 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 0.519 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 0.681 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 1.710 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.999 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 1.750 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.750 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 1.172 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.396 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 2 页   共 2 页 SD-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.657 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.303 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.303 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 1.442 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.442 -3.000 

K0+560 2.250 1.750 0.000 0.138 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+580 2.250 1.750 0.000 0.224 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 0.440 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.682 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+640 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 

K0+652 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 2 页 SD-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.193 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 0.389 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 0.134 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 0.060 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 1.998 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.998 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -0.685 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.685 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 0.503 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.503 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 3.981 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.981 -3.981 

K0+260 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -3.057 -3.057 2.250 1.750 0.000 3.057 -3.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -0.899 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.899 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 2.075 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.075 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 2 页   共 2 页 SD-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 -3.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 2.440 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.440 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 1.732 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.732 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 -3.000 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+565 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:























安全设施工程数量汇总表

项目名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页      共  1  页     SD-10

项目 工程措施名称 单位 数量 合计 备注

沿线设施 波形护栏 m 560 560

本 页 合 计 560 560

               编制： 复核：



路侧护栏设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第1页  共1页 SD-12

序号 起  讫  桩  号
位
置

名称
类型

备注
序
号

起  讫  桩  号 位置 名称
类型

备注
Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m）AT2（m） Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m） AT2

（m）
1 K0+060～ K0+620 右 536 24 路线2

合    计 536 24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制： 复核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页  SD-13

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-4C
合计

Gr-C-4E(12.28) 百米 Gr-C-4C(5.36) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 25 1024.400 25 1024.40 134 5490.78

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.520 25 638.000

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 25 334.20 134 1791.31

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 25 22.000 25 22.00 134 117.92

柱帽 φ 114 Q235 0.558 25 13.950 25 13.95 134 74.77

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 250 17.500 250 17.50 1340 93.80

螺母JI-4 M16 45号 0.056 250 14.000 250 14.00 1340 75.04

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 250 6.000 250 6.00 1340 32.16

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 25 6.500 25 6.50 134 34.84

螺母JII-4 M16 45号 0.056 25 1.400 25 1.40 134 7.50

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 25 0.600 25 0.60 134 3.22

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 2.62 ㎡

编制: 复核：



 C级波形梁护栏上游端(AT2)材料数量汇总表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目
                                                                        

第 1 页    共 1 页    SD-14

材料名称 规  格 材 料 单件重(kg)
每处端头 合计(共2处)

数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

AT2端头

立柱G-T ∅ 114×4.5×2100 Q235 25.52 7根 178.64 14 357.28

柱帽 ∅ 122×2 Q235 0.299 7个 2.09 14 4.19

托架T-1 300×70×4.5 Q235 1.1 7个 7.70 14 15.40

波形梁板 2320×310×85×2.5 Q235 22 6块 132.00 14 264.00

拼接螺栓A1 M16×40 45号钢 Q235 0.139 52套 7.23 14 14.46

连接螺栓B1 M16×50 45号钢 Q235 0.208 14套 2.91 14 5.82

连接螺栓C1 M16×150 45号钢 Q235 0.338 7套 2.37 14 4.73

圆形端头D-I-3 —— 45号钢 Q235 10.01 1个 10.01 14 20.02

端头Ⅳ类反光膜 0.2㎡ 0.4㎡

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-15

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～ K0+565  153565 2 1149 383 638 255 383 255 383 894 路线1

K0+000～ K0+652 652 1324 1192 132 300 168 132 168 132 1024 路线2

小      计  2851217 7 2342 515 938 423 515 423 515 1918 

编制：  复核：



路面工程数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页   SD-16

序

号
桩号

长度    
（m）

路面工程数量
路肩

备注宽度
各层面积

纵缝钢筋14
施工缝

传力杆钢筋28
挖方（清路表）

18cm厚混凝土面层 16cm山石渣基层 15cm级配砂砾面层 C25硬路肩 培土路肩

（m） （m2） （m2） （m2） kg kg （m³） （m³） （m³）

1 K0+000 ～ K0+565 565 3.5 1977.5 2203.5 80.17 253.9 路线1

1 K0+000 ～ K0+652 652 3.5 2282.0 2542.8 92.51 146.5 路线2

本页合计 1217 4259.5 4746.3 172.68 400.42 

编制： 复核：



错车道工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SD-17

序号 起止桩号

位置

铺筑长度（m） 宽度（m）

工程数量

备注34cm 石渣填筑 16cm水稳碎石基层 纵向拉杆Φ14

左 右 面积(m2)

1 K0+310 ～ K0+338 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

错

车

道

位

置

根

据

现

场

情

况

进

行

调

整

合     计 47.50 

编制： 复核：



路基防护工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SD-18

序号 起讫桩号 位置 防护类型类型

主要尺寸（m）
M7.5浆砌片石

（m³）
碎石换填 
（m³）

C25片石

砼基础
（m³）

砂砾回填

（m³）

挖基土方
（m³）

Φ10cmPVC管
（m）

备 注
长度

高度（不
含基础）

1 K0+060 K0+090 右 仰斜式路肩墙 30.00 5.00 179.70 67.50 23.94 51.56 路线2

2 K0+090 K0+115 右 仰斜式路肩墙 25.00 4.00 105.75 43.75 17.50 32.00 路线2

3 K0+115 K0+280 右 仰斜式路肩墙 165.00 5.00 988.35 371.25 131.67 291.56 路线2

4 K0+280 K0+320 右 仰斜式路肩墙 40.00 4.00 169.20 70.00 28.00 52.00 路线2

小计 260.00 1443.00 552.50 201.11 427.11 
合计 260.00 1443.00 552.50 201.11 427.11 

编制： 审核： 



路基排水工程数量表

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-19

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+125.0 K0+652.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 527.0 47.43 65.9 新建-路线2

小计 527.00 47.43 65.88 

合  计 527 47.43 65.88 

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SD-20

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+125 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线1

2 K0+250 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线1

3 K0+430 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线1

4 K0+330 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

5 K0+465 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

6 K0+590 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

本页合计 36

编制： 复核：



涵洞工程数量表（圆管涵）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页  共 1 页    SD-21

序号 桩号

涵长 交角 孔数及孔径

工程数量表

洞口形式

备注

洞身基础 洞口建筑

挖方 石渣回填

C25混凝土 C25混凝土底板 C25混凝土帽石 M7.5浆砌片石

进口 出口

（m） (度) （孔-m） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 K0+125 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线1

2 K0+250 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线1

3 K0+430 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线1

4 K0+330 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

5 K0+465 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

6 K0+590 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

合计 36 9.72 6.36 4.32 31.20 44.64 29.76 

编制： 复核：



瓦石村





 工 程 量 汇 总 表（瓦石村）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SW-01-1

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基路面 13 凸面镜 套 2.00 

1 18cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 14567.00 桥涵工程（涵洞）

2 16cm山石渣基层 ㎡ 16231.80 14 1-0.3m圆管涵 m/道 66/11

3 培土路肩 m³ 1870.40 15 1-0.5m圆管涵 m/道 36/6

4 钢筋（传力杆+纵缝钢筋） kg 590.56 16 1-2.0*2.0m盖板涵 m/道 12/2

5 挖方 17 1-3.0*2.0m盖板涵 m/道 12/2

挖土方 m³ 13543.00 路基排水

挖石方 m³ 3528.00 14 C25浅碟型水沟 m/m³ 3614/325.26

6 填方 15 挖土方 m³ 451.75

土方（本桩利用） m³ 95.00 混凝土盖板

石方（本桩利用） m³ 1266.00 16 C30混凝土 m³ 2.72

7 弃方 17 钢筋 kg 348.96

弃土方 m³ 13482.00 

弃石方 m³ 2263.00 

错车道

8 34cm厚山石渣填筑 ㎡ 380

路基防护工程

9 M7.5浆砌片石 m³ 192.50 

10 砂砾回填 m³ 35.00 

11 挖土方 m³ 38.70 

交通安全设施工程

12 波形护栏 m 560.00 

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 3 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 395.764 

Km/h % 28.534 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 215.803 

m

最大纵坡 % 11.310 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 46.464 

路线总长 Km 1.387 m

竖曲线占路线总长 m 467.577 

% 33.711 

路线增长系数 1.342 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 7.931 

平均每公里交点个数 次

个 22.350 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 200.000/2

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 4 凹型 m/个 200.000/3

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 636.328 

Km/h % 38.495 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 66.059 

m

最大纵坡 % 11.983 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.222 

路线总长 Km 1.653 m

竖曲线占路线总长 m 428.193 

% 25.904 

路线增长系数 1.294 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 7.260 

平均每公里交点个数 次

个 26.618 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/3

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 5 凹型 m/个 300.000/4

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线3）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 31.210 

Km/h % 56.746 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 13.170 

m

最大纵坡 % 1.691 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 55.000 

路线总长 Km 0.055 m

竖曲线占路线总长 m 0.000 

% 0.000 

路线增长系数 1.012 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 0.000 

平均每公里交点个数 次

个 54.545 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 25.000 m/个

m/个 2 凹型 m/个

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线4）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 82.681 

Km/h % 39.185 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 43.643 

m

最大纵坡 % 13.407 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 60.000 

路线总长 Km 0.211 m

竖曲线占路线总长 m 38.245 

% 18.125 

路线增长系数 1.125 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 9.479 

平均每公里交点个数 次

个 33.175 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个 300.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线5）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 49.103 

Km/h % 40.581 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 32.014 

m

最大纵坡 % 5.280 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 51.000 

路线总长 Km 0.121 m

竖曲线占路线总长 m 30.211 

% 24.968 

路线增长系数 1.134 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 8.264 

平均每公里交点个数 次

个 33.058 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个 300.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线6）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 336.623 

Km/h % 45.799 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 49.691 

m

最大纵坡 % 11.900 

m/处 3

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.754 

路线总长 Km 0.735 m

竖曲线占路线总长 m 173.718 

% 23.635 

路线增长系数 1.126 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 9.524 

平均每公里交点个数 次

个 32.653 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/3

平曲线最小半径 m 12.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个 300.000/4

编制： 复核：











































直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 1 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3599293.309 458611.4835 K0+000

12.08411 18.39193 71°41′40.5″

JD1 3599299.086 458628.9447 K0+018.392
20°25′57.9″

(Y)
35 6.308 12.48165 0.5639 0.134 K0+012.084 K0+018.325 K0+024.566

14.43851 26.16745 92°07′38.4″

JD2 3599298.114 458655.0942 K0+044.425
20°29′09.8″

(Z)
30 5.421 10.72648 0.4859 0.116 K0+039.004 K0+044.368 K0+049.731

10.13391 21.00834 71°38′28.5″

JD3 3599304.731 458675.0332 K0+065.318
16°19′59.9″

(Y)
38 5.453 10.83266 0.3893 0.074 K0+059.865 K0+065.281 K0+070.697

0.119106 12.94785 87°58′28.5″

JD4 3599305.189 458687.973 K0+078.192
72°49′14.6″

(Y)
10 7.375 12.70962 2.4257 2.041 K0+070.816 K0+077.171 K0+083.526

0.00096 13.00817160°47′43.1″

JD5 3599292.905 458692.2519 K0+089.159 41°09′27″(Y) 15 5.632 10.77501 1.0224 0.489 K0+083.527 K0+088.915 K0+094.302

14.79191 27.40578201°57′10.1″

JD6 3599267.486 458682.0065 K0+116.076
22°33′48.5″

(Z)
35 6.982 13.78324 0.6896 0.181 K0+109.094 K0+115.986 K0+122.877

19.81111 32.40648179°23′21.6″

JD7 3599235.081 458682.3519 K0+148.302
18°13′22.6″

(Z)
35 5.613 11.13177 0.4473 0.095 K0+142.688 K0+148.254 K0+153.820

15.73836 26.87813161°09′58.9″

JD8 3599209.642 458691.0287 K0+175.085 8°25′43″(Y) 75 5.526 11.03304 0.2033 0.02 K0+169.558 K0+175.075 K0+180.591

10.49502 21.14 169°35′42″

JD9 3599188.85 458694.8467 K0+196.205 9°45′07.2″(Z) 60 5.118 10.21226 0.2179 0.025 K0+191.086 K0+196.193 K0+201.299

13.93338 24.08839159°50′34.8″

JD10 3599166.237 458703.1474 K0+220.269 6°46′55.1″(Y) 85 5.037 10.06127 0.1491 0.012 K0+215.232 K0+220.263 K0+225.293

11.89719 24.95529166°37′29.9″

JD11 3599141.958 458708.9202 K0+245.212
25°49′01.7″

(Z)
35 8.022 15.7708 0.9075 0.272 K0+237.191 K0+245.076 K0+252.961

0.000407 18.4364 140°48′28.2″

JD12 3599127.67 458720.5706 K0+263.376
33°08′28.4″

(Y)
35 10.414 20.24482 1.5166 0.584 K0+252.962 K0+263.084 K0+273.207

12.66436 28.67138173°56′56.6″

JD13 3599099.158 458723.5929 K0+291.464 9°08′08.9″(Y) 70 5.593 11.16151 0.2231 0.024 K0+285.871 K0+291.452 K0+297.032

23.4859 34.17594183°05′05.5″

JD14 3599065.032 458721.7537 K0+325.616
12°55′31.5″

(Y)
45 5.097 10.15159 0.2878 0.043 K0+320.518 K0+325.594 K0+330.670

11.84865 27.02445 196°00′37″

JD15 3599039.055 458714.3001 K0+352.597
43°54′43.7″

(Z)
25 10.078 19.16029 1.955 0.996 K0+342.519 K0+352.099 K0+361.679

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 2 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3599039.055 458714.3001 K0+352.597 接上页

0 18.77743152°05′53.2″

JD16 3599022.461 458723.0872 K0+370.378
39°49′25.1″

(Z)
24.01542 8.699 16.692 1.527 0.706 K0+361.679 K0+370.025 K0+378.371

20.23487 35.85719112°16′28.2″

JD17 3599008.869 458756.2686 K0+405.529
49°33′04.9″

(Y)
15 6.923 12.97252 1.5206 0.874 K0+398.606 K0+405.092 K0+411.578

33.79182 48.63137161°49′33.1″

JD18 3598962.664 458771.4371 K0+453.286
76°43′56.5″

(Z)
10 7.916 13.39232 2.7541 2.44 K0+445.370 K0+452.066 K0+458.762

10.6033 29.63709 85°05′36.6″

JD19 3598965.199 458800.9656 K0+480.483
96°03′29.8″

(Y)
10 11.117 16.76533 4.9532 5.47 K0+469.366 K0+477.748 K0+486.131

0.001613 19.67546181°09′06.4″

JD20 3598945.527 458800.5701 K0+494.689
59°24′10.5″

(Y)
15 8.556 15.55164 2.2688 1.561 K0+486.133 K0+493.909 K0+501.684

38.95935 53.41223240°33′16.8″

JD21 3598919.27 458754.0573 K0+546.540
32°51′13.8″

(Z)
20 5.897 11.46815 0.8511 0.325 K0+540.644 K0+546.378 K0+552.112

26.92457 38.24535207°42′03.1″

JD22 3598885.408 458736.2788 K0+584.461
27°42′03.1″

(Z)
22 5.424 10.63637 0.6588 0.212 K0+579.036 K0+584.355 K0+589.673

15.70495 26.37991 180°00′00″

JD23 3598859.028 458736.2788 K0+610.628
38°35′05.6″

(Y)
15 5.251 10.1015 0.8924 0.4 K0+605.378 K0+610.428 K0+615.479

35.99831 46.8951 218°35′05.6″

JD24 3598822.371 458707.0316 K0+657.124
31°31′45.1″

(Z)
20 5.646 11.00577 0.7817 0.286 K0+651.478 K0+656.980 K0+662.483

22.70717 38.13661187°03′20.5″

JD25 3598784.523 458702.3471 K0+694.974
78°22′45.6″

(Y)
12 9.783 16.41573 3.4827 3.151 K0+685.190 K0+693.398 K0+701.606

21.40524 36.5824 265°26′06.1″

JD26 3598781.612 458665.8807 K0+728.405
11°12′07.5″

(Z)
55 5.394 10.75322 0.2638 0.034 K0+723.011 K0+728.388 K0+733.765

110.6056 121.8828254°13′58.6″

JD27 3598748.493 458548.5838 K0+850.254
19°05′03.3″

(Y)
35 5.883 11.6579 0.4911 0.109 K0+844.370 K0+850.199 K0+856.028

38.26218 50.46403273°19′01.9″

JD28 3598751.413 458498.2043 K0+900.609
64°34′21.9″

(Z)
10 6.318 11.27007 1.8289 1.367 K0+894.290 K0+899.925 K0+905.560

99.28951 111.1003 208°44′40″

JD29 3598654.003 458444.7758 K1+010.342 0°37′45.7″(Z) 1000 5.492 10.9846 0.0151 0 K1+004.850 K1+010.342 K1+015.834

141.9836 154.1894208°06′54.2″

JD30 3598518.008 458372.115 K1+164.532
11°47′36.9″

(Z)
65 6.713 13.37939 0.3458 0.047 K1+157.818 K1+164.508 K1+171.197

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 3 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 3598518.008 458372.115 K1+164.532 接上页

215.8025 222.5159196°19′17.4″

EP 3598304.459 458309.5821 K1+387

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 1 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3598856.304 458262.0833 K0+000

16.06683 26.00891292°12′09.9″

JD1 3598866.133 458238.0029 K0+026.009
57°49′37.5″

(Z)
18 9.942 18.16691 2.5632 1.717 K0+016.067 K0+025.150 K0+034.234

0.003743 20.16968234°22′32.4″

JD2 3598854.384 458221.6079 K0+044.461
10°37′12.3″

(Y)
110 10.224 20.38912 0.4741 0.059 K0+034.237 K0+044.432 K0+054.627

0 18.99646244°59′44.8″

JD3 3598846.355 458204.3919 K0+063.399
26°44′01.2″

(Z)
36.91833 8.773 17.22575 1.028 0.319 K0+054.627 K0+063.239 K0+071.852

11.29671 25.15145218°15′43.5″

JD4 3598826.606 458188.8166 K0+088.231 11°36′27″(Y) 50 5.082 10.12946 0.2576 0.035 K0+083.149 K0+088.214 K0+093.279

31.42335 42.16806229°52′10.5″

JD5 3598799.428 458156.5758 K0+130.364
34°55′33.4″

(Z)
18 5.663 10.97231 0.8697 0.353 K0+124.702 K0+130.188 K0+135.674

16.92931 28.71293194°56′37.1″

JD6 3598771.686 458149.1716 K0+158.725
62°56′30.6″

(Y)
10 6.121 10.98542 1.7246 1.257 K0+152.603 K0+158.096 K0+163.589

40.41401 56.00794257°53′07.7″

JD7 3598759.932 458094.4109 K0+213.476
41°30′18.1″

(Y)
25 9.473 18.10999 1.7345 0.836 K0+204.003 K0+213.058 K0+222.113

10.65912 27.3262 299°23′25.8″

JD8 3598773.342 458070.6017 K0+239.966
32°06′29.3″

(Y)
25 7.194 14.00982 1.0145 0.379 K0+232.772 K0+239.777 K0+246.782

14.52429 26.83157331°29′55.1″

JD9 3598796.922 458057.7983 K0+266.419 11°40′40″(Z) 50 5.113 10.19079 0.2608 0.035 K0+261.306 K0+266.402 K0+271.497

17.77353 34.36007319°49′15.1″

JD10 3598823.174 458035.6299 K0+300.744
25°50′51.7″

(Z)
50 11.473 22.55636 1.2995 0.39 K0+289.270 K0+300.549 K0+311.827

26.76114 45.10599293°58′23.4″

JD11 3598841.501 457994.4149 K0+345.459
17°21′49.7″

(Y)
45 6.871 13.6375 0.5216 0.105 K0+338.588 K0+345.407 K0+352.225

40.89816 52.98874311°20′13.1″

JD12 3598876.5 457954.6289 K0+398.343
14°52′04.1″

(Z)
40 5.219 10.37969 0.3391 0.059 K0+393.124 K0+398.313 K0+403.503

51.89076 62.818 296°28′09″

JD13 3598904.499 457898.3959 K0+461.102 11°51′01″(Z) 55 5.708 11.37545 0.2954 0.041 K0+455.394 K0+461.082 K0+466.770

44.19073 54.92198 284°37′08″

JD14 3598918.36 457845.2519 K0+515.983 3°58′05.3″(Z) 145 5.023 10.0423 0.087 0.004 K0+510.960 K0+515.981 K0+521.003

19.59993 30.38533280°39′02.7″

JD15 3598923.976 457815.3901 K0+546.365 4°53′17.4″(Z) 135 5.762 11.5175 0.1229 0.007 K0+540.602 K0+546.361 K0+552.120

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 2 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3598923.976 457815.3901 K0+546.365 接上页

19.06777 31.51827275°45′45.2″

JD16 3598927.141 457784.0311 K0+577.876
10°11′30.9″

(Z)
75 6.688 13.34121 0.2976 0.035 K0+571.188 K0+577.858 K0+584.529

13.5634 25.83174265°34′14.3″

JD17 3598925.146 457758.2765 K0+603.672
25°09′53.1″

(Y)
25 5.58 10.98019 0.6152 0.18 K0+598.092 K0+603.582 K0+609.073

18.94155 29.92925290°44′07.4″

JD18 3598935.742 457730.2859 K0+633.422
12°20′43.3″

(Z)
50 5.408 10.77336 0.2916 0.042 K0+628.014 K0+633.401 K0+638.787

15.23675 27.3453 278°23′24.1″

JD19 3598939.732 457703.2333 K0+660.725 9°00′54.4″(Y) 85 6.701 13.37419 0.2637 0.028 K0+654.024 K0+660.711 K0+667.398

25.46405 42.13891287°24′18.5″

JD20 3598952.337 457663.0237 K0+702.836
31°48′42.7″

(Z)
35 9.974 19.43276 1.3934 0.515 K0+692.862 K0+702.579 K0+712.295

33.70398 51.67786255°35′35.8″

JD21 3598939.479 457612.971 K0+753.999
35°29′20.9″

(Y)
25 8 15.48506 1.2488 0.515 K0+745.999 K0+753.742 K0+761.484

42.22135 55.40338291°04′56.7″

JD22 3598959.409 457561.2761 K0+808.888 4°23′47.5″(Y) 135 5.182 10.35908 0.0994 0.005 K0+803.706 K0+808.885 K0+814.065

66.05931 76.99735295°28′44.2″

JD23 3598992.531 457491.7672 K0+885.880 5°16′22.6″(Y) 125 5.756 11.5038 0.1325 0.008 K0+880.124 K0+885.876 K0+891.628

13.51626 25.58487300°45′06.8″

JD24 3599005.613 457469.7798 K0+911.457
14°23′28.9″

(Z)
50 6.313 12.55884 0.3969 0.066 K0+905.144 K0+911.423 K0+917.703

26.63842 38.05607286°21′37.9″

JD25 3599016.333 457433.2647 K0+949.446
10°36′20.9″

(Y)
55 5.105 10.18085 0.2364 0.029 K0+944.341 K0+949.432 K0+954.522

18.37226 28.75174296°57′58.8″

JD26 3599029.371 457407.6391 K0+978.169 4°49′56.7″(Z) 125 5.274 10.54268 0.1112 0.006 K0+972.894 K0+978.166 K0+983.437

13.24927 24.85018292°08′02.1″

JD27 3599038.734 457384.6202 K1+003.013
13°07′24.1″

(Y)
55 6.326 12.59752 0.3627 0.055 K0+996.686 K1+002.985 K1+009.284

25.04408 44.19172305°15′26.2″

JD28 3599064.244 457348.5346 K1+047.149
26°14′38.6″

(Z)
55 12.821 25.19249 1.4746 0.45 K1+034.328 K1+046.924 K1+059.520

42.49199 60.35404279°00′47.6″

JD29 3599073.699 457288.9258 K1+107.053
12°46′59.3″

(Y)
45 5.041 10.03985 0.2815 0.042 K1+102.012 K1+107.032 K1+112.052

40.92333 53.00076291°47′46.9″

JD30 3599093.378 457239.7141 K1+160.012
22°44′05.9″

(Z)
35 7.037 13.88801 0.7003 0.185 K1+152.976 K1+159.920 K1+166.864

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 3 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 3599093.378 457239.7141 K1+160.012 接上页

39.42324 51.96309 269°03′41″

JD31 3599092.527 457187.758 K1+211.790 4°30′07.8″(Y) 140 5.503 11.00088 0.1081 0.006 K1+206.287 K1+211.787 K1+217.288

18.42248 30.54087273°33′48.8″

JD32 3599094.425 457157.2762 K1+242.325
10°04′51.9″

(Z)
75 6.615 13.19609 0.2912 0.034 K1+235.710 K1+242.308 K1+248.906

10.103 23.17935263°28′56.9″

JD33 3599091.794 457134.2467 K1+265.471 28°58′55″(Y) 25 6.461 12.64576 0.8215 0.277 K1+259.009 K1+265.332 K1+271.655

44.06878 59.19366292°27′51.9″

JD34 3599114.413 457079.5448 K1+324.387
46°50′34.1″

(Z)
20 8.664 16.35122 1.7958 0.976 K1+315.724 K1+323.899 K1+332.075

10.9739 30.50098245°37′17.8″

JD35 3599101.823 457051.7633 K1+353.912 94°44′23″(Z) 10 10.863 16.5352 4.7653 5.192 K1+343.049 K1+351.317 K1+359.584

11.53767 30.67319150°52′54.9″

JD36 3599075.027 457066.6892 K1+379.394
26°35′42.5″

(Z)
35 8.272 16.24604 0.9643 0.298 K1+371.122 K1+379.245 K1+387.368

19.06719 41.47006124°17′12.4″

JD37 3599051.665 457100.953 K1+420.566
70°29′07.5″

(Y)
20 14.131 24.60406 4.4883 3.658 K1+406.435 K1+418.737 K1+431.039

20.46377 40.51203 194°46′20″

JD38 3599012.492 457090.6233 K1+457.420
22°18′59.7″

(Z)
30 5.917 11.68493 0.578 0.15 K1+451.503 K1+457.345 K1+463.188

23.76422 40.31985172°27′20.3″

JD39 3598972.521 457095.9171 K1+497.590
93°32′32.1″

(Y)
10 10.638 16.3262 4.6004 4.95 K1+486.952 K1+495.115 K1+503.278

0.004024 21.90651265°59′52.4″

JD40 3598970.992 457074.064 K1+514.547
96°48′18.9″

(Y)
10 11.264 16.8957 5.0627 5.633 K1+503.282 K1+511.730 K1+520.178

23.77482 57.33349 2°48′11.3″

JD41 3599028.257 457076.8679 K1+566.247
123°25′01.3″(

Z)
12 22.294 25.8484 13.319 18.74 K1+543.953 K1+556.877 K1+569.801

20.82666 48.20974 239°23′10″

JD42 3599003.706 457035.3777 K1+595.717 11°10′42″(Z) 52 5.089 10.14514 0.2484 0.032 K1+590.628 K1+595.700 K1+600.773

12.14664 28.32865 228°12′28″

JD43 3598984.827 457014.2568 K1+624.013
95°56′02.7″

(Y)
10 11.093 16.74366 4.9352 5.443 K1+612.920 K1+621.291 K1+629.663

23.33638 34.42967324°08′30.7″

EP 3599012.732 456994.0885 K1+653

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线3）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3598327.281 458271.4002 K0+000

10.11308 15.2938 285°41′13″

JD1 3598331.416 458256.676 K0+015.294
23°24′54.9″

(Z)
25 5.181 10.21683 0.5312 0.145 K0+010.113 K0+015.221 K0+020.330

10.72327 21.33539262°16′18.2″

JD2 3598328.547 458235.5344 K0+036.485 17°38′31″(Y) 35 5.431 10.77684 0.4189 0.086 K0+031.053 K0+036.442 K0+041.830

13.17005 18.60145279°54′49.1″

EP 3598331.75 458217.2107 K0+055

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线4）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3598314.187 458273.2874 K0+000

28.46909 34.02236111°04′55.1″

JD1 3598301.949 458305.0326 K0+034.022
28°20′00.6″

(Z)
22 5.553 10.87928 0.6901 0.227 K0+028.469 K0+033.909 K0+039.348

11.32615 22.37813 82°44′54.5″

JD2 3598304.774 458327.2317 K0+056.173 7°24′09.7″(Y) 85 5.499 10.98212 0.1777 0.015 K0+050.675 K0+056.166 K0+061.657

15.74429 29.31949 90°09′04.2″

JD3 3598304.697 458356.5511 K0+085.477
16°42′28.1″

(Z)
55 8.076 16.03835 0.5898 0.115 K0+077.401 K0+085.420 K0+093.439

13.94835 28.28065 73°26′36.1″

JD4 3598312.755 458383.6592 K0+113.643
64°03′31.1″

(Y)
10 6.256 11.18034 1.7956 1.331 K0+107.388 K0+112.978 K0+118.568

43.64305 56.5077 137°30′07.2″

JD5 3598271.092 458421.8338 K0+168.820 57°41′11″(Z) 12 6.609 12.08181 1.6995 1.136 K0+162.211 K0+168.252 K0+174.293

15.16514 27.32892 79°48′56.2″

JD6 3598275.924 458448.7321 K0+195.013
40°38′31.5″

(Z)
15 5.555 10.64007 0.9955 0.47 K0+189.458 K0+194.778 K0+200.098

10.90157 16.4565 39°10′24.8″

EP 3598288.682 458459.1272 K0+211

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线5）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3598311.728 458379.4684 K0+000

32.01426 38.44334 33°30′26.6″

JD1 3598343.783 458400.6908 K0+038.443
20°49′01.3″

(Y)
35 6.429 12.71639 0.5856 0.142 K0+032.014 K0+038.372 K0+044.731

10.02934 22.25426 54°19′27.9″

JD2 3598356.761 458418.7687 K0+060.556
21°52′08.6″

(Z)
30 5.796 11.45062 0.5547 0.141 K0+054.760 K0+060.485 K0+066.211

13.52873 26.32838 32°27′19.2″

JD3 3598378.978 458432.8976 K0+086.743
70°00′47.9″

(Y)
10 7.004 12.21963 2.2087 1.788 K0+079.739 K0+085.849 K0+091.959

29.04068 36.04449102°28′07.1″

EP 3598371.195 458468.092 K0+121

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线6）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 1 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3598295.154 458396.5635 K0+000

14.83376 20.01537200°35′28.8″

JD1 3598276.417 458389.5241 K0+020.015
14°03′58.5″

(Y)
42 5.182 10.3111 0.3184 0.052 K0+014.834 K0+019.989 K0+025.145

21.7814 36.19275214°39′27.3″

JD2 3598246.646 458368.9424 K0+056.156
23°10′54.7″

(Z)
45 9.23 18.20699 0.9368 0.253 K0+046.926 K0+056.030 K0+065.133

0.000626 22.18571191°28′32.6″

JD3 3598224.904 458364.5285 K0+078.089
32°07′18.6″

(Y)
45 12.955 25.22842 1.8278 0.682 K0+065.134 K0+077.748 K0+090.362

21.00638 49.18926223°35′51.2″

JD4 3598189.281 458330.6081 K0+126.596
103°31′14.1″(

Z)
12 15.228 21.6813 7.3876 8.774 K0+111.369 K0+122.209 K0+133.050

49.69051 70.36145120°04′37.1″

JD5 3598154.019 458391.4956 K0+188.184
17°40′48.9″

(Y)
35 5.443 10.80025 0.4208 0.087 K0+182.740 K0+188.141 K0+193.541

15.34249 29.67508 137°45′26″

JD6 3598132.05 458411.4454 K0+217.772
39°08′51.1″

(Y)
25 8.889 17.08134 1.5333 0.697 K0+208.883 K0+217.424 K0+225.965

40.89685 54.92182176°54′17.2″

JD7 3598077.208 458414.4109 K0+271.997 6°54′55.1″(Z) 85 5.136 10.25905 0.155 0.012 K0+266.861 K0+271.991 K0+277.120

16.92444 29.90033169°59′22.1″

JD8 3598047.763 458419.6085 K0+301.885
55°11′23.6″

(Z)
15 7.84 14.44868 1.9254 1.232 K0+294.045 K0+301.269 K0+308.494

12.41409 27.31856114°47′58.5″

JD9 3598036.305 458444.4077 K0+327.972
50°26′12.3″

(Y)
15 7.064 13.20431 1.5803 0.924 K0+320.908 K0+327.510 K0+334.112

21.61703 34.50002165°14′10.7″

JD10 3598002.944 458453.1995 K0+361.548
12°04′41.2″

(Y)
55 5.819 11.59416 0.3069 0.043 K0+355.729 K0+361.526 K0+367.323

17.86865 29.08673 177°18′52″

JD11 3597973.889 458454.5623 K0+390.591
30°12′58.1″

(Y)
20 5.399 10.54742 0.716 0.251 K0+385.192 K0+390.466 K0+395.739

16.49813 27.20265207°31′50.1″

JD12 3597949.767 458441.9886 K0+417.542
38°57′16.5″

(Z)
15 5.305 10.19828 0.9105 0.412 K0+412.237 K0+417.337 K0+422.436

15.48501 27.53643168°34′33.6″

JD13 3597922.776 458447.4427 K0+444.667 5°56′29″(Y) 130 6.746 13.48057 0.1749 0.012 K0+437.921 K0+444.661 K0+451.401

13.48832 25.78037174°31′02.6″

JD14 3597897.113 458449.9059 K0+470.435 8°27′28.3″(Y) 75 5.546 11.0713 0.2048 0.02 K0+464.890 K0+470.425 K0+475.961

24.15881 34.97084182°58′30.8″

JD15 3597862.189 458448.0908 K0+505.386 6°41′51.5″(Y) 90 5.266 10.52061 0.1539 0.012 K0+500.120 K0+505.380 K0+510.640

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线6）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-05 第 2 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3597862.189 458448.0908 K0+505.386 接上页

14.97558 26.23397189°40′22.3″

JD16 3597836.328 458443.6829 K0+531.608
10°32′02.3″

(Z)
65 5.992 11.9504 0.2756 0.034 K0+525.616 K0+531.591 K0+537.566

0.00259 15.9587 179°08′20″

JD17 3597820.372 458443.9227 K0+547.533
17°25′49.3″

(Y)
65 9.964 19.77411 0.7593 0.154 K0+537.569 K0+547.456 K0+557.343

11.30779 26.98508196°34′09.3″

JD18 3597794.507 458436.2272 K0+574.364 7°41′26.5″(Z) 85 5.713 11.40938 0.1918 0.017 K0+568.651 K0+574.355 K0+580.060

15.62471 26.44289188°52′42.8″

JD19 3597768.381 458432.146 K0+600.790 8°58′52.5″(Z) 65 5.105 10.1889 0.2002 0.021 K0+595.685 K0+600.779 K0+605.874

12.49808 26.83702179°53′50.3″

JD20 3597741.544 458432.1941 K0+627.606
23°11′32.4″

(Y)
45 9.234 18.21522 0.9376 0.253 K0+618.372 K0+627.479 K0+636.587

10.23345 24.85586203°05′22.7″

JD21 3597718.679 458422.4464 K0+652.209 8°13′07.3″(Z) 75 5.388 10.75825 0.1933 0.018 K0+646.820 K0+652.200 K0+657.579

14.03398 30.68788194°52′15.4″

JD22 3597689.019 458414.5706 K0+682.878
18°17′06.5″

(Y)
70 11.266 22.33952 0.9007 0.192 K0+671.613 K0+682.782 K0+693.952

10.15105 27.9687 213°09′21.9″

JD23 3597665.604 458399.2739 K0+710.655
13°35′13.9″

(Z)
55 6.552 13.04276 0.3889 0.061 K0+704.103 K0+710.625 K0+717.146

17.85358 24.40569 199°34′08″

EP 3597642.608 458391.0994 K0+735

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1256.36

-11.31 70 36.425

1 K0+070 1248.443 500 33.575 1.127280625 K0+036.425 K0+103.575

2.12 90 33.87501617

2 K0+160 1250.351 500 22.54998383 0.508501771 K0+137.450 K0+182.550

-6.8999935 108.203 69.85299023

3 K0+268.203 1242.885 200 15.80002595 0.62410205 K0+252.403 K0+284.003

8.90003242 49.356 13.88135455

4 K0+317.559 1247.2777 200 19.6746195 0.967726632 K0+297.884 K0+337.234

-10.774587 53.28 20.43079926

5 K0+370.839 1241.537 200 13.17458124 0.433923977 K0+357.664 K0+384.014

2.39999415 58.824 32.30611608

6 K0+429.663 1242.948773 300 13.34330268 0.296739544 K0+416.320 K0+443.006

-6.495541 47.038 24.96323177

7 K0+476.701 1239.8934 200 8.731465554 0.190596227 K0+467.970 K0+485.432

2.23592459 46.464 25.99654532

8 K0+523.165 1240.9323 200 11.73598913 0.344333602 K0+511.429 K0+534.901

-9.5000645 162.681 132.6947604

9 K0+685.846 1225.4775 500 18.25025048 0.333071643 K0+667.596 K0+704.096

-2.1999643 235.622 191.7908824

10 K0+921.468 1220.2939 3000 25.58086714 0.109063461 K0+895.887 K0+947.049

-0.4945732 319.71 242.7566283

11 K1+241.178 1218.7127 5000 51.37250452 0.263913422 K1+189.805 K1+292.551

1.56032697 145.822 94.44949548

12 K1+387 1220.988

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1236.11

10.4000931 51.538 40.13776919

1 K0+051.538 1241.47 300 11.40023081 0.216608771 K0+040.138 K0+062.938

2.79993926 46.101 24.20066799

2 K0+097.639 1242.7608 300 10.5001012 0.183753542 K0+087.139 K0+108.139

9.80000673 267.359 239.6089572

3 K0+364.998 1268.962 500 17.24994155 0.297560484 K0+347.748 K0+382.248

2.90003011 132.84 69.99045863

4 K0+497.838 1272.8144 1200 45.59959982 0.866384793 K0+452.238 K0+543.438

10.4999634 95.667 31.06744528

5 K0+593.505 1282.8594 500 18.9999549 0.360998286 K0+574.505 K0+612.505

2.89998145 118.618 65.62711023

6 K0+712.123 1286.2993 3000 33.99093486 0.192563942 K0+678.132 K0+746.114

5.16604378 397.877 351.5552247

7 K1+110 1306.8538 1000 12.33084048 0.076024814 K1+097.669 K1+122.331

2.69987568 46.654 22.62300238

8 K1+156.654 1308.1134 300 11.70015713 0.228156128 K1+144.954 K1+168.354

10.4999804 153.346 130.2458397

9 K1+310 1324.2147 300 11.40000313 0.216600119 K1+298.600 K1+321.400

2.89997835 46.19 21.28996057

10 K1+356.190 1325.5542 300 13.5000363 0.303751634 K1+342.690 K1+369.690

11.9000026 196.005 168.8549068

11 K1+552.195 1348.8788 300 13.6500569 0.310540089 K1+538.545 K1+565.845

2.79996462 45.222 17.79714955

12 K1+597.417 1350.145 300 13.77479355 0.316241562 K1+583.642 K1+611.192

11.9831603 55.583 41.80820645

13 K1+653 1356.8056

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线3）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1220.36

-1.6909091 55 55

1 K0+055 1219.43

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线4）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1220.63

1.61 80 70.865

1 K0+080 1221.918 300 9.135 0.139080375 K0+070.865 K0+089.135

7.7 60 40.87767606

2 K0+140 1226.538 350 9.987323944 0.142495199 K0+130.013 K0+149.987

13.4070423 71 61.01267606

3 K0+211 1236.057

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线5）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1223.73

-4.79 70 54.89441176

1 K0+070 1220.377 300 15.10558824 0.380297993 K0+054.894 K0+085.106

5.28039216 51 35.89441176

2 K0+121 1223.07

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线6）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1225.84

1.9000671 58.119 47.64748336

1 K0+058.119 1226.9443 300 10.47151664 0.182754435 K0+047.647 K0+068.591

8.8810782 61.881 42.43797753

2 K0+120 1232.44 300 8.971505832 0.134146528 K0+111.028 K0+128.972

2.90007431 45.754 23.28256109

3 K0+165.754 1233.7669 300 13.49993308 0.303746988 K0+152.254 K0+179.254

11.9000297 101.03 74.06828544

4 K0+266.784 1245.7895 300 13.46178148 0.302032601 K0+253.322 K0+280.246

2.92550871 50.422 23.49853849

5 K0+317.206 1247.2646 300 13.46168003 0.302028049 K0+303.744 K0+330.668

11.8999621 195.046 168.0842208

6 K0+512.252 1270.475 300 13.50009918 0.303754463 K0+498.752 K0+525.752

2.89989594 48.05 21.05752559

7 K0+560.302 1271.8684 300 13.49237523 0.303406982 K0+546.810 K0+573.794

11.8948128 174.698 161.2056248

8 K0+735 1292.6484

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线1）

工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3599293.309 458611.4835 K0+500 3598942.23 458794.5362 K1+000 3598663.071 458449.7494

K0+020 3599298.723 458630.6875 K0+520 3598932.317 458777.1692 K1+020 3598645.485 458440.2246

K0+040 3599298.295 458650.6722 K0+540 3598922.485 458759.7527 K1+040 3598627.845 458430.7997

K0+060 3599303.056 458669.986 K0+560 3598907.066 458747.6495 K1+060 3598610.205 458421.3748

K0+080 3599301.283 458688.6821 K0+580 3598889.348 458738.3712 K1+080 3598592.565 458411.95

K0+100 3599282.396 458688.0164 K0+600 3598869.657 458736.2788 K1+100 3598574.925 458402.5251

K0+120 3599263.379 458682.1685 K0+620 3598851.39 458730.1846 K1+120 3598557.285 458393.1002

K0+140 3599243.382 458682.2634 K0+640 3598835.757 458717.7111 K1+140 3598539.645 458383.6753

K0+160 3599223.919 458686.159 K0+660 3598819.207 458706.7951 K1+160 3598521.988 458374.283

K0+180 3599204.788 458691.9177 K0+680 3598799.384 458704.1864 K1+180 3598503.117 458367.7546

K0+200 3599185.269 458696.1762 K0+700 3598783.979 458694.1825 K1+200 3598483.923 458362.1341

K0+220 3599166.445 458702.9285 K0+720 3598782.281 458674.2593 K1+220 3598464.729 458356.5136

K0+240 3599147.058 458707.8234 K0+740 3598778.452 458654.6891 K1+240 3598445.535 458350.893

K0+260 3599129.877 458717.8605 K0+760 3598773.017 458635.4417 K1+260 3598426.341 458345.2725

K0+280 3599110.558 458722.3845 K0+780 3598767.583 458616.1942 K1+280 3598407.147 458339.652

K0+300 3599090.61 458723.1322 K0+800 3598762.148 458596.9467 K1+300 3598387.953 458334.0314

K0+320 3599070.639 458722.0559 K0+820 3598756.714 458577.6992 K1+320 3598368.759 458328.4109

K0+340 3599051.164 458717.7745 K0+840 3598751.279 458558.4517 K1+340 3598349.565 458322.7904

K0+360 3599031.658 458718.2811 K0+860 3598749.063 458538.745 K1+360 3598330.371 458317.1698

K0+380 3599018.546 458732.6446 K0+880 3598750.221 458518.7785 K1+380 3598311.177 458311.5493

K0+400 3599010.906 458751.1258 K0+900 3598749.777 458499.025 K1+387 3598304.459 458309.5821

K0+420 3598994.29 458761.0548 K0+920 3598733.213 458488.2217

K0+440 3598975.288 458767.293 K0+940 3598715.678 458478.6037

K0+460 3598963.447 458780.5574 K0+960 3598698.142 458468.9856

K0+480 3598959.873 458799.0368 K0+980 3598680.607 458459.3675

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线2）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3598856.304 458262.0833 K0+500 3598914.326 457860.7179 K1+000 3599037.69 457387.4504 K1+500 3598972.535 457088.4797

K0+020 3598863.454 458243.4334 K0+520 3598919.1 457841.2999 K1+020 3599048.572 457370.7038 K1+520 3598982.065 457074.6077

K0+040 3598857.107 458225.1486 K0+540 3598922.8 457821.6451 K1+040 3599059.872 457354.2119 K1+540 3599002.041 457075.5843

K0+060 3598847.446 458207.6547 K0+560 3598925.346 457801.8167 K1+060 3599066.327 457335.3981 K1+560 3599018.101 457067.1365

K0+080 3598833.069 458193.9138 K0+580 3598926.837 457781.8861 K1+080 3599069.46 457315.6451 K1+580 3599011.71 457048.9036

K0+100 3598818.999 458179.7918 K0+600 3598925.502 457761.9342 K1+100 3599072.594 457295.892 K1+600 3599000.826 457032.1638

K0+120 3598806.108 458164.5002 K0+620 3598930.99 457742.8382 K1+120 3599078.521 457276.8658 K1+620 3598989.678 457016.077

K0+140 3598789.777 458154.0001 K0+640 3598936.708 457723.7366 K1+140 3599085.948 457258.2956 K1+640 3599002.196 457001.7035

K0+160 3598771.761 458146.4873 K0+660 3598939.833 457703.9861 K1+160 3599092.704 457239.5083 K1+653 3599012.732 456994.0885

K0+180 3598766.957 458127.1413 K0+680 3598945.506 457684.8145 K1+180 3599093.048 457219.5439

K0+200 3598762.76 458107.5867 K0+700 3598950.782 457665.5604 K1+200 3599092.72 457199.5466

K0+220 3598763.623 458088.0398 K0+720 3598947.939 457645.901 K1+220 3599093.038 457179.5584

K0+240 3598774.214 458071.1689 K0+740 3598942.963 457626.5299 K1+240 3599094.158 457159.5918

K0+260 3598791.281 458060.8614 K0+760 3598941.865 457606.9064 K1+260 3599092.435 457139.6799

K0+280 3598807.325 458049.0134 K0+780 3598949.017 457588.2301 K1+280 3599097.452 457120.564

K0+300 3598821.803 458035.2866 K0+800 3598956.212 457569.5688 K1+300 3599105.094 457102.0817

K0+320 3598831.157 458017.6781 K0+820 3598964.191 457551.2399 K1+320 3599112.303 457083.4554

K0+340 3598839.303 457999.4125 K0+840 3598972.795 457533.185 K1+340 3599107.566 457064.4353

K0+360 3598851.175 457983.4182 K0+860 3598981.398 457515.1301 K1+360 3599091.969 457057.2519

K0+380 3598864.384 457968.4014 K0+880 3598990.002 457497.0753 K1+380 3599075.125 457067.9164

K0+400 3598877.129 457953.0206 K0+900 3598999.755 457479.6256 K1+400 3599063.251 457083.9609

K0+420 3598886.179 457935.1895 K0+920 3599008.039 457461.5187 K1+420 3599048.899 457097.1521

K0+440 3598895.093 457917.286 K0+940 3599013.672 457442.3285 K1+440 3599029.337 457095.0651

K0+460 3598903.832 457899.3014 K0+960 3599021.132 457423.8325 K1+460 3599009.802 457091.1502

K0+480 3598909.278 457880.0704 K0+980 3599030.02 457405.9189 K1+480 3598989.959 457093.6076

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线3）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3598327.281 458271.4002

K0+020 3598330.762 458251.8695

K0+040 3598329.215 458231.9942

K0+055 3598331.75 458217.2107

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线4）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3598314.187 458273.2874

K0+020 3598306.993 458291.9488

K0+040 3598302.732 458311.1878

K0+060 3598304.748 458331.0738

K0+080 3598304.772 458351.0729

K0+100 3598308.868 458370.5814

K0+120 3598307.087 458388.8528

K0+140 3598292.341 458402.3641

K0+160 3598277.595 458415.8754

K0+180 3598273.27 458433.9557

K0+200 3598280.155 458452.1788

K0+211 3598288.682 458459.1272

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线5）

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3598311.728 458379.4684

K0+020 3598328.405 458390.5093

K0+040 3598344.522 458402.2684

K0+060 3598356.793 458418.0294

K0+080 3598373.286 458429.2818

K0+100 3598375.729 458447.5876

K0+121 3598371.195 458468.092

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线6）

项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3598295.154 458396.5635 K0+500 3597867.568 458448.3703

K0+020 3598276.555 458389.2371 K0+520 3597847.771 458445.6333

K0+040 3598259.936 458378.1298 K0+540 3597827.903 458443.764

K0+060 3598242.563 458368.4118 K0+560 3597808.275 458440.3235

K0+080 3598223.779 458361.8171 K0+580 3597788.922 458435.3548

K0+100 3598208.542 458348.9486 K0+600 3597769.142 458432.4099

K0+120 3598192.534 458337.8097 K0+620 3597749.15 458432.1511

K0+140 3598178.167 458349.7995 K0+640 3597729.91 458427.2344

K0+160 3598168.143 458367.1066 K0+660 3597711.131 458420.4421

K0+180 3598158.12 458384.4137 K0+680 3597691.949 458414.8293

K0+200 3598145.207 458399.4974 K0+700 3597674.525 458405.1016

K0+220 3598129.035 458410.8992 K0+720 3597656.742 458396.1234

K0+240 3598109.159 458412.6832 K0+735 3597642.608 458391.0994

K0+260 3598089.188 458413.7631

K0+280 3598069.315 458415.8042

K0+300 3598049.975 458420.4027

K0+320 3598039.648 458437.1709

K0+340 3598023.78 458447.7084

K0+360 3598004.402 458452.6437

K0+380 3597984.468 458454.0661

K0+400 3597965.323 458450.0972

K0+420 3597946.983 458442.7525

K0+440 3597927.347 458446.502

K0+460 3597907.501 458448.9089

K0+480 3597887.541 458449.4084

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 4 页 SW-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 1.689 1.304 2.250 1.750 0.000 -1.689 -1.689 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -0.429 -1.037 2.250 1.750 0.000 0.429 0.037 

K0+180 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 0.813 0.813 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 1.793 1.793 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -1.937 -1.937 2.250 1.750 0.000 1.937 1.724 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -2.185 -2.185 2.250 1.750 0.000 2.185 2.185 

K0+400 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -1.053 -1.053 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 0.778 0.778 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 2 页   共 4 页 SW-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -2.167 -2.167 2.250 1.750 0.000 2.167 2.167 

K0+480 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -2.678 -2.678 2.250 1.750 0.000 2.678 2.678 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.944 -0.944 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 1.603 1.603 2.250 1.750 0.000 -1.603 -1.603 

K0+620 2.250 1.750 0.000 1.287 1.287 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+640 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+660 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+680 2.250 1.750 0.000 0.886 0.886 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+700 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+720 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.796 0.796 

K0+740 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.494 -0.494 

K0+760 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+780 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+800 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+820 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+840 2.250 1.750 0.000 0.252 0.252 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+860 2.250 1.750 0.000 0.411 0.411 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+900 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 3 页   共 4 页 SW-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+940 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+960 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.521 -1.521 

K1+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 4 页   共 4 页 SW-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+387 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 1 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 0.540 0.540 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 0.885 0.606 2.250 1.750 0.000 -0.885 -1.606 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -0.688 -0.688 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.179 1.179 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -1.956 -1.956 2.250 1.750 0.000 1.956 1.956 

K0+160 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 0.999 0.999 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -1.550 -2.460 2.250 1.750 0.000 1.550 1.550 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.269 -1.269 

K0+340 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -1.110 -1.110 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 2 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 0.116 -0.461 2.250 1.750 0.000 -0.116 -0.116 

K0+640 2.250 1.750 0.000 -1.682 -2.602 2.250 1.750 0.000 1.682 1.602 

K0+660 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+680 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+700 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+720 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.082 -1.082 

K0+740 2.250 1.750 0.000 0.000 0.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+760 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+780 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+800 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+820 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+840 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+860 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+900 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.058 -0.058 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 3 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.081 1.081 

K0+940 2.250 1.750 0.000 0.264 0.264 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+960 2.250 1.750 0.000 -0.191 -0.191 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.716 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.808 1.808 

K1+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 0.000 1.195 1.195 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+120 2.250 1.750 0.000 -1.179 -1.179 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+260 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 0.000 -1.173 -1.173 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+320 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K1+340 2.250 1.750 0.000 -3.722 -3.722 2.250 1.750 0.000 3.722 3.722 

K1+360 2.250 1.750 0.000 -3.928 -3.928 2.250 1.750 0.000 3.928 3.928 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 4 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+400 2.250 1.750 0.000 1.313 0.975 2.250 1.750 0.000 -1.313 -1.313 

K1+420 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K1+440 2.250 1.750 0.000 -1.481 -1.481 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+460 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+480 2.250 1.750 0.000 -0.171 -0.171 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+500 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+520 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+540 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.628 1.628 

K1+560 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+580 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.241 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+600 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+620 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+640 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.337 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.337 

K1+653 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线3）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+055 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线4）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -1.235 -1.235 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.712 -2.712 2.250 1.750 0.000 2.712 2.655 

K0+060 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 0.822 0.292 2.250 1.750 0.000 -0.822 -0.822 

K0+120 2.250 1.750 0.000 3.141 3.141 2.250 1.750 0.000 -3.141 -3.141 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.673 -2.673 2.250 1.750 0.000 2.673 2.673 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+211 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线5）
工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -0.825 -0.825 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+121 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线6）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 1 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.770 -0.770 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -1.855 -1.855 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.170 -0.170 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 0.904 0.904 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 2.421 2.421 2.250 1.750 0.000 -2.421 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.744 -0.744 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.340 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.340 2.340 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 2.826 2.826 2.250 1.750 0.000 -2.826 -2.826 

K0+340 2.250 1.750 0.000 0.467 0.467 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 2.709 2.709 2.250 1.750 0.000 -2.709 -3.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 1.192 1.192 2.250 1.750 0.000 -1.192 -1.192 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线6）
项目名称：镇巴县大池镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-07-1 第 2 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 0.044 0.044 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 0.384 0.384 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.246 -0.246 

K0+540 2.250 1.750 0.000 0.972 0.716 2.250 1.750 0.000 -0.972 -1.716 

K0+560 2.250 1.750 0.000 1.060 0.825 2.250 1.750 0.000 -1.060 -1.825 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+640 2.250 1.750 0.000 0.666 0.332 2.250 1.750 0.000 -0.666 -1.332 

K0+660 2.250 1.750 0.000 -1.310 -2.137 2.250 1.750 0.000 1.310 1.137 

K0+680 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+700 2.250 1.750 0.000 -0.383 -0.979 2.250 1.750 0.000 0.383 -0.021 

K0+720 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 0.858 0.858 

K0+735 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:





























































安全设施工程数量汇总表

项目名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页      共  1  页     SW-10

项目 工程措施名称 单位 数量 合计 备注

沿线设施
凸面镜 套 2 2

波形护栏 m 1260 1260

本 页 合 计 1262 1262

               编制： 复核：



标志设置一览表

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-11

序
号

里程

位置

标志名称（类型） 标志内容 板面尺寸（cm） 反光要求 支撑形式 备注
左侧 右侧

1  K1+560 √ 凸面镜 D=80 单柱式 路线2

2  K0+130 √ 凸面镜 D=80 单柱式 路线6



凸面反光镜工程数量表
项目名称:镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SW-12

序号 里程桩号 位置
镜面尺寸
（cm)

支撑形式
数量

（套）

工程数量 基础钢筋
基础混凝土C25

备注φ89钢杆 反光镜 钢构件 Ⅰ级 Ⅱ级

（kg） (面) (kg) (kg) (kg) （m³)

1 K1+560 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88 路线2

严

格

按

照

设

计

图

进

行

设

置

2 K0+130 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88 路线6

合     计 2 56 2 89 9 17 2 

编制：          复核：



路侧护栏设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第1页  共1页 SW-13

序号 起  讫  桩  号
位
置

名称
类型

备注
序
号

起  讫  桩  号 位置 名称
类型

备注
Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m）AT2（m） Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m） AT2

（m）
1 K0+100～ K0+192 右 波形梁护栏 68 24 路线1

2 K0+460～ K0+500 右 波形梁护栏 28 12 路线1

3 K0+499～ K0+535 右 波形梁护栏 36 路线1

4 K0+535～ K0+555 右 波形梁护栏 8 12 路线1

1 K0+288～ K0+380 左 波形梁护栏 80 12 路线2

2 K0+380～ K0+560 左 波形梁护栏 180 路线2

3 K0+560～ K0+660 左 波形梁护栏 88 12 路线2

4 K1+360～ K1+480 左 波形梁护栏 96 24 路线2

5 K1+521～ K1+549 右 波形梁护栏 16 12 路线2

6 K1+549～ K1+569 右 波形梁护栏 20 路线2

7 K1+569～ K1+653 右 波形梁护栏 72 12 路线2

1 K0+178～ K0+330 右 波形梁护栏 128 24 路线6

2 K0+340～ K0+480 右 波形梁护栏 116 24 路线6

3 K0+579～ K0+735 右 波形梁护栏 132 24 路线6

合    计 832 188 48 192

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制： 复核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  2  页  SW-14

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-4C
合计

Gr-C-4E(8.32) 百米 Gr-C-4C(1.88) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 25 1024.400 25 1024.40 208 8523.01 47 1925.87

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.520 25 638.000 208 5308.16

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 25 334.20 47 628.30

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 25 22.000 25 22.00 208 183.04 47 41.36

柱帽 φ 114 Q235 0.558 25 13.950 25 13.95 208 116.06 47 26.23

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 250 17.500 250 17.50 2080 145.60 470 32.90

螺母JI-4 M16 45号 0.056 250 14.000 250 14.00 2080 116.48 470 26.32

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 250 6.000 250 6.00 2080 49.92 470 11.28

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 25 6.500 25 6.50 208 54.08 47 12.22

螺母JII-4 M16 45号 0.056 25 1.400 25 1.40 208 11.65 47 2.63

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 25 0.600 25 0.60 208 4.99 47 1.13

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 4.06 ㎡ 0.92 ㎡

编制: 复核：



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  2  页   共  2  页  SW-14

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-2E 每100米Gr-C-2C
合         计

Gr-C-2E(0.48) 百米 Gr-C-2C(/) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 2320×310×85×2.5 Q235 22.006 50 1100.30 50 1100.30 24 528.14

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.517 50 1275.85 24 8012.34

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 50 668.30

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 50 44.00 50 44.00 24 276.32

柱帽 φ 114 Q235 0.558 50 27.90 50 27.90 24 175.21

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 500 35.00 500 35.00 240 219.80

螺母JI-4 M16 45号 0.056 500 28.00 500 28.00 240 175.84

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 500 12.00 500 12.00 240 75.36

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 50 13.00 50 13.00 24 81.64

螺母JII-4 M16 45号 0.056 50 2.80 50 2.80 24 17.58

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 50 1.20 50 1.20 24 7.54

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 0.23  ㎡       ㎡

编制: 复核：



 C级波形梁护栏上游端(AT2)材料数量汇总表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目
                                                                        

第 1 页    共 1 页    SW-15

材料名称 规  格 材 料 单件重(kg)
每处端头 合计(共16处)

数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

AT2端头

立柱G-T ∅ 114×4.5×2100 Q235 25.52 7根 178.64 112 2858.24

柱帽 ∅ 122×2 Q235 0.299 7个 2.09 112 33.49

托架T-1 300×70×4.5 Q235 1.1 7个 7.70 112 123.20

波形梁板 2320×310×85×2.5 Q235 22 6块 132.00 112 2112.00

拼接螺栓A1 M16×40 45号钢 Q235 0.139 52套 7.23 112 115.65

连接螺栓B1 M16×50 45号钢 Q235 0.208 14套 2.91 112 46.59

连接螺栓C1 M16×150 45号钢 Q235 0.338 7套 2.37 112 37.86

圆形端头D-I-3 —— 45号钢 Q235 10.01 1个 10.01 112 160.16

端头Ⅳ类反光膜 0.2㎡ 3.2㎡

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-16

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～ K1+000 1000 3320 2324 996 359 359 359 2324 637 路线1

K1+000～ K1+387 387 658 461 198 105 105 105 461 93 路线1

K0+000～ K1+000 1000 4184 2929 1255 176 176 176 2929 1079 路线2

K1+000～ K1+653 653 3598 2519 1079 626 626 626 2519 454 路线2

K0+000～ K0+055 55 207 207 207 路线3

K0+000～ K0+211 211 271 271 4 4 4 267 路线4

K0+000～ K0+121 121 418 418 2 2 2 416 路线5

K0+000～ K0+735 735 4414 4414 89 89 55 4360 路线6

路线7

小      计 4162 17071 13543 3528 1361 95 1266 61 1266 13482 2263 

编制：  复核：



路面工程数量表

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页   SW-17

序

号
桩号

长度    
（m）

路面工程数量
路肩

备注宽度
各层面积

纵缝钢筋14
施工缝

传力杆钢筋28
挖方（清路表）

18cm厚混凝土面层 16cm山石渣基层 15cm级配砂砾面层 C25硬路肩 培土路肩

（m） （m2） （m2） （m2） kg kg （m³） （m³） （m³）

1 K0+000 ～ K1+387 1387 3.5 4854.5 5409.3 196.81 623.3 

2 K0+000 ～ K1+653 1653 3.5 5785.5 6446.7 234.55 742.9 

3 K0+000 ～ K0+055 55 3.5 192.5 214.5 7.8 24.7 

4 K0+000 ～ K0+211 211 3.5 738.5 822.9 29.94 94.8 

5 K0+000 ～ K0+121 121 3.5 423.5 471.9 17.17 54.4 

6 K0+000 ～ K0+735 735 3.5 2572.5 2866.5 104.29 330.3 

本页合计 4162 14567 16231.8 590.56 1870.40 

编制： 复核：



错车道工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SW-18

序号 起止桩号

位置

铺筑长度（m） 宽度（m）

工程数量

备注34cm 石渣填筑 16cm水稳碎石基层 纵向拉杆Φ14

左 右 面积(m2)

1 K0+250 ～ K0+278 √ 28.00 2.50 47.50 路线1

错

车

道

位

置

根

据

现

场

情

况

进

行

调

整

2 K0+590 ～ K0+618 √ 28.00 2.50 47.50 路线1

3 K0+940 ～ K0+968 √ 28.00 2.50 47.50 路线1

4 K0+280 ～ K0+308 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

5 K0+620 ～ K0+648 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

6 K0+970 ～ K0+998 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

7 K1+385 K1+413 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

8 K0+340 K0+368 √ 28.00 2.50 47.50 路线6

合     计 380.00 

编制： 复核：



路基防护工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SW-18

序号 起讫桩号 位置 防护类型类型

主要尺寸（m）
M7.5浆砌片石

（m³）
碎石换填 
（m³）

C25片石

砼基础
（m³）

砂砾回填

（m³）

挖基土方
（m³）

Φ10cmPVC管
（m）

备 注
长度

高度（不
含基础）

1 K0+535 K0+555 右 仰斜式路肩墙 20.00 4.00 84.60 35.00 14.00 25.33 路线1
2 K0+575 K0+640 右 仰斜式路堑墙 65.00 2.00 107.90 24.70 21.62 路线2

小计 85.00 192.50 35.00 38.70 46.95 
合计 85.00 192.50 35.00 38.70 46.95 

编制： 审核： 



路基排水工程数量表

镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SW-19

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+000.0 K0+080.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 80.0 7.20 10.0 新建-路线1

2 K0+085.0 K0+500.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 415.0 37.35 51.9 新建-路线1

3 K0+520.00 K0+610.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 90.0 8.10 11.3 新建-路线1

4 K0+610.00 K0+660.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 50.0 4.50 6.3 新建-路线1

5 K0+660.00 K0+700.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 40.0 3.60 5.0 新建-路线1

6 K0+900.00 K1+360.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 460.0 41.40 57.5 新建-路线1

1 K0+020.00 K0+160.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 140.0 12.60 17.5 新建-路线2

2 K0+160.00 K0+280.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 120.0 10.80 15.0 新建-路线2

3 K0+240.00 K1+490.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 1250.0 112.50 156.3 新建-路线2

4 K1+490.00 K1+653.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 163.0 14.67 20.4 新建-路线2

1 K0+140.00 K0+211.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 71.0 6.39 8.9 新建-路线4

1 K0+000.00 K0+735.00 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 735.0 66.15 91.9 新建-路线6

小计 3614.00 325.26 451.75 

合  计 3614 325.26 451.75 

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SW-20

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+085 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建 路线1

2 K0+105 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线1

3 K0+255 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

4 K0+270 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建 路线1

5 K0+480 90 钢筋混凝土盖板涵 1-3.0*2.0米 6 排水 新建 路线1

6 K0+930 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

7 K0+990 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

8 K1+070 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

9 K1+200 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

10 K1+365 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线1

11 K0+300 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线2

12 K0+670 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

13 K1+055 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线2

14 K1+150 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

15 K1+200 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

16 K1+315 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线2

17 K1+358 90 钢筋混凝土盖板涵 1-3.0*2.0米 6 排水 新建 路线2

18 K1+385 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

19 K1+625 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线2

20 K0+003 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.3米 6 排水 新建 路线6

21 K0+445 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线6

本页合计 126

编制： 复核：



涵洞工程数量表（圆管涵）

项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页  共 1 页    SW-21

序号 桩号

涵长 交角 孔数及孔径

工程数量表

洞口形式

备注

洞身基础 洞口建筑

挖方 石渣回填

C25混凝土 C25混凝土底板 C25混凝土帽石 M7.5浆砌片石

进口 出口

（m） (度) （孔-m） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 K0+105 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线1

2 K0+255 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 路线1

3 K0+930 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线1

4 K0+990 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线1

5 K1+070 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线1

6 K1+200 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线1

7 K1+365 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线1

8 K0+300 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 路线2

9 K0+670 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

10 K1+055 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 路线2

11 K1+150 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

12 K1+200 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

13 K1+315 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 跌井 一字墙 路线2

14 K1+385 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

15 K1+625 6 90 1-0.3米 1.26 1.06 0.72 4.31 5.10 3.42 跌井 一字墙 路线2

16 K0+003 6 90 1-0.3米 1.26 0.72 3.16 5.10 3.42 一字墙 一字墙 路线6

17 K0+445 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线6

合计 102 23.58 10.60 12.24 70.56 100.74 67.34 

编制： 复核：



盖板工程数量表
项目名称：镇巴县大池镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SW-23

序号 起讫桩号 位置
盖板尺寸     
（长*宽）

数量（块）
C30混凝土

（m³）

HRB400钢筋

备 注
φ8 Φ12 Φ16 Φ20

1 K0+810 左 2.5m*1m 1.00 0.54 14.98 9.19 40.13 2.47 路线1

2 K0+900 / 2.0m*1m 1.00 0.44 12.34 8.30 32.22 2.47 路线1

3 K0+900 / 2.0m*0.75m 2.00 0.66 20.22 16.60 51.56 4.94 路线1

4 K0+990 右 2.5m*1m 1.00 0.54 14.98 9.19 40.13 2.47 路线1

5 K1+100 右 2.5m*1m 1.00 0.54 14.98 9.19 40.13 2.47 路线1

小计 2.72 77.50 52.47 204.17 14.82 
合计 2.72 77.50 52.47 204.17 14.82 

编制： 审核： 



通用图部分




























































































	该项目的建设和投入使用还将为大池镇带来多方面的社会效益：
	1.3项目建设必要性
	1.解决群众就业难题的需要
	乡村振兴战略实施的效果如何，关键要看农民的腰包鼓不鼓。习近平总书记指出：“农业农村工作，说一千、道一
	项目所在的瓦石村、迎春村、大池坝社区由于地理位置偏远，当地村民就业困难。经初步摸底，有意愿参与本项目
	2.巩固脱贫攻坚成果的需要
	镇巴县作为国家级乡村振兴重点帮扶县，巩固脱贫成果任务依然艰巨。本项目严格对标《国家发改委关于在重点工
	3.实施乡村振兴战略的需要
	（1）国家以工代赈工作方案指出：着眼于四个拓展，推动以工代赈政策体系和工作体系平稳转型、提档升级。一
	（2）2020年11月3日，国家发展改革委联合中央农办、财政部、交通运输部、水利部、农业农村部、文化
	（3）在《陕西省委、省政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》中指出：加快推动农业由增产导向转向提质导向
	4.增强特色旅居消费需求的吸引力
	项目实施将直接完善大村镇的产业配套基础设施，显著提升农产品仓储加工中心的运营效率与辐射能力，降低设施
	本特色旅居村道路建设以工代赈项目，是一项兼具政治高度、政策精度、民生温度和发展深度的综合性工程。它精
	综上所述，本项目以完善配套当地道路基础设施为载体，以组织当地群众参与工程建设获取报酬为核心，精准对接
	1.4基本原则
	1、 政府引导，落实群众主导，激发共建共享原生动力
	政府在以工代赈项目中扮演“引导者、服务者、监管者”的关键角色。具体而言，政府应负责顶层设计、政策制定
	2.联农带农，促进利益共享，筑牢持续发展坚实基础
	这是以工代赈项目生命力的根本所在。项目设计需紧密围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村产业发展需求，优先建设能够
	3.广泛参与，贯穿扶志扶智，实现自我发展能力跃升
	超越简单的劳务雇佣，将以工代赈转化为基层动员和能力建设的平台。广泛宣传动员，最大化组织本地劳动力，特
	4.严控工程质量，坚持建管并重，确保项目效益长效发挥
	工程质量是以工代赈项目长期效益的基石。必须建立健全严格的质量管理体系，明确建设标准，加强原材料、施工
	5.探索创新，着眼长效推进，拓展综合赈济多元路径
	在落实好组织务工和发放报酬这一核心要求的基础上，鼓励地方结合实际进行模式创新和内容拓展。积极探索“以
	6. 技能培训，引导群众创新，培育乡村振兴内生人才
	将技能培训作为以工代赈项目的规定动作和核心产出之一。系统规划培训内容，不仅包括与当前项目直接相关的技
	7. 坚守赈济初心，注重模式集成，服务乡村全面振兴
	始终牢记以工代赈的“赈济”初心和综合政策目标。项目安排要聚焦于改善生产生活条件的发展短板区域和困难群
	1.5“赈”的作用发挥 
	1.劳务报酬发放方式
	2.劳务报酬发放监督管理

