

城固县住房和城乡建设局汉中航空经开区城市排水管网更新项目监理中标（成交）明细

陕西中采项目管理有限公司受城固县住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购汉中航空经开区城市排水管网更新项目监理（项目编码：ZCFG2026-FW-002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（汉中航空经开区城市排水管网更新项目监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：汉中市工程建设监理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,189,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程监理服务	拟对汉中航空经开区城市排水管网更新项目监理全过程监理服务，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及竣工验收资料移交的监理等相关工作。	（1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。工程施工阶段的安全生产管理任务：对施工单位安全生产管理进行监督；督促施工单位进行安全自查工作，巡视巡查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发书面通知单，要求施工单位整改；情况严重的要及时下达工程暂停指令，并上报甲方。（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理工程师及两名监理人员全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。（5）所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。	监理服务周期要求：本次计划对汉中航空经开区城市排水管网更新项目监理进行采购，服务单位需确保工程质量、进度和投 资可控，服务期限240日历天。	工程监理标准应执行国家最新频布的《建设工程监理规范》及省、市或行业的相关规定。工程质量要求应达到国家质量检验与评定标准合格质量等级，具体以采购人与供应商签订的合同为准。	1,189,000.00	1.00	项	1,189,000.00

陕西中采项目管理有限公司
2026年05月20日