
渭南市公安局交通警察⽀队渭南市主城区交通管理基础设施改善提升项⽬
监理服务中标（成交）明细

陕西⿍⼒中创项⽬管理有限公司受渭南市公安局交通警察⽀队委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购渭南市主城区交通管理基础
设施改善提升项⽬监理服务（项⽬编码：政采-渭南市-2026-00747、DLCG2026-030）项⽬，中标（成交）供应商名称及中
标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （渭南市主城区交通管理基础设施改善提升项⽬监理服务）

1.1、中标（成交）供应商：普迈项⽬管理集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 370,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼀、需执⾏的国家相关标准、⾏业标准、地⽅标准或者其他标准、
规范标准 《中华⼈⺠共和国建筑法》 《建设⼯程监理规范》

（GB/T 50319-2013） 《公路⼯程施⼯监理规范》（JTG G10—
2016） 《建设项⽬⼯程总承包管理规范》（GB/T 50358-

2017） 未列明、未约定的其余标准和技术要求，均按照国家、⾏
业现⾏最新有效标准、规范、规程及相关法律法规执⾏。 ⼆、落
实“四控两管⼀协调”及安全⽣产监督职责，全流程覆盖EPC设计、
采购、施⼯全链条，具体内容如下： 1. 设计阶段监理 审查EPC总
承包单位的设计团队资质、设计进度计划、设计⽅案合规性，核查
施⼯图设计是否符合项⽬批复、功能需求、强制性规范及造价控制
要求，对设计⽂件的合理性、经济性、可实施性提出监理意⻅。 参
与设计交底、图纸会审、设计优化论证，监督设计变更流程合规
性，严控不合理设计变更导致的投资超⽀，同步监督设计⽂件与施
⼯、采购环节的衔接匹配，杜绝设计与现场脱节。 审核设计⽂件报
审流程，监督EPC单位完成施⼯图审查、专项论证等法定程序，留
存完整设计监理资料。 2. 设备与材料采购阶段监理 审查EPC单位
的设备、材料采购计划、招标采购⽅案，核查核⼼设备的技术参
数、品牌档次、质量标准是否符合设计及招标⽂件要求。 监督采购
全过程合规性，核查供应商资质、产品合格证明、检测报告、供货
周期，对进场设备、材料进⾏全数核验、⻅证取样送检，严禁不合
格产品⽤于本项⽬。 监督设备出⼚检验、到货验收、安装调试全流
程，审核采购合同履约情况，管控采购成本与项⽬总投资匹配。 3.
施⼯阶段监理 重点做好质量、进度、投资、安全四⼤控制，同步落
实合同管理、信息管理及多⽅协调⼯作；对隐蔽⼯程、关键⼯序、
机电系统联调联试实⾏全过程旁站监理，及时下达监理指令整改质
量、安全隐患；审核⼯程进度款、⼯程变更及现场签证，规范整理
全过程监理资料，监督EPC单位统筹设计、采购、施⼯协同推进，
杜绝⼯序脱节、⼯期延误。 4. 竣⼯验收阶段监理 督促EPC总承包
单位完成⼯程收尾、全系统联调测试，整理完整的EPC项⽬竣⼯资
料（含设计、采购、施⼯、检测、调试全套资料），核查资料完整
性、合规性。 组织分项、分部⼯程预验收，参与单位⼯程竣⼯验
收、专项验收及整体竣⼯验收，出具监理竣⼯验收报告，协助建设

单位办理竣⼯备案⼿续。完成监理资料完整移交。
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370,000.001.00项370,000.00

陕西⿍⼒中创项⽬管理有限公司
2026年05⽉20⽇
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