# 延川县2025年度日常和年度变更调查监测及森林草原湿地荒漠化普查项目

## 一、工作内容

本项目以2024年度国土变更调查成果为基础，严格执行国家、省、市2025年度国土变更调查及林草湿荒漠调查监测统一工作要求，以2025年12月31日为统一标准时点，统筹整合卫星遥感全域监测、自然资源日常监管、国土调查与林草湿地类协同对接、月度日常变更、年度集中变更调查等多源数据成果，通过县级实地调查核实举证、逐级地类核查、县级数据库更新、市级检查审核、省级核查把关、国家核查确认等环节，全面掌握2025年度国土利用变化情况，更新县级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性。

## 二、执行技术规范

（一）法律法规

1.《中华人民共和国土地管理法》

2.《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国湿地保护法》

3.《土地调查条例》

4.《土地调查条例实施办法》（自然资源部第45号令）

（二）国家、行业技术标准

1.《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）

2.《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

3.《国土调查数据库标准》（TD/T 1057-2020）

4.《国土变更调查技术要求（2025年度适用）》（自然资源部2025年印发）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.《森林草原湿地荒漠调查监测技术要求（2025 年度）》

6.自然资源部、国家林草局《关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33 号）

7.陕西省、延安市 2025 年度国土变更调查专项工作细则、质量检查规范

**三、成果资料清单**

1. 外业调查成果

（1） 外业调查图件；

（2） 地物补测资料；

（3） 图斑举证数据包；

（4） 外业核查台账。

2. 数据库成果

（1） 2025 年度更新后全县国土调查完整数据库；

（2） 2025 年度国土变更调查增量数据包；

（3） 耕地专项图层；

（4） 林草湿属性挂接专项数据库子集。

3.统计汇总报表

（1） 遥感监测图斑信息核实记录表；

（2） 市、省、国家各级核查错误图斑整改列表；

（3） 全部举证图斑信息表；

（4） 分乡镇土地利用现状面积统计表、年度地类变化流量统计表；

（5） 耕地、建设用地、林地草地湿地专项统计分析表；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(6) 月度日常变更汇总台账、年度集中变更汇总表；

(7) 各级核查整改销号台账、问题整改说明附件。

4. 文字成果

(1) 延川县 2025 年度国土变更调查技术报告；

(2) 延川县 2025 年度土地利用变化情况分析报告。

5. 图件成果

(1) 2025 年度全县 1:5000 土地利用现状分幅图；

(2) 全县土地利用变化图、新增耕地分布图、建设用地变化分布图、林草湿变化专题图。

**四、服务要求**

1.服务期限：自合同签订之日起 90 日历天，按照国家、省规定的时间节点完成目标任务。

2.最高限价：246 万元

3.验收标准：成果质量合格。

**五、资质要求：**土地规划乙级及以上和测绘乙级及以上

**六、双方权利与违约责任**

1.按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交人违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

附：分项报价表

延川县自然资源局

2026 年 10 月 27 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

# 分项报价表

项目名称：延川县 2025 年度日常和年度变更调查监测及森林草原湿地荒漠化普查项目

项目编号：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 金额/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 准备工作 | 编制工作方案、技术方案 | 项 | 2 | | |
| 2 | 资料收集 | 1.收集国家、省级下发的季度全覆盖遥感监测图斑；<br>2.林草湿荒普查数据、收集森林、草原、湿地和荒漠化沙化、石漠化调查成果，相关专项调查监测成果资料；<br>3.占补平衡补充耕地；<br>4.已实施的城乡建设用地增减挂钩；<br>5.土地综合整治；<br>6.生态修复；<br>7.退耕还林还草；<br>8.国土绿化；<br>9.沙漠治理；<br>10.临时用地信息系统上传图斑；<br>11.全域土地综合整治备案试点整治范围矢量数据；<br>12.土地卫片执法图斑；<br>13.耕地卫片监督图斑；<br>14.用地管理信息；<br>15.高标准农田项目范围；<br>16 历史遗留废弃矿山生态修复范围；<br>17.耕地后备资源图斑数据；<br>18.河湖治理。 | 项 | 18 | | |
| 3 | 资料分析整理 | 1.退耕还林数据与上年度数据库叠加套合、分析；<br>2.高标准农田建设数据与上年度数据库叠加套合、分析；<br>3.与水利部门对接，本年度是否有河湖治理项目分析；<br>4.历年增减挂钩、移民搬迁数据与上年度数据库叠加套合、分析；<br>5.占补平衡、旱改水项目与上年度数据库叠加套合、分析；<br>6.提取基本农田核实整改筛选图斑；<br>7.核实耕地水毁图斑与耕地非农非粮数据分析；<br>8.核实临时用地、设施农用地等数据，收集批复文件；<br>9.报地、卫片执法数据与上年度数据库比对，并与省级和国家下发数据比对，提取变化图斑；<br>10.分析国家下发数据，省级下发数据，剔除与其他项目重复图斑，形成国家、省级、县级自提图层；<br>11.分析制作图层、表格下发乡镇核对。 | 项 | 11 | | |

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 历史流失耕地摸排 | 对三调以来历年耕地流失为其他非农用地情况进行摸排，形成“摸排”单独图层并标注相关种植属性。 | 项 | 1 | | |
| 5 | 图斑监测 | 调查界线变化、地类和植被覆盖类型变化、自然属性变化、管理属性变化。变化图斑遥感判读、变化图斑复判。以查阅资料、野外验证、无人机拍摄识别等方式核实调界线变化、地类和植被覆盖类型变化、自然属性变化、管理属性变化。对变化图斑的保护利用状况、植被状况、管理属性以及荒漠化沙化、石漠化情况等因子进行赋值。 | 项 | 3 | | |
| 6 | 样地调查 | 森林层、草原层、湿地层布设的样地、按要求调查记载林草湿荒调查因子属性。沙化石漠化调查建模布设的大样地，采取无人机航拍技术进行调查。 | 项 | 5 | | |
| 8 | 日常变更阶段地类调查与外业举证 | 根据省级下发季度变更影像、对各类图斑进行内业解译，依据相关管理资料以及其他调查成果，确认图斑地类属性，开展外业调查核实工作，实地举证，逐一现场核实图斑。 | 项 | 2 | | |
| 10 | 日常变更阶段成果编制 | 日常变更数据库制作；日常变更成果提交；日常变更市级省级反馈；整改日常变更数据。 | 项 | 4 | | |
| 11 | 年度变更阶段地类调查与外业 | 根据省级下发年度变更影像、对各类图斑进行内业解译，依据相关管理资料以及其他调查成果，确认图斑地类属性，开展外业调查核实工作，实地举证，逐一现场核实图斑。 | 项 | 2 | | |
| 12 | 图斑信息更新及上图 | 耕地保护目标及卫片执法图斑；自提建设用地及土地整治项目图斑；将地类对接成果纳入 2025 年度国土变更调查“一上”成果。 | 项 | 3 | | |
| 13 | 年度变更成果编制 | 建设年度更新数据包、质检、流量汇总；变更调查各类统计汇总报表；遥感监测图斑信息核实记录表；设施农用地图斑核实记录表；临时用地图斑核实记录表；农用地变更为未利用地图斑核实记录表；设施农用地图斑举证材料的电子文件；临时用地图斑举证材料的电子文件；农用地变更为未利用地图斑举证材料的电子文件。 | 项 | 9 | | |
| 14 | 成果提交 | 正式成果提交（分析报告 5 本，电子光盘一个） | 项 | 1 | | |
| 15 | | 合计 | | | | |

备注:1、本表“投标报价”金额应与“首次磋商报价表”中的“投标报价”一致；

2、本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致的，以本表为准；

3、首次报价及最终报价均不得高于采购最高限价，否则按无效响应处理。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效