

府谷能源投资集团有限公司府谷县能东煤矿历史遗留矿坑煤矸石用于矿坑回填治理 工程监理费中标（成交）明细

受府谷能源投资集团有限公司委托，采用进行采购府谷县能东煤矿历史遗留矿坑煤矸石用于矿坑回填治理工程监理费（项目编号：SCZJ2026-CS-1146-001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（府谷县能东煤矿历史遗留矿坑煤矸石用于矿坑回填治理工程监理费）

1.1、中标（成交）供应商：陕西海鑫矿业工程设计有限公司

1.2、中标（成交）总价：590514.58 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	工程管理服务	对府谷县能东煤矿历史遗留矿坑煤矸石用于矿坑回填治理工程的工程质量控制、进度控制、投资控制、施工安全管理、合同管理、信息管理和协调工作等全过程监理；按有关规定参加工程验收(包括分部分项工程验收、隐蔽工程验收、阶段性验收、完工验收、竣工验收等),负责完成监理资料的汇总、整理、协助委托人检查承包人的合同执行情况;做好验收的各项准备工作及配合工作,提供工程监理资料,提交监理工作报告。	(1) 要求供应商对本工程施工、进度、质量安全进行控制,参与施工阶段合同签订并及时协调参建各方的关系。严格执行国家有关规定。(2) 工程进度控制:根据工程建设合同总进度计划,编制控制性进度目标和施工计划,并审查批准成交供应商提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促成交供应商采取确实措施,实现合同的工期目标要求。(3) 施工质量控制:审查成交供应商的质量保证体系和措施,核实质量文件;依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准,对施工的全过程进行检查,对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。(4) 施工安全监督:检查施工安全措施、劳动保护和环境保护措施,并提出建议;参加重大的安全事故调查。(5) 主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作,编制施工协调会议纪要。(6) 信息管理:做好施工现场记录与信息反馈;按照监理合同的要求编制监理报告;按期整编工程资料和工程档案,做好文、录、表、单的日常管理,并在期限届满时移交采购人。(7) 成交供应商不得对本工程监理工作进行分包或转包,必须全过程进行监理。	自合同签订之日起,至本项目竣工验收后缺陷责任期满,并通过最终验收之日止,预估1095日历天。服务周期以实际入场和实际离场时间分段累加计算,中间间断时间不计入。	工程质量达到验收标准、监理服务质量符合《建设工程监理规范GB/T50319-2013》合格标准。	590,514.58