

采购清单

采购单位		西安科技大学			备案函号	ZCBN-省本级-2026-10597	
项目名称		西安科技大学雁塔校区北院教学主楼装修改造项目（一期）					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 2,990,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	雁塔校区北院教学主楼装修改造项目（一期）	2,990,000.00	1	项	2,990,000.00	1. 安全性：所有施工工艺、材料规格、电路设计、消防规范严格符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》《建筑设计防火规范》及高校校园建筑施工管理相关规定，杜绝安全隐患，所有阻燃、环保、承重指标达标。 2. 实用性：贴合高校日常教学、考试、会议、公开课等使用场景，空间布局合理、设施耐用易维护，适配多媒体教学设备安装使用，满足大容量授课、常态化使用需求。 3. 环保性：所有装修材料均采用国标E0级环保材料，无异味、无甲醛超标，施工后可快速通风投入使用，保障师生身体健康，符合校园室内环境安全标准。 4. 统一性：整栋教学楼教室装修风格、色调、材质保持一致，简约整洁、庄重素雅，贴合高校育人氛围，不使用花哨装饰，兼顾美观与校园严肃性。 5. 适配性：兼容现有智慧校园教学系统、多媒体设备、监控系统、广播系统，预留各类线路接口，满足现代化教学升级需求。 具体改造施工内容及技术标准有：（一）基础拆除工程、（二）地面装修工程、（三）墙面装修工程、（四）顶面吊顶工程、（五）门窗改造工程、（六）水电及照明改造工程、（七）通风及附属优化工程、（八）卫生间改造工程、（九）收尾保洁及成品保护。 工期要求 1. 本项目总工期40日历天，自校方下达开工通知书之日起计算，含拆除、

							施工、安装、保洁、验收全部工序。 2. 施工周期优先避开教学高峰期，利用周末、节假日、寒暑假施工，严格遵守校园施工时间规定，禁止影响正常教学秩序。 3. 中标单位需进场后3日内提交详细施工进度计划表，明确各工序施工节点、人员配置、施工分区，严格按计划推进，不得无故拖延工期。 4. 除不可抗力因素外，工期不予顺延，逾期完工将按照合同约定承担逾期违约责任。
2							
3							
4							
5							