
采购需求

一、服务内容

按照国家相关标准和规范，深入调研陕西省实景三维建设涉及的相关处室、地市

及协同单位的信息化现状与需求，包括业务流程、应用系统、应用支撑、数据资

源、网络安全、基础设施等。结合调研情况对实景三维陕西建设业务及系统现状

进行全面梳理与评估，论证项目的必要性，分析业务及系统建设需求，形成实景

三维陕西建设可行性研究报告，推动实景三维数据与国土空间基础信息数据、地

理信息公共服务数据融合共享，提升自然资源治理数字化、网络化、智能化水平。

二、服务要求

（一）编制要求

实景三维陕西建设可行性研究报告编制严格依据相关规范文件开展，基于《自然

资源部关于印发〈实景三维中国建设总体方案（2023—2025 年）〉的通知》（自

然资发〔2023〕1115 号）、《实景三维陕西建设实施方案（2023—2025 年）》

以及《陕西省省数据和政务服务局关于开展 2025 年度省级政务信息化项目集中

联合评审的通知》（陕数政函〔2025〕248 号）、《陕西省省级政务信息化项目

可行性研究报告编制指南（建设类）（试行）》等文件进行编制，确保报告编制

的合规性、规范性和科学性。

（二）质量要求

1.满足国家及陕西省现行的有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等；

2.需充分调研实景三维陕西建设现状以及实际需求，相关方案需切实可行，符合

实景三维陕西建设整体要求。

（三）团队要求

1.团队人数至少 6人，其中 1人为总负责人。如人员能力不能够满足工作要求，

采购人有权要求方案编制单位无条件更换。

2.团队成员具备丰富的编制经验、咨询经验和沟通协调能力，以及良好的身体和

心理素质。

3.团队应根据采购人要求，提供 7*24 小时响应服务。

三、验收流程



（一）供应商完成全部服务内容后，应向建设单位提交书面的服务成果报告及验

收申请。供应商提交的各项成果资料均应满足国家现行的相关技术标准、规范、

规程等以及陕西省实景三维建设相关规定。

（二）建设单位收到供应商的验收申请后，组织供应商（必要时请有关专家）进

行项目验收。供应商提交合同履约情况总结报告，并经建设单位确认。验收合格

后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

（三）验收依据：①项目合同及附件文本；②所提交成果须符合国家相应的

标准、规范。


