2026年南郑区圣水镇后营村中药材产业道路建设项目

工程量清单编制说明

汉中市南郑区圣水镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位2026年南郑区圣水镇后营村中药材产业道路建设项目，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

一、工程概况：

本项目2026年南郑区圣水镇后营村中药材产业道路建设项目位于南郑区圣水镇后营村，产业路线总长2.13公里，共含6条路线。其中：道路1长290米，混凝土路面，路面设计宽度3.5米；道路2长336米，混凝土路面，路面设计宽度3.5米；道路3长293米，混凝土路面，路面设计宽度3.5米；道路4长237米，混凝土路面，路面设计宽度3.0米；道路5长720米，混凝土路面，路面设计宽度3.0米；道路6长254米，天然砂砾路面，路面设计宽度3.0米。

二、编制依据：

1．《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），以下简称“编制办法”；

2．《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3．《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

4．陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编制办法＞＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93号文件）；

5．《2026年南郑区圣水镇后营村中药材产业道路建设项目》施

工图设计图纸；

三、直接费：

1、人工费:根据陕西省交通运输关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发[2019]93文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日；

2、材料单价计取：外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省2026年8月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算；

3、机械费:按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018）执行，可变费用中涉及的柴油、电等单价均为当地市场价格。

四、费率标准：

（一）、其他工程费

1、冬季施工增加费：按准二区计算；

2、雨季施工增加费：按Ⅰ区3个月计算；

3、夜间施工增加费：不计；

4、风沙地区工程施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费不计；

5、行车干扰工程施工增加费：不计；

6、其他费用相关费用按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、陕西省交通厅关于印发《公路工程建设项目投资估算编制办法、公路工程建设项目概算预算编制办法补充规定》的通知（陕交发[2019]93号）相关

规定计取。

（二）、企业管理费

1、企业管理费的基本费用、财务费按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）规定计取。

2、综合里程按计 3km，工地转移里程计 50km。

（三）、规费

1、养老保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 16%计；

2、失业保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 0.7%计；

3、医疗保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 7.25%计；

4、住房公积金：依据陕交发[2019]93 号文规定按 8.5%计；

5、工伤保险费：依据陕交发[2019]93 号文规定按 0.91%计。

（四）、利润

1、利润按直接费与间接费之和扣除规费为基数，按 7.42%；

2、税金按直接费、间接费与利润之和的 9%。

五、工期：60 日历天

六、工程质量:合格。