2026年度蒲城县苏坊镇党定村综合治理项目

施

工

合

同

签订时间：2026年10月27日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合 同 协 议 书

甲方（发包方）：蒲城县苏坊镇人民政府

乙方（承包方）：陕西恒达泰鑫建设工程有限责任公司

为了确保本工程施工质量，明确双方责任，加快施工进度，按时顺利竣工。经双方共同协商，达成以下主要协议条款，希望双方共同遵守。

一、工程名称：2026年度蒲城县苏坊镇党定村综合治理项目

二、工程地址：蒲城县苏坊镇党定村

三、工程概况：铺设DN400钢带波纹管793米，新建100m³混凝土蓄水池一座，混凝土路面破除及水稳恢复约1373.8㎡，铺设沥青路面约4000㎡，土方开挖约1800m³，拆除清运建筑垃圾及附属物约660立方米，新建雨水口28个、检查井37座，PVC110排水管75m，PE给水管75m。（具体详见工程量清单及图纸）

四、承包形式：包工包料。

五、工程质量：符合国家施工验收规范合格标准

六、工程承包总造价：

1、本合同为固定综合单价合同。

2、工程合同金额：1775510.21元；大写：壹佰柒拾柒万伍仟伍佰壹拾元贰角壹分，作为双方施工过程管理及付款依据。工程竣工后依据国家现行工程造价计价规则，按照现场施工实际工程量核算最终结算。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

七、付款方式：甲乙双方合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40%；竣工验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付至合同总金额的 97%；审计完成后，达到付款条件起 30 日内，支付合同剩余金额款项。

八、有效工期：60 日历天。

开工日期：2026 年 10 月 28 日

竣工日期：2026年 12月 27 日

九、甲方责任：

1、甲方负责工程施工过程中的协调和质量监管工作。

2、按时向乙方提供施工规划交底；

3、按时向乙方支付工程承包款，不得拖延支付时间而影响工程进度。

4、及时协调组织有关人员对工程进行检查验收，不得影响正常施工进度，不得向乙方提出不合理要求。

5、应积极配合乙方做好工程施工管理，协助解决施工中遇到的各种问题。

十、乙方责任：

1. 应组织强有力的施工队伍、现场施工管理人员认真负责，切实可靠施工，诚恳接受有关单位和甲方管理人员的现场管理和监督检查。

2. 做好工地的文明施工、安全生产、材料节约，工地上不得发生偷盗和打架斗殴事件。

3. 应做好当日任务当日完成，场地清理干净，工地材料堆放有

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序。

4. 乙方应认真做好工程的日常管理工作，及时向甲方上报合理的施工方案及进度计划、材料使用采购计划，以便甲方监督检查。

5. 及时做好各工序和各部位的检查验收工作，不合格的部位及时返工处理。

6. 应确保施工过程所用的设备、机具及时到位，不能影响工程进展。

7. 做好工地现场的安全保卫工作，确保工地材料及设备的安全。

十一、安全文明施工责任：

要求施工过程无安全事故，若发生的任何人身伤亡事故和其他不安全事故全部由乙方承担责任和损失费用，甲方不承担任何责任和费用；施工过程乙方必须采取相应的安全文明施工措施。

十二、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十三、本合同在执行过程中，若双方发生争议，在协商不能解决时，可以通过仲裁机构进行裁决或向蒲城县人民法院进行起诉。

十四、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲　方：（签章）　　乙　方：（签章）

代　表：　　代　表：

年　月　日　　年　月　日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App