汉滨区县河镇黄洋河毛坝田园人行索桥维修加固工程（二期）施工合同

项目管理单位：汉滨区县河镇人民政府　　（甲方）

项目实施单位：陕西旗雄建筑工程有限公司　　（乙方）

为加快推进黄洋河毛坝田园人行索桥维修加固工程（二期）工程建设，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，规范工程管理，确保工程质量与效益，全面实现项目预期目标。经政府采购程序确定，乙方为成交单位。现甲、乙双方本着平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，协商达成如下合同条款：

一、工程建设任务、工期及实施地点

建设内容：黄洋河毛坝田园人行索桥维修加固工程（二期）拆除旧混凝土190.83m³，浇筑C40混凝土210.75m³，县财路岸桥头引道挡墙内侧修复C30混凝土5.4m³，桥面固定螺丝620颗，φ35钢丝绳2.34t，Y36钢丝绳索卡50个，10#槽钢4.25t，φ22钢筋1751.08kg，φ16钢筋339.07kg，φ16钢筋339.07kg，拆除桥头凉亭2座，φ100铸铁排水管145.6kg，φ25承重铆钉546颗，钢板（1cm厚）152.8kg，钢丝绳套管38m，φ32圆钢567.9kg，检修井1套，鸡心环10个，DN50钢管55.16kg，上部结构安装209㎡。具体内容参照招标工程量清单。

工期：本工程计划自2026年11月13日开工至2027年1月11日竣工，工期60天。（如遇特殊原因，经甲、乙双方协调顺延）。

实施地点：县河镇县河社区毛坝田园

二、施工管理与质量要求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.本次工程实施必须严格按照设计内容及投标工程量清单进行施工，不得随意变更设计。确需变更的，应写出变更报告报主管部门批准后，以设计变更批复或变更通知为准。

2.本工程要严格按照相关建设标准进行施工，自觉接受现场技术人员和监理及质检人员的监督和检查，严格按照技术规范进行操作，隐蔽工程完工后必须经过技术人员及监理验收合格后方可进行下道工序。

3.在实施过程中必须按照工程设计进行施工，保证质量，提高工程效益，规范施工程序。

4.为保障群众饮水安全不受影响，要求乙方以应急抢修方式昼夜施工加快工程进度，在实施中应选择具有较强技术和施工经验的专业人员进行施工，以确保工程质量和进度。

5.项目经理 张淑芳 ，证号 陕 261161800069 ，负责该工程的进度、质量、施工安全。

三、工程总投资及结算办法

工程合同价大写：叁拾玖万贰仟玖佰陆拾元整（小写：￥392960.00）。工程结算：合同签订后15个工作日内拨付合同价50%预付工程款，工程竣工验收合格后，按审计价拨付剩余工程款。

四、甲乙双方责任

甲方责任：

1.负责提供施工设计图及工程量清单。

2.负责向施工单位做技术交底，并派技术人员进行施工技术指导及监督施工质量。如发现施工质量问题或未按设计施工，有权责令乙方返工。

3.负责工程质量的监督检查，及时组织验收隐蔽工程部位及每道工序。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 与工程所在村组搞好衔接，配合乙方做好施工外部环境协调工作，并解决相关问题。

乙方责任：

1. 负责工程施工组织，严格按照甲方提供的工程设计和技术规范进行施工，保质保量按时完成工程建设任务。

2. 负责施工期间的安全工作，建立健全安全管理责任制，确保施工期间文明施工安全万无一失。若出现安全事故责任一概由乙方负责。

3. 落实专人负责工程施工技术指导和施工记录，及时上报施工进度及质量，经现场技术人员、监理人员、质检人员核实后作为报账的依据。

4. 工程全部竣工后，乙方按甲方要求提交全部竣工资料，甲方审验合格后，报请有关部门组织交工验收。

5. 工程交工验收合格后，缺陷责任期为一年。缺陷责任期内工程出现任何质量事故，均由乙方负责无偿修复。

五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

六、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：汉滨区县河镇人民政府　　甲方代表：

乙方：陕西建筑工程有限公司　　乙方代表：

2026 年 11 月 13 日