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	项目编号：YLHTY-[2026招]第14号.1B2
	榆林市城市管理执法局采购人民路西延街角公园建设项目设计服务（二次）
	 谈判响应文件
	     （正本）
	第一部分

	第一部分资格证明文件
	（一）供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；
	1、基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供承诺书原件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定承诺书
	第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:

	(六)法律、行政法规规定的其他条件。
	2、特定资格条件：合同包1(榆林市城市管理执法局采购人民路西延街角公园建设项目设计服务（二次）)特定
	（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一

	法定代表人证明书
	国家企业信用信息公示系统
	（2）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开
	1月份社会保障资金缴纳证明
	2月份社会保障资金缴纳证明
	3月份社会保障资金缴纳证明
	4月份社会保障资金缴纳证明
	5月份社会保障资金缴纳证明
	（3）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税
	1月份完税证明
	2月份完税证明
	3月份完税证明
	4月份完税证明
	5月份完税证明
	（4）财务状况报告：提供企业赋码后2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，不足一年的提供成
	2025年度审计报告

	（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（
	（6）投标信用（保证金）承诺书（格式见竞争性谈判文件）；

	投标信用承诺书
	（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
	（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业
	（7）提供榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书（格式见竞争性谈判文件）；
	榆林市政府采购货物类□服务类☑工程类□项目


	供应商信用承诺书
	（8）本项目专门面向小微企业采购（须提供小微企业声明函）；
	中小企业声明函（服务）

	（9）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺书）；
	（10）工程设计专项资质及项目设计负责人资格：供应商须具备建设行政主管部门颁发的风景园林工程设计乙级（含乙级
	（11）非联合体承诺书
	 （12）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商

	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商承诺书
	附件1：

	投标信用承诺书
	（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
	附件2：

	供应商信用承诺书

	第二部分 符合性证明文件
	一、谈判响应函
	11、我方已提交了投标信用承诺书，作为谈判保证金。
	14、若我方中标，我方保证本次服务达到安全实施标准。
	16、投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

	二、第一次谈判报价表
	2.1分项报价（附报价书） 

	四、法定代表人证明书与法定代表人授权书
	（一）法定代表人证明书
	（二）法定代表人授权书

	五、供应商参加政府采购活承诺书
	（一）质量安全责任承诺书
	（二）供应商委托代理人员信用承诺书
	（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
	（三）供应商信用承诺书
	（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
	陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
	1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。


	承诺书V
	六、商务条款响应偏离表
	   1、本表应按照竞争性谈判文件商务条款填写；

	七、技术条款响应偏离表
	   1、本表应按照竞争性谈判文件技术条款填写；

	八、供应商应保证服务质量标准及要求作出明确承诺并有经谈判代表签字加盖公章；
	1、严格履约标准
	2、响应时效保障
	3、报价合规合理
	4、全过程质量管控
	5、全程配套后续服务
	6、责任信守约定

	   九、实质性条款响应（商务和技术）：各项技术/服务/商务逐条响应并满足竞争性谈判文件要求；响应文
	十、供应商有经谈判代表签字并盖章的针对本项目的具体服务承诺，包含接到项目后响应时间、报价合理性、后续
	1、业务响应时效承诺
	2、报价合理性承诺
	3、项目全过程服务承诺
	4、后续配套服务承诺

	十一、设计进度与质量保障措施满足本项目要求；
	1、设计进度保障措施
	2、设计质量保障措施
	3、全过程服务保障

	十二、供应商有经谈判代表签字并盖章的项目管理制度；
	1、组织管理制度
	2、流程管控制度
	3、沟通协调制度
	4、质量监督制度
	5、进度管控制度
	6、廉洁与履约管理制度

	十三、拟投入本项目的项目管理机构人员符合谈判文件要求，并对人员的真实性做出明确承诺；
	1、人员配置完全符合谈判文件全部要求
	2、申报人员信息真实合法，无任何弄虚作假行为
	3、严格保障人员在岗稳定，杜绝随意调换离岗
	4、全体人员具备对应履职能力，胜任项目各项工作
	5、自愿接受多方核查，主动承担违规相应责任

	十四、满足谈判文件规定的其他要求，完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任
	榆林市城市管理执法局采购人民路西延街角公园建设项目设计服务（二次）满足谈判文件规定的其他要求承诺书

	十五、技术文件及服务方案：参照谈判文件各评审条款的要求，结合第五章《采购内容及技术要求》编制符合本项目的响
	1、全面实质性响应项目采购全部要求
	2、服务方案科学严谨，具备真实可实施性
	3、充分发挥企业专业技术优势保障项目品质
	4、严格依照响应方案内容履约履职
	5、自愿接受评审核查并承担相应责任

	十六、供应商资格及合规承诺书
	十七、供应商不得直接或间接地与招标采购单位（包括榆林和泰雅工程项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得

	榆林市城市管理执法局采购人民路西延街角公园建设项目设计服务（二次）供应商承诺书
	十八、谈判项目的合格性和合法性：谈判的服务质量应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门
	十九、谈判响应文件内容的真实性：供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的

	第三部分 响应方案
	一、供应商性质及其概况
	（一）供应商基本信息
	（二）供应商性质
	附件1
	附件 2：


	《监狱企业声明函》
	附件 3：

	《残疾人福利性单位声明函》
	附件 4：

	《福利性单位声明函》
	附件 5：

	节能环保、环境标志产品明细表
	2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

	二、技术文件及服务方案
	第一章 项目理解与整体响应
	一、项目理解

	1、项目背景建设理解
	2、政策背景理解
	3、项目需求理解
	（5）服务质量：合格
	（7）服务保障：
	（9）计价依据

	人民路西延街角公园建设项目进行设计服务统计表
	4、规划政策符合性
	4.1 上位规划衔接与合规性深度论证
	（1）与控制性详细规划符合性论证
	（2）与城市绿地系统规划符合性论证
	（3）与公共服务设施规划符合性论证
	（4）与防灾避险规划符合性论证

	4.2 政策符合性

	5、项目建设必要性
	5.1 对标市级建设标准与15分钟生活圈配置要求
	5.2 现状核心缺口量化深度分析
	（1）公共休闲空间缺口
	（2）机动车及新能源停车缺口
	（3）公共卫生便民设施缺口

	5.3 核心功能需求量化测算依据
	（1）社区食堂需求测算
	（2）城市书房与文化服务需求测算
	（3）智慧充电设施需求测算

	5.4 项目示范价值与建设意义

	6、项目建设可行性
	6.1 政策可行性
	6.2 需求可行性
	6.3 用地与选址可行性
	6.4 建设条件可行性
	6.5 技术方案可行性
	6.6 资金筹措可行性
	6.7 组织实施与工期可行性
	6.8 环保、水土保持及安全生产可行性
	6.9 风险可控性
	6.10 综合结论

	7、市场分析与需求预测
	7.1 服务范围与人群特征
	7.2分类型需求分析
	7.2.1 停车与新能源充电需求
	7.2.2 休闲游憩与健身活动需求
	7.2.3 公共服务与便民配套需求
	7.2.4 生态环境与景观提升需求

	7.3 需求预测与使用效益
	（1）停车服务需求：
	（2）公园游憩需求：
	（3）便民服务需求：
	（4）综合效益预测：

	7.4民意调查分析
	（1）服务人群特征分析
	（2）分地块精准需求分析
	1）1号、2号地块：
	2）3号地块：
	3）4号地块：


	7.5用地现状详细分析
	（1）1号、2号地块（停车+休闲复合功能区）
	1）地形与周边环境
	2）3 号地块（综合公园功能区）
	3）4 号地块（街角休憩功能区）


	7.6项目实施难点与重点理解
	二、整体响应

	1、整体响应承诺
	1.1 总则整体响应说明
	1.2 商务条款逐项无偏离响应
	（1）资格条件响应：
	（2）报价有效期响应：
	（3）合同签约与履约保证金响应：
	（4）项目付款节点响应：
	（5）知识产权与成果归属响应：
	（6）项目保密义务响应：
	（7）争议解决条款响应：

	1.3 服务范围全内容无遗漏响应
	（1）项目设计包含多专业交叉内容：

	1.4 设计成果交付标准无偏离响应
	1.5 项目周期全时段履约响应
	1.6 地域适配补充承诺

	2、报价合规法律依据总体响应
	2.1 报价全成本分项详细测算说明
	2.1.1 项目人员薪酬成本
	2.1.2 设备与正版软件使用分摊成本
	（1）硬件设备成本：
	（2）正版软件成本：

	2.1.3 耗材、出图、资料制作成本
	2.1.4 外勤差旅与本地化办公成本
	2.1.5 企业管理及财务成本
	2.1.6 全税种税费成本
	2.1.7 项目不可预见成本
	2.1.8 企业合理利润

	2.2 杜绝低价恶性竞争专项承诺
	2.3 价格动态管控与调价约束响应
	2.4 报价文件编制合规细节响应

	3、专业技术实力全维度响应
	3.1 企业资质与综合实力响应
	3.2 专项项目团队配置及人员资质响应
	3.2.1项目负责人（项目总负责人，设计第一责任人）
	（1）业主对接与合同履约：
	（2）全周期进度管控：
	（3）质量、投资、变更管控：
	（4）报批及资料统筹：
	（5）属地协调：

	3.2.2技术负责人（项目技术总控，终身技术责任）
	（1）技术合规审定：
	（2）图纸与计算书终审：
	（3）重难点与变更技术把关：
	（4）技术交底与现场处置：

	3.2.3景观设计2人（主景观设计师1名+景观助理1名）
	（1）景观主设计师
	1）方案阶段：
	2）施工图阶段：
	3）跨专业协同：
	4）变更管控：

	（2）景观助理设计师

	3.2.4给排水设计师（1人）
	（1）方案设计：
	（2）施工图设计：
	（3）专业配合：
	（4）后期服务：

	3.2.5市政规划2人（主规划1名+规划助理1名）
	（1）主规划设计师
	（2）规划助理

	3.2.6结构设计2人（主结构1名+结构助理1名）
	（1）主结构设计师
	（2）结构助理

	3.2.7电气设计2人（主电气1名+电气助理1名）
	（1）主电气设计师
	1）方案：
	2）施工图：

	（2）电气助理

	3.2.8造价设计师（1人）
	（1）概算阶段：
	（2）施工图预算：
	（3）变更造价：
	（4）竣工配合：

	3.2.9后续负责人（施工配合+竣工全流程负责人，设计驻场总对接）
	（1）施工驻场对接：
	（2）竣工资料统筹：
	（3）验收与质保服务：


	3.3 软硬件设备配置技术保障响应
	3.3.1 硬件设备配置
	（1）设计计算设备：
	（2）勘测测量设备：
	（3）图文输出设备：

	3.3.2 正版设计软件全配置
	3.3.3 企业技术数据库资源

	3.4 榆林本地化技术经验落地响应
	3.4.1 气候与地质适配技术储备
	（1）绿化设计：
	（2）土建地基：
	（3）场地防风：

	3.4.2 老城区地下管线适配经验
	3.4.3 榆林主管部门报批规则熟悉

	3.5 全专业质量管控体系响应

	4、设计服务响应
	（1）生态优先设计落地
	（2）以人为本便民落地
	1）老年活动区：
	2）儿童游乐区：
	3）通勤便民区：
	4）无障碍全园区贯通：
	5）夜间安全优化：

	（3） 因地制宜落地设计
	（4） 彰显榆林地域特色落地
	1）景观景墙：
	2）铺装细节：
	3）标识标牌：

	（5） 经济适用落地设计
	4.2.1 第一阶段：前期立项咨询 + 现场踏勘 + 方案设计阶段

	（1）项目建议书编制及报审服务
	1）基础资料收集与分析
	2）文本编制工作
	3）报审及修改配合

	（2）可行性研究报告编制及报审服务
	1）深化调研与条件论证
	2）多方案比选与技术经济论证
	3）投资估算与效益分析
	4）报告报审、评审及整改配合

	（3）现状全维度踏勘工作
	1）场地实测摸排：
	2）地下管线探测：
	3）民意及人流调研：
	4）上位规划对接：
	5）主管部门意见收集：

	（4）多版方案比选编制
	1）全套方案成果编制：
	2）内部技术评审：
	3）采购人内部研讨配合：

	（5）评审全流程配合服务
	4.2.2 第二阶段：初步设计及概算编制阶段

	(1)各专业初步设计深化
	(2)项目设计概算编制
	(3)成果交付与评审配合
	4.2.3 第三阶段：全套施工图设计阶段

	(1)全专业施工图设计内容
	(2)规范执行标准
	(3)内部三级审图管控
	（4）施工图审查及整改配合
	（5）配套服务成果
	4.2.4 第四阶段：项目施工全周期现场技术服务阶段

	（1）人员驻场及巡检安排
	（2）施工图纸交底服务
	（3）日常现场即时答疑
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