
采购清单

采购单位 西安铁路职业技术学院 备案函号 ZCBN-西安市-2026-04582

项目名称
西安铁路职业技术学院先进轨道交通智慧运营与维护产教融合实训基地项目全过程跟
踪审计

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 482,300.00

单位资金 ¥ 0.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
会计鉴证
服务

西安铁路
职业技术
学院先进
轨道交通
智慧运营
与维护产
教融合实

482,300.00 1 项 482,300.00

一、项目概况 本项目
为西安铁路职业技术学
院先进轨道交通智慧运
营与维护产教融合实训
基地全过程跟踪审计服
务。工程概算总投资为
11174.15万元，其中建
安工程费9493.35万
元，工程建设其他费用
1148.70万元，预备费
532.10万元。采购人拟
采购一家会计师事务所
与项目管理公司联合
体，对本项目自投资立
项至竣工交付各阶段建
设管理活动的真实性、
合法性、合规性及合理
性开展审查、监督与评
价，以推动完善内部控
制、落实管理责任、提
升资源配置绩效并强化
廉政建设。 二、服务
内容 服务覆盖项目自
投资立项至竣工交付的
全周期。供应商须严格
依照陕西省、西安市财
政及教育系统基建审计
相关制度规范，围绕既
定审计目标开展工作，
具体内容包括： 1．立
项与设计阶段：审查可
行性研究报告批复及投
资估算的合规性；审查
项目概算编制依据、限
额设计执行情况，并对
项目概算的整体执行情
况开展全面审查。 2．
招投标与合同阶段：审
查工程招投标程序的合
规性及评标过程的公正
性；审查合同条款与招
投标文件的一致性，并
对合同的整体履行情况
开展全面审查。 3．施
工阶段：重点审查工程
进度款支付的合理性；
审查工程变更及现场签
证的真实性与合规性；
全面审查工程造价的真
实性与合规性。 4．竣
工与决算阶段：审查项
目结算及竣工财务决算



训基地项
目全过程
跟踪审计

的真实性、准确性与完
整性；对照资产管理相
关规定，编制交付使用
资产总表及资产明细
表，完成项目资产的清
点与核对工作。 5．财
务与资金审查：开展账
务数据审查工作；全面
梳理并审查财政性资金
的到位情况、利息支出
及资金使用的合规
性。 6．特殊资产专项
审计：针对实训基地涉
及的智能化设备、产教
融合共建资产等，制定
专项审计方案，重点审
查相关资产购置的合规
性及权属清晰度。 7．
审计成果输出：按照规
范编制审计意见建议
书、决算审计报告及完
整的审计工作底稿，保
障审计过程可追溯、审
计结论有依据。 服务
期间分阶段出具审计意
见与管理建议书，完整
归集审计工作底稿，实
现审计过程可追溯、审
计结论有据可依。建立
审计问题台账，跟踪督
促完成闭环整改，定期
报送工作资料，重大风
险事项及时上报，充分
发挥全过程审计在监督
工作、规范管理、防控
风险方面的作用。 
三、服务要求 （一）
基本要求 1．供应商需
与采购人签订全过程跟
踪审计合同。 2．在全
过程跟踪审计实施周期
内，供应商的项目负责
人需统筹负责项目团队
的考勤管理、业务指导
与监督工作，对全过程
跟踪审计的工作质量以
及协议履行
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