中标（成交）通知书

项目编号：WZC-CS-2026-91

杭州水利水电勘测设计院有限公司：

你公司参加了吴起县城乡结合部城乡一体化供水管网延伸白石咀至凤鸣湾段工程初步设计（代可行性研究报告）编制服务项目采购招标活动，经本次磋商小组现场评审及采购单位审核同意，确定你公司为供应商，成交价格为：人民币肆拾肆万伍仟元整（￥445000 元）。

请贵公司接到通知后，尽快与吴起县水利工作队洽谈合同事项，并组织好服务。

吴起县政府采购中心

2026 年 9 月 28 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

吴起县城乡结合部城乡一体化供水管网延伸
白石咀至凤鸣湾段工程初步设计（代可行性研究报告）
编制服务合同

合同编号：

签订地点：陕西·吴起

签订时间：2026 年 9 月 30 日

采购人（甲方）：吴起县水利工作队

供应商（乙方）：杭州水利水电勘测设计院有限公司

见证方：吴起县政府采购中心

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及吴起县城乡结合部城乡一体化供水管网延伸白石咀至凤鸣湾段工程初步设计（代可行性研究报告）编制服务项目（项目编号：WZC-CS-2026-91）的《磋商文件》、乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《磋商文件》、《磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容：

完成吴起县城乡结合部城乡一体化供水管网延伸白石咀至凤鸣湾段工程初步设计（代可研）全套编制工作（含报告文本、设计图纸、工程概算书），并配合通过相关部门审批。

成果文件的要求：纸质 6 套及电子版 U 盘 1 份。

二、合同价款

1、合同总价：￥445000.00 元（肆拾肆万伍仟元整）

2、合同总价包括但不限于：

（1）项目实施全过程所有费用（包含资料印刷费）；

（2）乙方的利润、风险费用、国家征收的一切税费；

（3）由于乙方未考虑到的其他因素引起的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：经财政审核后按进度支付。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算。

4、付款进度：初步设计通过评审并提交最终成果后 30 个日历天

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

内，甲方向乙方支付合同总价款的100%。乙方提供有效等额的增值税发票。

四、商务主要条款的具体要求

1、知识产权：供应商应保证采购单位在使用本项目成果时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

2、交工（服务）期：自合同签订后两个月完成并交付服务成果。

3、交工（服务）地点：采购单位指定地点。

4、质量保证：重视基本情况调查，体现战略性和前瞻性，重视思路创新与理念创新。

（1）服务单位需书面明确项目主要负责人以及其他主要项目工作人员名单及联系方式。

（2）服务单位未经采购方书面同意不得无故更换项目负责人，对于不称职的项目负责人采购方有权要求更换,但更换超过二次,采购方有权单方面终止合同。

5、售后服务：保证协助采购人为采购项目的后期工作需求，提供完善后续服务。

6、验收条件：服务成果经相关专家审查通过验收。

验收依据：合同文本、磋商文件、磋商响应文件。国内相应的标准、规范。

7、成果和资料的保密与归属

一是乙方在项目实施过程中形成的所有原始资料、中间及最终成果归甲方所有；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二是乙方应对从事项目所获得的资料及成果保密，未经甲方同意，乙方不得以任何形式、理由发表或向第三者披露提供，也不得用于其他目的。

五、甲乙双方的权力和义务

1、甲方应配备专人负责配合乙方的工作，及时向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限性负责。

2、甲方应按照本合同的规定积极向乙方支付项目费用。

3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成乙方项目延时或返工时，甲方应按乙方所耗工作量延长乙方交付服务成果的时间。

4、乙方在服务工作中，如遇甲方所提供的材料有不统一、不明确、不详实之处时应立即向甲方汇报，不得以此延误时间。

5、乙方解答甲方提出的与项目有关的询问，接受甲方对项目开展情况的监督和检查。

6、乙方应保护甲方的知识产权，在未经甲方同意的情况下不得向他人提供和泄露此服务成果资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7、乙方按照甲方相关要求，按合同约定保质保量完成初步设计（代可行性研究报告）成果编制。

六、违约责任

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时完工和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

七、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在5天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

八、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、磋商文件

九、合同生效及其它

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式肆份，甲方、乙方、见证方分别执壹份，备

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

案壹份。

3、合同经甲乙双方盖章.签字并经见证方盖章后生效，合同签订地点为甲方所在地。

4、生效时间：　　年　月　日

甲　方	乙　方	见证方
采购人名称（盖章）	中标供应商全称（盖章） 杭州水利水电勘测设计院有限公司	吴起县政府采购中心（盖章）
邮编：	邮编：310000	邮编：
负责人或经办人： （签字）	法定代表人或授权代表人： （签字）	经办人： （签字）
电话：	电话：0571-86530732	电话：
	开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	
	帐号： 33001616627053007339	
日期：2026年9月30日	日期：2026年9月30日	日期：2026年9月30日