medinfo 联众智慧

# 紫阳县人民医院信息化能力提升及县域医共体信息化建设项目采购合同书

合同编号：

提供商：联众智慧科技股份有限公司

地址：杭州市余杭区五常街道向往街 291 号创智一号 5 号楼 7-9 层

扫描全能王 创建

# 紫阳县人民医院

## 信息化能力提升及县域医共体信息化建设项目采购合同书

本合同由下述双方签署：

甲 方：紫阳县人民医院

地 址：陕西省安康市紫阳县城关镇紫府路中段

邮 编：713600

乙 方：联众智慧科技股份有限公司

地 址：杭州市余杭区五常街道向往街 291 号创智一号 5 号楼 7-9 层

邮 编：310000

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等、自愿的原则，就信息化能力提升及县域医共体信息化建设项目事宜，经双方友好协商一致，签订本合同。

一. 合同内容及金额

根据甲方建设的需求，本合同包含的项目建设内容如下表：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | | | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 | 品牌型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息化能力提 | 基 础 | 一体化门诊工作站 | 门办管理 | 套 | 30000 | 30000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 2 | | | | 挂号收费 | 套 | 35000 | 35000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 3 | | | | 门诊护士 | 套 | 46000 | 46000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 4 | | | | 门诊医生 | 套 | 230000 | 230000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 5 | | | | 皮试输液 | 套 | 50000 | 50000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 6 | | | 一体化药房工作站 | 门诊西药房 | 套 | 25000 | 25000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |
| 7 | | | | 门诊中药房 | 套 | 25000 | 25000 | 1 套 | 联众智慧云原生电子病历系统 V1.0 |



扫描全能王 创建

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 升及县域医共体信息化建设 | HIS升级 | | 住院药房 | 套 | 25000 | 25000 | 1套 | 联众智慧云原生电子病历系统V1.0 |
| 9 | | | | 药库管理 | 套 | 32000 | 32000 | 1套 | 联众智慧云原生电子病历系统V1.0 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | | 千兆交换机 | 台 | 2600 | 2600 | 1 台 | 信锐 RS5300-28T-4F |
| 33 | | | 时钟服务器 | 台 | 11000 | 11000 | 1 台 | 浙江赛思电子科技：TS3000U |
| 34 | | | 集成实施 | 项 | 16000 | 16000 | 1 项 | 联众技术服务 |
| 总计（人民币：元） | | | | | | | ¥：2969600 | |

## 二. 项目实施计划

1、乙方应在本合同生效后【30】个工作日内向甲方提交详细的《项目实施方案》及实施进度计划，经甲方书面确认后实施。

2、乙方应确保本项目自合同生效之日起【9】个月内完成全部建设内容并上线运行；因甲方原因或不可抗力导致延误的，工期相应顺延。

3、项目实施过程中的需求调研、方案设计、部署实施、培训、测试、上线等关键节点，乙方应及时向甲方报告并经甲方书面确认。

## 三. 合同价格及付款方式

1、合同总价格为人民币贰佰玖拾陆万玖仟陆佰元整(小写：￥2,969,600元)，乙方应按本合同约定向甲方开具合法有效的合同全额发票；甲方付款以收到乙方开具合法有效发票及付款申请为前提。

2、合同正式签订，甲方收到乙方全额发票和付款申请后 15 个工作日内向乙方支付总金额的百分之三十（30%），即人民币：捌拾玖万零捌佰捌拾元整（小写：￥890,880元）。

3、硬件配套入场，完成安装调试并通过甲方验收，双方签署《硬件到货及安装验收单》后，甲方收到乙方的付款申请 15 个工作日内向乙方支付总金额的百分之二十（20%），即人民币：伍拾玖万叁仟玖佰贰拾元整（小写：￥593,920元）。

4、软件部署完成合同约定的所有功能并通过甲方组织的初步验收，双方签署《软件初


扫描全能王 创建

面签署的变更文件（含变更单）为准；未经双方书面确认的变更，甲方不承担相应付款义务。


## 四. 项目验收

本项目的验收分为初步验收与最终验收。初步验收指合同约定的软件功能全部部署上

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

5、因乙方或其工作人员原因导致甲方数据泄露、丢失或被非法使用的，乙方应承担全部法律责任，并向甲方支付合同总金额【10】%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的全部实际损失。

6、本合同终止或解除后，乙方应在【30】日内向甲方移交全部数据及资料，并删除其留存的数据副本（法律法规另有规定的除外）。

## 九. 不可抗力

1、因不可抗力导致一方不能履行或不能完全履行本合同的，受影响方应在不可抗力事件发生后【7】日内书面通知对方，并在【15】日内提供有权机关出具的证明文件。

2、不可抗力事件持续超过【60】日的，任何一方均有权书面通知对方解除本合同，双方互不承担违约责任；已履行部分按实际完成情况结算。

3、因不可抗力不能履行合同的一方，应及时采取合理措施防止损失扩大；未及时采取减损措施导致损失扩大的，对扩大部分的损失不得免责。

4、不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

## 十. 违约责任

1、合同一经签订生效后，即受法律保护，甲、乙双方均应按合同约定的条款承担各自的责任与义务，如有违约行为的出现，未违约方有权要求违约方承担违约责任，支付违约金。同时，未违约方有权要求违约方继续履行合同或终止合同。

2、违约金的计算方式：乙方每逾期一日，应按逾期交付部分对应合同金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 60 日的，甲方有权解除合同并要求乙方退还逾期交付部分对应的已付款项及赔偿损失。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的直接损失。

3、如甲方逾期付款，每逾期一日，应按逾期金额的【万分之五】向乙方支付违约金；但因乙方未开具合法有效发票、未提交付款申请或相关验收未完成等非甲方原因导致付款顺延的，不构成甲方违约。

4、乙方违反本合同保密、数据安全与个人信息保护、知识产权约定的，应向甲方支付合同总金额【10】%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的全部实际损失。

5、违约方应赔偿守约方因违约所遭受的损失（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、保全费等）；本合同另有约定的，从其约定。

## 十一. 合同争议的解决



扫描全能王 创建

在合同履行中双方发生争议，应协商解决。协商不成，则由甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 十二．本合同生效及其它

1、本合同一式伍份，其中甲方叁份，乙方贰份。本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，双方本着友好合作精神妥善处理。本合同自甲乙双方权利义务履行完毕后，合同自动终止。

2、双方应按本合同首部载明的地址及联系方式送达与本合同有关的通知、文件；以专人送交的，送达即视为有效；以快递（EMS）邮寄的，以交邮后第【5】日视为送达；以电子邮件发送的，以邮件发出之日视为送达。一方地址、联系人变更的，应提前【10】日书面通知对方，否则按原地址送达仍视为有效送达。

3、本合同附件（包括但不限于附件一《建设内容清单》、双方书面确认的需求规格说明书、功能需求规格说明书、测试用例、接口清单、实施方案及进度计划）为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力；附件与正文不一致的，以双方书面确认的变更文件为准。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

以下再无正文。

甲　　方（盖章）：紫阳县人民医院

法定代表人或受委托人（签字）：

日　　期：2016.11.4

乙　　方（盖章）：联众智慧科技股份有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

日　　期：



扫描全能王 创建

附件一：建设内容清单

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础HIS升级 | 一体化门诊工作站 | 门办管理 | 1 | 套 |
| 2 | | | 挂号收费 | 1 | 套 |
| 3 | | | 门诊护士 | 1 | 套 |
| 4 | | | 门诊医生 | 1 | 套 |
| 5 | | | 皮试输液 | 1 | 套 |
| 6 | | 一体化药房工作站 | 门诊西药房 | 1 | 套 |
| 7 | | | 门诊中药房 | 1 | 套 |
| 8 | | | 住院药房 | 1 | 套 |
| 9 | | | 药库管理 | 1 | 套 |
| 10 | | 一体化住院工作站 | 住院医生 | 1 | 套 |
| 11 | | | 住院护士 | 1 | 套 |
| 12 | | | 住院收费 | 1 | 套 |
| 13 | | 医疗管理 | 手术管理 | 1 | 套 |
| 14 | | | 麻醉管理 | 1 | 套 |
| 15 | | | 医技管理 | 1 | 套 |
| 16 | | | 会诊管理 | 1 | 套 |
| 17 | | | 医保管理 | 1 | 套 |
| 18 | | 基础支持 | 搭建管理 | 1 | 套 |
| 19 | | | 电子病历编辑器 | 1 | 套 |
| 20 | | | 插件管理 | 1 | 套 |
| 21 | | | 流程管理 | 1 | 套 |
| 22 | | | 权限配置管理 | 1 | 套 |
| 23 | | | 统一消息管理 | 1 | 套 |
| 24 | | | 业务配置管理 | 1 | 套 |
| 25 | | | 规则管理 | 1 | 套 |
| 26 | | | 报表中心 | 1 | 套 |
| 27 | | | 运维平台 | 1 | 套 |
| 28 | | | 运行支持服务 | 1 | 套 |
| 29 | 接口 | 其他接口 | 现有系统对接 | 1 | 项 |
| 30 | 硬件 | 超融合一体机 | | 4 | 台 |
| 31 | | 万兆交换机 | | 2 | 台 |
| 32 | | 千兆交换机 | | 1 | 台 |
| 33 | | 时钟服务器 | | 1 | 台 |
| 34 | | 集成实施 | | 1 | 项 |



扫描全能王 创建