试验检测服务协议

甲　　方：神木市交通运输综合执法大队

乙　　方：榆林市[illegible]元交通工程检测有限公司

试验检测服务协议

甲方：神木市交通运输综合执法大队

乙方：榆林市天元交通工程检测有限公司

为确保神木市交通运输综合执法大队对神木市辖区内，农村公路（通村路、四好农村路、互联互通工程、隐患治理工程、养护工程等）以及重点交通工程建设项的实施进行有效的过程质量监督和交工核验工作，甲方引进第三方专业检测机构增强技术力量，加强项目管理，提高工程质量控制能力，为甲方提供更加优质的服务。根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，按照互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守，特签订本补充协议。

第一条：合作内容

在甲方的全力支持和配合下，乙方保质保量完成2026年度的神木市交通运输局辖区内通村路、四好农村路、互联互通工程、隐患治理工程、养护工程等建设项目，实施过程中的质量监督抽检和交工核验检测任务及技术咨询。

第二条：合作期限

自 2026 年 10 月 23 日至 2026 年 12 月 13 日，服务期限 40 天。

第三条：甲方权利和义务

1、甲方负责按相关要求组建试验室，为试验检测人员提供办公和生活场所。

2、甲方提供满足工程项目所需试验参数的仪器设备，并通过计量检定。

3、甲方有权对乙方的检测质量和管理进行不定期的督促检查，提出可行性合理化建议。

4、甲方有责任协调乙方在工作中与各级政府、监理单位和施工单位的工作关系。

5、乙方按神木市交通运输综合执法大队伙食标准，缴纳试验检测人员的伙食费用。

第四条：乙方权利与义务

1、乙方提供试验检测相关的等级资质，并为甲方提供技术指导和支持，并独立承担责任。

2、乙方在试验检测过程中，应严格按质量要求，对甲方的工程质量把关。

3、乙方配备满足检测工作量的检测人员，且思想道德好、品行端正、吃苦耐劳、职业素养和技术水平高的试验检测人员从事试验检测工作。

4、乙方在独立或配合检查工地时，应认真完成试验检测，提供真实、准确、可靠的试验检测结果，及时上报甲方。

5、乙方应严格按本协议相关规定进行试验检测工作，并接受甲方的监督检查。

6、乙方对甲方管理的工程项目进行试验检测时，应严格按照现行的相关行业标准、规范及规程进行试验检测，并出具试验检测报告，由乙方的检测失误给甲方造成损失的，乙方依法承担赔偿责任。

7、检测过程中发现质量问题时，乙方及时向甲方汇报并提交书面报告。

8、乙方在甲方组建的试验室中不能完成的试验检测项目，经甲方同意可由乙方委托其它检测公司进行检测，费用由委托方支付。

9、为了保障试验检测人员在日常工作、生活以及学习等过程的意外风险，在一定程度上减轻意外伤害导致的经济损失，要求乙方给试验室所有工作人员购买意外保险，费用由乙方承担。

第五条：检测费用及支付

1、经双方协商，检测费用(大写)：壹佰叁拾叁万贰仟元整。(小写：1332000.00)。

2、服务期满，甲方一次性支付全部费用，乙方提供符合要求的税务发票。

第六条：其它约定事项

1、如果情况变化，致使本协议需要变更时，经双方协商后签订补充协议。

2、如果本协议需延长或解除（不可抗力等原因时），甲乙双方应签订补充协议加以说明延期或解除。

3、协议签订后出现国家法律、法规和政策等变化时，协议双方经协商后可作调整和补充或重新签订新的协议。

4、本协议所约定的全部事项仅限于神木市交通运输局2026年度辖区内农村公路、重点交通项目范围内有效，超出本协议约定，乙方不承担责任。如果甲方委托乙方承担本协议范围以外的检测和技术服务，双方应另行签订委托协议，如果甲方需要延期以及增加服务内容和项目，则甲方应将情况及时通知乙方，同时应增加额外服务费用。

5、在履行协议中因发生不可抗力（洪水、地震、火灾、安全等原因）造成协议不能履行时，协议自行终止，双方承担各自损失且不承担违约责任。

第七条：争议的解决方式

在协议履行过程中，如甲、乙双方发生争执，双方应本着相互谅解、信任、理解、支持和诚信于等、互惠互利的原则，协商解决。协商不成时任何一方均可向神木市人民法院提起诉讼。

第八条：本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商同意后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的效力。

第九条：本协议经双方签字盖章后生效，并与本协议约定的全部合作事项完成且按协议规定结清费用后自行终止。

第十条：本协议一式六份，甲方、乙方各执三份。

甲方：

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2026年10月23日

乙方：

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2026年10月23日

神木市2026年在建项目行政执法、质量监督检查、交工质量核验检测第三方服务清单

序号	项目名称	服务内容	道路等级	里程（km）	投资额（万元）	单价（公里）	费用
1	沙峁至贺家川改建工程	交工核验	二级	20.338	46000.00	9000	183042.00
2	神木市2025年农村公路养护维修工程		三/四级	66.686	2616.20	4500	300087.00
3	神木市大柳塔北过境采空塌陷临时治理工程		三/四级	0.77	142.24	4500	3465.00
4	神木市爱召路采空塌陷修复工程		三/四级	2.917	361.87	4500	13126.50
5	中鸡镇北环线及运煤专线道路工程		二级	8.694	12429.00	9000	78246.00
6	神木市府店路至店塔镇老虎岔村联网路工程		三/四级	1.673	332.16	4500	7528.50
7	马镇镇世纪兴村阴寨则小组道路提升工程		三/四级	0.733	249.11	4500	3298.50
8	贺家川镇王家沟村至沙峁镇呼家庄村联网路		三/四级	3.471	354.12	4500	15619.50
9	神木市花石崖镇火连岬村乔沟组支线道路		三/四级	0.65	198.63	4500	2925.00
10	店塔镇梁家塔村曹家梁小组漫水桥工程		三/四级	0.125	100.65	4500	562.50
11	高家堡响嘛沟村生产道路		三/四级	1.193	89.80	4500	5368.50
12	沙峁镇石畔上村通村路		三/四级	0.783	82.90	4500	3523.50
13	高家堡镇白家山村二三组互联互通道路		三/四级	0.358	38.40	4500	1611.00
14	神木城区至中鸡、尔林兔客运班线公交化项目		三/四级	148.000	/	300	44400.00
15	神木市西沟街道南山环路工程		三/四级	22.701	/	4500	102154.50
16	神木市西沟街道基础设施建设及道路工程（N2）		三/四级	4.620	/	4500	20790.00
17	2025年专项水毁修复工程		三/四级	/	1886.00	0.001	15589.00
18	2026年农村公路养护工程		三/四级	44.515	3000.00	4500	200317.50
19	2026年破损路段整治项目		三/四级	59.220	3130.00	4500	266490.00
合计：				387.447	71011.07		1268144.50

神木市2026年在建项目行政执法、质量监督检查、交工质量
核验检测第三方服务清单

序号	项目名称	检测项目	服务内容	数量	单位	单价/点组	费用
19	原材料检测	水泥	执法抽检	20	组	500	10000
20		砂		20	组	400	8000
21		钢筋		40	组	200	8000
22		碎石		10	组	400	4000
23		沥青		10	组	900	9000
24		机制砂		10	组	300	3000
25		矿粉		10	组	300	3000
26	工程实体检测	压实度	执法抽检	60	点	150	9000
27		芯样厚度		60	点	100	6000
28		芯样完整性		60	点	100	6000
29		矿料级配		10	组	500	5000
30		油石比		10	组	500	5000
31		砂浆抗压强度检测		10	组	100	1000
32		混凝土抗压强度检测		10	组	100	1000
33		混凝土回弹强度		200	测区	200	40000
34		标志、标线反光系数		200	点	50	10000
35		标志标线厚度		200	点	50	10000
36		几何尺寸检测		40	点	50	2000
合计：				980	/	/	140000
费用总计：				/	/	/	1408144.50