政府采购项目采购需求

项目名称：洋县溢水镇尹家泉村便民桥建设项目

所属年度：2026

编制单位：洋县溢水镇人民政府

编制时间： 2026年11月

一、项目总体情况

（一）项目名称： 洋县溢水镇尹家泉村便民桥建设项目

（二）项目所属年度： 2026

（三）项目所属分类： 工程

（四）预算金额（元）： 1,755,000.00 ，大写（人民币）： 壹佰柒拾伍万伍仟元整

（五）项目概况：

新建便民桥一座及其他配套设施，具体见工程量清单。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：

否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式： 部门集中采购

（二）采购方式： 竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购： 否

（四）是否采购环境标识产品： 否

（五）是否采购节能产品： 否

（六）项目的采购标的是否包含进口产品： 否

（七）采购标的是否属于政府购买服务： 否

（八）是否属于政务信息系统项目： 否

（九）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否

（十）是否属于一签多年项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：

属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

2、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,755,000.00

采购包最高限价（元）：1,501,898.21

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	洋县溢水镇尹家泉村便民桥建设项目	1.00	1,755,000.00	项	建筑业	否	否	否	否

3、评审方法：

采购包1：综合评分法

4、是否支持联合体投标：

采购包1：不接受

5、是否允许合同分包选项：

采购包1：不允许分包；

6、拟采购标的的技术要求

采购包1：

标的名称：洋县溢水镇尹家泉村便民桥建设项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、施工范围：工程量清单内所含的全部内容 2、工期：120日历天 3、合同履约地点：溢水镇尹家泉村 4、质量要求：达到验收合格标准 5、安全目标：按《中华人民共和国安全生产法》等相关规定执行，杜绝死亡、重伤及重大生产安全事故，落实安全文明施工。 6、项目缺陷责任期：1年 7、4月1日前完成河道内工程，逾期因洪水引发的一切损失由施工方承担并赔偿。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

7、供应商一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	拟参与本项目的供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉财办采管(2024)20号)文件要求，提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

8、供应商特殊资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	有效的主体资格证明	供应商应为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；
2	法定代表人身份证明或授权委托书	供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；
3	企业资质要求	供应商须具备公路工程施工总承包三级及以上资质和合格有效的安全生产许可证；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；
4	项目经理资格要求	拟派项目经理须具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；
5	供应商资格承诺函	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉采办采管〔2024〕20号）文件要求提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

9、分包的评审条款

采购包1:

评审内容		评审标准		
分值构成		技术部分52.00分 商务部分18.00分 报价得分30.00分		
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观
	施工总体方案	评审内容包含但不限于以下6项：①项目总体概况表述；②施工准备（技术准备、材料准备、机械准备、机具准备、劳动力准备等）；③施工总体思路；④施工次序；⑤施工方法（工艺）；⑥工程重难点及解决措施。 评分规则： 1、缺项扣分：上述6项内容每缺失1项扣2分，扣完12分为止； 2、缺陷扣分：内容存在不合理、不完善、前后表述不一致、套用通用模板与本项目需求不匹配、方案针对性不足等缺陷，每发现1处扣1分，可与缺项扣分叠加，扣完本项满分12分为止； 3、未提供本施工总体方案的，本项得0分。 缺陷定义：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与本项目施工需求不匹配及其他不利于本项目实施的情形。	12.00	主观
	质量保证体系及保障措施	评审内容包含但不限于以下4项：①质量管理组织机构及岗位职责；②全过程质量管理制度与管控流程；③原材料、工序质量检验管控措施；④工程质量通病防治及问题整改措施。 评分规则： 1、缺项扣分：上述4项内容每缺失1项扣2分，扣完8分为止； 2、缺陷扣分：内容存在不合理、虽有内容但不完善、表述前后不一致、套用通用模板、与本项目施工需求不匹配等缺陷，每发现1处扣1分，可与缺项扣分叠加，扣完本项满分8分为止； 3、未提供本质量保证体系及保障措施方案的，本项得0分。 缺陷定义：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与本项目施工需求不匹配及其他不利于本项目质量管控的情形。	8.00	主观

技术评审	施工进度计划及工期保障措施	评审内容包含但不限于以下4项：①整体施工总进度计划及分项工程进度排布；②关键工序工期管控措施；③工期滞后纠偏及赶工保障措施；④施工资源配置工期保障措施（人员、设备、材料、机具等配套资源进度匹配保障）。 评分规则： 1、缺项扣分：上述4项内容每缺失1项扣2分，扣完8分为止； 2、缺陷扣分：内容存在不合理、虽有内容但不完善、表述前后不一致、进度排布与项目实际不符、套用通用模板等缺陷，每发现1处扣1分，可与缺项扣分叠加，扣完本项满分8分为止； 3、未提供施工进度计划及工期保障措施的，本项得0分。 缺陷定义：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、进度计划与本项目实际工况不匹配及其他不利于本项目工期履约的情形。	8.00	主观
	安全生产及文明施工保障方案	评审内容包含但不限于以下4项：①安全管理组织机构及岗位责任制度；②施工现场重大危险源辨识及专项防控措施；③施工安全应急处置预案；④文明施工、水土保持及现场环保管控措施。 评分规则： 1、缺项扣分：上述4项内容每缺失1项扣2分，扣完8分为止； 2、缺陷扣分：内容存在不合理、虽有内容但不完善、表述前后不一致、套用通用模板、与本项目施工需求不匹配等缺陷，每发现1处扣1分，可与缺项扣分叠加，扣完本项满分8分为止； 3、未提供本安全生产及文明施工保障方案的，本项得0分。 缺陷定义：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、与本项目施工需求不匹配及其他不利于本项目安全文明施工的情形。	8.00	主观

	售后服务及质保期保障方案	评审内容包含但不限于以下3项：①质保期运维服务组织及人员配置；②缺陷维修、故障响应处置机制；③质保期定期巡检、养护及回访保障措施。 评分规则： 1、缺项扣分：上述3项内容每缺失1项扣2分，扣完6分为止； 2、缺陷扣分：内容存在不合理、虽有内容但不完善、表述前后不一致、服务措施空洞、套用通用模板等缺陷，每发现1处扣1分，可与缺项扣分叠加，扣完本项满分6分为止； 3、未提供售后服务及质保期保障方案的，本项得0分。 缺陷定义：内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案、质保服务与本项目需求不匹配及其他不利于项目后期运维保障的情形。	6.00	主观
	施工资源配备计划	①劳动力资源配置（满分2分）：提供贴合本项目的劳动力投入、工种配置及进场计划，内容完整贴合项目需求得2分；内容与项目不匹配或未提供得0分。 ②材料资源配置（满分2分）：提供完整的材料采购、进场、质控及储备计划，方案完善可行得2分；简单罗列、措施不完善或未提供得0分。 ③机械设备配置（满分2分）：配齐项目所需施工设备、满足施工需求得2分；未提供相关设备配置得0分。	6.00	客观
	施工总平面布置图	提供施工总平面布置图，图中需明确标注施工区、材料堆场区、加工区、办公生活区4项要素，得4分；每缺少一个要素扣1分扣完为止，未提供的，不得分。	4.00	客观
商务评审	项目总工	①项目总工具有公路工程相关专业职称得2分，评审以提供的职称证为准。②项目总工承担过类似公路工程或桥梁工程项目业绩（2023年10月1日至今，以合同签订时间为准），每个有效业绩得1分，累计最高得1分，超出数量不计分。 备注：业绩需提供中标通知书或施工合同，否则不予计分。	3.00	客观

	项目管理人员配置	项目所配备安全员、施工员、质（检）量员、资料员、材料员，每个岗位配备齐全且持有对应有效岗位证书，单岗位得2分，五个岗位合计满分10分；每缺少1个必备岗位人员，在本项总分内扣除2分，扣完为止。	10.00	客观
	企业类似项目业绩	供应商近3年内承担过类似公路工程或桥梁工程项目业绩（2023年10月1日至今，以合同签订时间为准），每个有效业绩得2.5分，累计最高得5分，超出数量不计分。 备注：业绩需提供中标通知书或施工合同，虚假业绩、挂靠业绩、非本单位业绩不予计分。	5.00	客观
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	扣除比例	说明
无				

10、合同管理安排

1）合同类型：

采购包1：

建设工程合同

2）合同履行期限：

采购包1：

工期：120日历天

3）合同履约地点：

采购包1：

溢水镇尹家泉村

4）支付方式：

采购包1：

分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

采购包1：缴纳

本采购包履约保证金为合同金额的10%

说明：成交供应商须在合同签订前缴纳合同金额10% 的履约保证金，供应商可自主选择银行转账、支票 / 汇票 / 本票、保函 / 保险任一方式提交；项目全部完工并验收合格后，采购人按约定无息退还履约保证金。若供应商违约，采购人有权依据合同约定扣减履约保证金。

6）质量保证金及缴纳形式

采购包1：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

采购包1：

1、 进度款，合同生效、材料进场，达到付款条件起14个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，按照项目实际工程进度达到60%，达到付款条件起14个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、 进度款，项目竣工验收后，达到付款条件起14个工作日内，支付合同总金额的20.0%

4、 进度款，根据合同要求乙方已按合同总价3%另行缴纳质保金（不从工程款中扣留，项目缺陷责任期满，工程无质量问题的，甲方一次性无息退还该质保金。）完成审计及航天集团审计后，达到付款条件起14个工作日内，支付合同总金额的20.0%

8）验收交付标准和方法：

采购包1：

验收交付标准 1. 工程施工、主材设备、竣工资料均需符合采购文件、合同、国家及陕西现行工程规范标准，无缺项、质量缺陷，满足使用需求；全套竣工资料完整合规，满足档案归档要求。 2. 质保期按合同执行，出现质量问题供应商免费维修至合格。 验收方法 1. 隐蔽工程、分项工程完工后，供应商提前报验，采购人现场验收合格方可继续施工，不合格限期整改复验。 2. 整体完工后供应商提交竣工资料申请验收，采购人组织现场核验，整改完成后完成正式竣工验收。 3. 验收不合格产生的返工、工期损失均由成交供应商承担，质保期内采购人可随时回访查验。

9）质量保修范围和保修期：

采购包1：

保修期：不得少于1年。 保修范围：工程量清单内的所有工程

10）知识产权归属和处理方式：

采购包1：

本项目全部勘测、施工、竣工资料成果知识产权归采购人所有。成交供应商自有通用 施工技术权属不变。如出现第三方知识产权侵权争议，全部责任与经济损失由成交供应商承担。

11）成本补偿和风险分担约定：

采购包1：

本项目为固定总价合同，常规施工全部费用均含在合同价内，无采购人书面工程变更的，不另行成本补偿。仅重大不可预见地质条件偏差，双方协商核定新增费用。 施工设备、人工、材料涨价、常规地层问题、施工安全、工期延误等风险由成交供应商承担；征地协调、场外水电、重大政策及不可抗力风险由采购人承担。因单方过错造成损失，由过错方全额赔付。

12）违约责任与解决争议的方法：

采购包1：

违约责任 成交供应商逾期完工、工程质量不合格、拒不维修、擅自转包的，采购人可计收违约金，直至单方解除合同并索赔全部经济损失。 采购人逾期付款的，按同期贷款基准利息支付违约金。违约金不 足以弥补损失的，违约方补足差额。 争议解决 履约争议先行协商，协商不成向采购人所在地人民法院起诉，诉讼期间合同其 余条款照常履行。

13）合同其他条款：

采购包1：

/

11、履约验收方案

1）验收组织方式：

采购包1：

自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：

否

3）是否邀请专家：

采购包1：

否

4）是否邀请服务对象：

采购包1：

是

5）是否邀请第三方检测机构：

采购包1：

否

6）履约验收程序：

采购包1：

一次性验收

7）履约验收时间：

采购包1：

供应商提出验收申请之日起28日内组织验收

8）验收组织的其他事项：

采购包1：

/

9）技术履约验收内容：

采购包1：

对照合同及规范核查工程实体质量，实测达标，无质量缺陷，全部施工内容完工无缺项； 隐蔽工程施工合规，工序资料完整； 全套竣工技术档案 齐全规范； 项目整体功能正常稳定，满足使用需求。

10）商务履约验收内容：

采购包1：

/

11）履约验收标准：

采购包1：

本项目履约验收统一遵循以下标准：项目施工等符合采购文件、合同及现行国家行业规范；工程实体无质量缺陷，全部建设内容完工；隐蔽工程、施工过程资料完整；竣工档案规范归档；项目整体使用功能达标，质保服务落实到位。任一指标不达标均视为验收不合格，供应商无偿整改复验。

12）履约验收其他事项：

采购包1：

/

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目 否 需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案。