建筑工程承包合同

建 设 单 位：吴堡县环境卫生所

施 工 单 位：陕西沐截洪建设工程有限公司

2026 年 11 月 25 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建筑工程承包合同

建设单位：吴堡县环境卫生所(以下简称甲方)

施工单位：陕西沐截洪建设工程有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，特签订本合同条款，以资共同遵守履行。

第一条工程概况

1、工程名称：吴堡县环境卫生所岔上镇、宋家川街道垃圾中转站建设工程

2、工程地点：吴堡县岔上镇、宋家川街道

3、工程范围和内容：新建垃圾中转站2座，包含场地平整、基础施工、主体砌筑、屋面安装、硬化地面、电气配套、卷闸门安装、外部供电线路架设等，建成后满足垃圾收集、暂存、转运功能。

第二条工程期限

1、本工程合同总工期为 30 天；

2开工日2026年11月26日，竣工日期2026年12月25日；

3、如遇人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、火灾、地震等)，工期作相应顺延。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为432580.00元，大写肆拾叁万贰仟伍佰捌拾元整

第四条　材料设备供应

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、本工程为全包工程，所需建筑材料以及周转设备均由乙方负责供应。

2、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证、质量证明文件，进场后按要求检查验收，按规定需送检的材料，须送检合格后方可投入使用；如发现有不合格者，禁止使用，乙方须及时清运出场，不得私自留置、调换使用。

第五条　工程质量的检查验收

1、乙方须严格按照施工预算、施工图纸以及国家、行业现行颁发的有关规范、规程、技术标准组织施工，建立自身质量自检体系，做好施工记录，并全程接受甲方现场管理人员的监督、检查与指导。

2、隐蔽工程由乙方自检后，通知甲方施工人员到现场检验，合格后方可进行下一工序施工。如提出异议，经复查方负责；不合格者由乙方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。

3、工程竣工验收，应以施工预算、施工图纸、变更资料、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，工程质量须达到约定验收标准。

4、交工验收中如发现有不符合质量要求、需要返工的工程，应及时分清责任。属于乙方施工原因造成的质量缺陷，由乙方无偿负责返修，承担返修产生的一切费用，工期不予顺延；因甲方原因造成的，由甲方承担相关费用，工期相应顺延。

第六条　工程价款的支付与结算

开工前支付合同价款的40%，剩余部分以评审最低价进行结算。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第七条　安全责任事故

加强安全教育和检查工作，预防事故的发生，确保安全施工。如一旦发生人身伤亡、事故，甲方应给于大力的协助，责任和损失由乙方负责。

第八条　违约责任

本合同经签订后，如有一方违约，所造成的损失由违约方负责。

第九条附则

本合同未尽事宜，双方可签补充合同，补充合同与本合同有着同等的法律效力。

本合同一式4份，甲、乙双方各执正本一份，其他副本报送有关单位。

本合同自双方代表签字，加盖双方公章，签证部门签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

建设单位(章)：_景堡县环境卫生所_

法定代表人(签字)：_____

签订日期：2026 年 11 月 25 日

施工单位(章)：陕西沐截洪建设工程有限公司

法定代表人(签字)：_____

签订日期：2026 年 11 月 27 日