周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程

施 工 合 同 书

发 包 人：周至县田惠渠管理站

承 包 人：陕西润华微建设工程有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目　　录

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求（合同技术条款）；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分　合同协议书

周至县田惠渠管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程已接受 陕西润华微建设工程有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求（合同技术条款）；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）捌拾伍万伍仟伍佰壹拾柒元陆角陆分（￥855517.66元）。

4．承包人项目经理：葛李荣

5．工程质量符合 合格 标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，工期为 80 日历天。

9．本协议书一式 4 份，合同双方各执两份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：周至县田惠渠管理站　　承包人：陕西润华微建设工程有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字/盖章）　　（签字/盖章）

2025 年 5 月 9 日　　2025 年 5 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中标（成交）通知书

项目编号：YC2531200116-ZFCG

陕西润华微建设工程有限公司：

西安市周至县田惠渠管理站于 2025年05月06日就 周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程（项目编号：YC2531200116-ZFCG） 进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程
中标(成交)金额(元)	855,517.66
合计金额(大写)：捌拾伍万伍仟伍佰壹拾柒元陆角陆分	

亿诚建设项目管理有限公司

2025年05月07日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分　投标函及投标函附录

投标（响应）函

致：亿诚建设项目管理有限公司

我单位作为周至县耿峪河成峰村段水毁修复工程（项目编号：YC2531200116-ZFCG）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于送距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起 90 天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：陕西[illegible]华[illegible]设工程有限公司（签章）

日期：2025年5月4日

说明：

1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见》（财库

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2022）3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其[illegible]

2.需供应商提供的财务状况证明、[illegible]的设备[illegible]术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

标的清单

项目编号：YC2531200116-ZFCG

项目名称：周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程

包号：1

投标人名称：陕西润华微建设工程有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

总编号	序号	工程名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	单位	数量	总价
1-1	1	周至县耿峪河虎峰村段水毁修复工程	对耿峪河上起马山路下游国家堤、下至水利水毁农场门口堤段水毁修建行道理，自理总长[illegible]00m，修建河头堤1座，修建护岸80m（左右岸各40m），疏浚河道300m。	80日历天	基平泉	[illegible]2612[illegible]2409[illegible]64	857,502.12	1(项)	857,502.12

投标人名称：陕西润华微建设工程有限公司

2025年[illegible]月01日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第四部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1　词语定义

1.1. 合同当事人和人员

1.1.1　发包人：周至县田惠渠管理站。

1.1.2. 承包人：陕西润华微建设工程有限公司。

1.1.3. 分包人：无。

1.1.4. 监理人：_____。

1.1.5. 日期：_____。

1.1.6.　缺陷责任期（工程质量保修期）：自工程竣工验收合格后1年。

1.2　联络

1.2.1.来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达对发包人送达项目现场管理处，对监理人送达现场监理部；对承包人送达该标段项目经理部或承包人办公注册地。

2.　发包人义务

2.1.发包人提供的施工场地范围为：施工永久用地由承包人负责，发包人负责配合协调，范围以满足正常施工用地需要为界。

2.2.承包人自行勘察的施工场地范围为：工程需要占地的施工场地范围和时限均由承包人负责。

施工临时道路、临时设施用地由承包人办理施工临时用地手续，施工临时道路、临时设施等费用由承包人列入投标报价中。

2.3.发包人应按约定的时间和要求协助承包人完成以下工作：

2.4.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：现场水电源比较充足，由施工单位自行将施工所需的水电线路引至施工现场，并保证满足施工期间的需要，并承担相关费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.5.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通

2.6.工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日内提供 。

2.7.由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前5日内，向有关部门办理由发包人负责的部分施工所需证件、批件手续。

2.8.水准点与坐标控制点交验要求：开工前7日内，将水准点与坐标点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

2.9.图纸会审和设计交底时间：开工后适时组织承包人、监理单位和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底及答疑，及时签发会审交底答疑会议纪要。

2.10.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作，承包人应采取必要的保护措施，确保在施工中对其不造成损坏。

2.11.双方约定发包人应做的其它工作：发生时，双方协商。

2.12.发包人委托承包人办理的工作：委托承包人主动与当地政府、市容、环保、技监、劳动等部门联系，了解掌握并落实政策性要求以及需承、发包双方落实的问题，双方承担各自应承担的费用。因承包人未主动联系、未配合有关部门检查而造成的处罚，其费用和影响由承包人全部承担。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

1.按第4.3款约定，批准工程的分包。

2.按第11.3款约定，确定延长完工期限。

3.按第15.6款约定，报请发包人经允许后，批准暂列金的使用。

4.施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核，并将施工图纸发承包人；综合审核承包人对设计文件的疑问和建议。

5.及时审核校对施工总进度计划、年度施工进度计划、月施工计划的审查，审查结果及时报发包人

6.及时审查承包人编制的施工组织设计，施工技术方案，将审查意见及时报发包人备案。

7.向承包人下达开工通知，督促进场施工。

8.组织工地例会，记录会议纪要。

9.按照工程施工质量规范和合同技术要求，实施施工质量监督。对违反国家有关规定的施工和质量不

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合格工程拥有否决权，并对工程施工质量和安全生产工作负监督责任。

10.实施施工进度监督，督促施工承包人合理组织施工并按期保质完工。

11.对不能全面履行合同，质量低劣，管理混乱，因自身原因造成施工进度严重滞后且未采取有效措施弥补等承包人严重违约行为，根据合同规定，向发包人提交合同处理意见。

12.监督施工现场的文明施工和施工安全管理。

13.按合同规定对合格工程的进度付款审核，向发包人提交进度付款审核报告。

14.审查承包人申报的供应材料、设备供应计划，报发包人审批后供应。

15.主持工程质量的工序验收、中间验收和阶段性验收，提出整改意见，检查整改结果。

16.参加工程竣工验收，审查承包人竣工资料。

17.协助发包人进行竣工工程的移交。

18.为保证施工质量和施工安全，协调、监督工程质量责任期内的工程质量缺陷的处理。

19.向发包人建议更换不称职承包人项目经理，要求承包人更换不称职管理人员和施工人员。

20.除需要取得发包人批准的职权外，合同条款中规定的其它工程师职权。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1.应及时提供计划、报表：

（1）每月25日前向发包人、监理工程师提交当月工程进度报量和下个月详细工程进度计划 。

（2）开工后28天内提交发包方供应材料设备需求总计划；需发包人认质认价的材料，承包人必须提前一个月以书面形式提交发包人。

（3）提供施工用电、用水计划。

（4）开工后10日内要求承包人组织由总工和技术负责人参加的设计文件会审，并将会审纪要和疑问报送监理单位。

因承包人未按上述要求工作，所造成的工程款支付延期和工期延误等责任，由承包人承担。

4.1.2.承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人负责根据工程需要，提供和维修夜间和非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫工作；此外，承包人应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设施工现场供用电安全规范》组织施工。上述费用均已包含在合同协议所确定的合同价款中。因施工单位未能按照上述规范要求组织施工，发包人有权根据现场实际情况在工程付款中

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扣除相关费用，并不予返还。

4.1.3. 向发包人必须提供办公和生活房屋及设施。

4.1.4. 需承包人办理的有关施工场地、交通、环卫和施工噪音管理、施工暂住人口登记管理等手续：由承包人按照有关政府行政管理规定自行办理，开工前完成，并向发包人备案；办理手续所发生的费用按政府规定承担。

4.1.5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工移交前，承包人按照有关法律、规范、规程的规定进行成品保护，所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中；工程交工后或发包人提前使用由发包人承担。

4.1.6. 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应按国家、地方相关法律法规做好保护工作，产生费用和因施工方法不当造成的损失由承包人承担。

4.1.7. 施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合卫生管理的有关规定，要求达到市级文明工地标准。交工前清理现场达到的建筑物无污染，现场无建筑垃圾，相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款中。因施工单位未能按照上述规定施工，发包人有权根据现场实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不予返还。

4.1.8. 双方承包人应做的其它工作：施工现场的“三通一平”工作由承包人自行解决（有临时变电站、生活用水管线），投标人在投标报价中予以考虑。发包人协助，承包人负责市容、环保、交通、派出所、镇街等部门和周边邻居的协调工作，保证施工正常进行。承包人必须根据省、市及所在地相关部门颁发的文明施工规定和国家有关安全施工的各种规范要求，精心组织施工，“贯彻谁施工，谁负责”的原则。由于承包人违反操作规程施工所造成的对工程的影响，由承包人自行负责，由此而造成的发包人的一切损失，由承包人承担。

5. 分包 不允许分包

6. 不利物质条件

6.1. 不利物质条件的范围：施工图纸指定范围。 /

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：执行通用条款。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：执行通用条款。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人提供通用条款款约定的资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 下列工程应编制专项施工方案：（合同签订时另行约定）。其中（合同签订时另行约定）应组织专家论证和审查。

10 文明工地

10.1 本合同文明工地的约定：依据陕西省文明工地相关要求执行。

11 开工和竣工（完工）

11. 1 异常恶劣的气候条件

11.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 3 天；

（2）风速大于 50 m/s 的 8 级以上台风灾害；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（3）日气温超过39℃的高温大于3天；

（4）日气温低于-10℃的严寒大于3天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：无 。

（6）其他异常恶劣气候灾害：参考气象部门公布的资料。

11.2 承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表

序号	项目及其说明	要求竣工日期	违约金(元/天)
	逾期一个月以内		1000 元/天
	逾期两个月以内		2000 元/天

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的 10%）。

11.3 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

12 工程质量

12.1 质量评定

12.1.1 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按照通用条款。

12.1.2 工程合格标准为：合格。

13 质量事故处理

13.1 工程竣工验收时，承包人和发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责按照通用条款

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按照通用条款，禁止使用不合格的材料和工程设备。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

重大设计变更和一般设计变更具体划分标准以水利部关于印发《水利工程设计变更管理暂行办法》的通知（水规计[2020]283号）规定为准。重大设计变更由项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审批后实施。一般设计变更由项目法人组织有关参建方研究确认后审批，并在审批后14个工作日内报项目主管部门核备。

16 承包人的合理化建议

16.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

17 暂估价

17.1 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无；发包人组织招标的暂估价项目：无。

18 价格调整

18.1 本合同采用固定单价，合同工程量为暂定量，结算时依据竣工图纸按实计算；为合理控制工程造价，保证项目顺利施工，建设单位有权纠正并调整施工单位的不平衡报价且施工单位必须承认。

18.2 物价波动引起的价格调整：不调整。

18.3 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息及其来源：省市造价管理部门

价格调整的项目和系数：无。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

19 计量与支付

19.1 预付款

本项目无预付款。

19.2 进度付款：

19.2.1 工程进度付款：1.工程不设预付款，根据工程进度付款，乙方按照实际完成工程提交付款申请，甲方收到付款申请，7个工作日内审核完后，7个工作日内支付85%进度款；2.待工程竣工验收合格且经审计或评审中心评审后支付至结算价款的97%，预留3%的质量保证金，待保修期满后，工程无质量缺陷，一次性支付剩余质量保证金。

19.3 质量保证金

无 。

20 竣工（完工）结算

20.1 结算计价依据：承包人中标文件及已标价工程量清单，合同专用条款、通用条款中关于竣工结算价款确定原则，《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】，陕西省2004系列消耗量定额(含勘误及补充)及其配套使用的2009价目表、费用定额、陕建发【2016】100号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》、材料认质认价单、竣工图纸、变更签证、承包人投标文件、发包人招标文件等，以及建设过程中的国家政策性调整文件。

20.2 结算审查期限：①已完工程完工经验收合格后，承包人应在60天内将完整的工程结算资料（含四套竣工图）报送监理人，监理人应在30日内对所送结算资料的完整性、正确性审核无误并对价款进行初审后报送发包人，发包人在收到完整无缺的结算资料审核无误后60日内报送相关财政审计部门进行竣工结算审计，最终的结算造价以财政审计部门确定的结算价款为准。②承包人在竣工后60天内不报送结算，发包人有权罚款。

20.3 承包人应认真编制工程结算书，不得弄虚作假，如承包人最初报送给监理人的工程结算价超出财政审计部门审定造价的5%时，结算审计产生的成果费（即承包人最初报送监理单位审核时造价减去财政最

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

终审计造价差额的3.5%）全部由承包人承担，在支付结算款时予以扣除。

21 最终结清

21. 1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 四 份。

22 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：国家规定的结算及决算资料为依据。

23 竣工验收（验收）

23.1 验收工作分类：

本工程法人验收包括：重要隐蔽工程、分部工程、单位工程、竣工验收自查；政府验收包括：水保预验收。

本工程因在秦岭保护范围内施工，完成水保方案编制，竣工后需进行专项验收。

23.2 分部工程验收

23.2.2 本工程分部工程验收由发包人主持。

23.3 单位工程验收

23.3.1 提前投入使用的单位工程包括：无。

23.4 阶段验收

无

23.5 专项验收

23.5.1 本合同工程专项验收类别包括：档案验收、外观验收等由发包人组织的验收。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

23.6 竣工验收

23.6.1 本工程不需要竣工验收技术鉴定。

23.7 试运行

23.7.1 试运行的组织：无；费用承担：无。

24 缺陷责任与保修责任

24.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程竣工验收合格后1年。

24.2 保修责任

工程未竣工验收前，承包人全权负责工程养护、维护、安全防护、防汛抗洪管理工作及施工区域内的防溺水工作，未达到设计抗洪标准或质量未达标而损毁的工程及部位，由承包人承担保修责任。

25 保险

25.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：

1.发包人投保内容：为建设工程和施工现场内自有人员的生命财产办理保险。

2.承包人投保内容：由承包人自行投保。

26. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：项目所在地人民法院提起诉讼。

27. 奖罚细则

为加强合同管理，严把工程质量，提高进度计划水平，确保工程建设按期圆满完工，约定该奖罚措施。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(1)施工单位必须在要求时间内按投标人员完成项目部组建，项目经理、技术负责、测量施工、五大员、机械人员全部到位，对于项目部建设人员、机械不能到位而影响施工进度的，发包人视情节对成承包人罚款3000-50000元/次不等。

(2)监理和发包方将严控工程质量、进度，不定期召开工作会议，项目部主要人员项目经理、现场负责、技术负责必须按时到会，并积极落实会议精神，不能按时到场的每次处罚2000元/人。

(3)施工单位需做好施工期间，安全用电防火，机械人员、防溺水的措施及预案，并设立专职安全员，对于现场检查安全防护、警示设施不到位的存在安全隐患的，罚款5000 -20000元/次不等。

(4)项目经理、技术负责必须在现场进行施工控制，确实有事需请假需在发包方报备，对于检查过程中主要施工人员不在现场的处罚3000-5000元/次不等。

(5)对于施工过程中，坚决杜绝盗采砂石行为的发生，一经发现项目经理清除出场，罚款10万元。监理及发包方管理人员，发现现场工程质量问题及未按要求施工，要求改正或返工，施工单位拒不执行或拖延敷衍，罚款30000-50000元/次。

(6)各施工单位严格落实进度计划，对于不按合同工期施工或存在质量隐患的施工企业，处10000-100000元罚款不等，建管处根据情况有权调整施工进度，调用质量好的企业进场施工，屡次不改的发包人有权终止合同。

（7）施工单位对建设和监理单位提出的合理的管理措施和进度安排拒不执行或拖延敷衍的行为，罚款20000-100000元/次不等，超过三次屡教不改的行为，建设单位有权终止合同。

第五部分　以上条款包括但不限于以上奖罚措施，未列入部分由建设单位与监理单位协商后，根据实际情况决定增加内容，处罚措施由监理单位开具处罚决定，由财务部门执行扣款，参见单位需高度重视、认真履行各自职责，严格质量要求，争创优良工程。

第五部分 通用合同条款

1. 一般约定

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

1.1　词语定义

1.1.1　合同

1.1.1.1 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的（合同技术条款）文件、包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App