武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增G108国道武功县付家堡电子警察和电子卡口抓拍设备、G108国道武功贞元权留路口测速设备项目政府采购项目

采购需求（一般项目）

采购单位：武功县公安局交通警察大队

单位负责人：赵国强

项目名称：武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增G108国道武功县付家堡电子警察和电子卡口抓拍设备、G108国道武功贞元权留路口测速设备项目

所属年度：2026

编制单位：武功县公安局交警大队

编制时间：2026年7月21日

第一部分：采购项目基本情况

（一）采购项目概况： 项目名称： 武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增G108国道武功县付家堡电子警察、电子卡口抓拍设备及G108武功县贞元权留路口测速设备项目。项目地点：武功县。具体如下：1、新增定点测速4处、区间测速两处；2、G108武功县付家堡路口电子警察抓拍设备；3、G108国道武功县贞元段权留路口测速电子卡口抓拍设备；

（二）采购项目实施必要性论述：武功县河堤路武功县辖区内西至杨陵界东至兴平界，总长度17KM，东段7公里，西段10公里，河堤路4处电子卡口均为2013年设备，达到道路交通安全违法行为视频取证设备5年强制报废标准，G108国道武功县乾武路权留段，南靠贞元镇北，地理环境为大长坡路段，由此经过车辆大多数为重型货车，权留路口村庄密集，车流量大，距离贞元镇大长坡更近，重型货车因运载货物刹车距离较长过往车辆车速过快，极易造成交通安全事故。

（三）采购项目实施依据：通行车流量较大，群众道路交通安全意识淡薄，进出路口时不避让车辆，路段缺少测速监控电子警察抓拍设备，存在一定道路安全隐患，道路交通形势不容乐观，给全县的道路交通管理工作带来了巨大地压力和挑战。按照全市道路交通事故预防的工作要求，为进一步规范交通秩序，预防交通事故的发生，特申请在武功县河堤路全段武功东、西段及武功县付家堡十字路口、G108国道武功县贞元段权留村路口安装测速、区间测速、电子警察抓拍等设施，以提升道路交通安全技防水平。

（四）采购项目需实现目标：为进一步规范交通秩序，预防交通事故的发生，特申请在武功县河堤路全段武功东、西段及武功县付家堡十字路口、G108国道武功

县贞元段权留村路口安装测速、区间测速、电子警察抓拍等设施，以提升道路交通安全技防水平。

（五）预算资金文件：_____

（六）采购项目采购需求编制是否委托第三方机构：☐是 ☑否

委托第三方机构名称：_____

（七）采购项目所属分类： ☐货物 ☐服务 ☑工程

（八）采购标的是否进口产品：☐全部是 ☐包含 ☑不包含

（九）采购项目是否已意向公开：☐是 ☑否

未意向公开的理由：武政办发【2020】78 号 武功县政府办关于转发《陕西省政府集中采购目录及标准（2021 年版）》的通知

（十）采购项目是否经过投资评审：☑是 ☐否

投资评审报告：_____

（十一）采购项目需求清单：**（内容多的可另附需求清单）**

序号	项目	规格	功能配置描述	执行标准	数量	预算单价	预算总价
1	功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增 G108 国道武功县付家堡电子警察、电子卡口抓拍设备及 G108 武功县贞元权留路口测速设备项目。		详见附件		1	1502085.50 元	1502085.50 元

（十二）采购项目商务要求：

1.交付（实施）的时间（期限）：2026 年 8 月

2.交付（实施）的地点（范围）：武功县

3.付款条件（进度和方式）：按合同要求

4.售后服务要求

按合同要求

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

按合同要求

6.采购项目的其他要求

按合同要求

（十一）由供应商提供设计方案、解决方案、组织方案 ☑是 □否

1、采购标的实现的功能：为进一步规范交通秩序，预防交通事故的发生，特申请在武功县河堤路全段武功东、西段及武功县付家堡十字路口、G108 国道武功县贞元段权留村路口安装测速、区间测速、电子警察抓拍等设施，以提升道路交通安全技防水平。

2、采购标的的应用场景：武功县河堤路武功县辖区内西至杨陵界东至兴平界，总长度 17KM，东段 7 公里，西段 10 公里，河堤路 4 处电子卡口均为 2013 年设备，达到道路交通安全违法行为视频取证设备 5 年强制报废标准，G108 国道武功县乾武路权留段，南靠贞元镇北，地理环境为大长坡路段，由此经过车辆大多数为重型货车，权留路口村庄密集，车流量大，距离贞元镇大长坡更近，重型货车因运载货物刹车距离较长过往车辆车速过快，极易造成交通安全事故，根据近三年来统计 G108 武功县权留路段事故多发。事故原因分析：通行车流量较大，群众道路交通安全意识淡薄，进出路口时不避让车辆，车速快不易刹停，此路段缺少测速监控电子警察抓拍设备，存在一定道路安全隐患，道路交通形势不容乐观，给全县的道路交通管理工作带来了巨大地压力和挑战。

3、采购标的需实现的采购目标：新增定点测速 4 处、区间测速两处；G108 武功县付家堡路口电子警察抓拍设备;G108 国道武功县贞元段权留路口测速电子卡口抓拍设备。

第二部分：采购实施计划

（一）合同订立安排

1、采购项目预（概）算（元）1502085.50元，最高限价（元）：1502085.50元

2、采购活动时间安排：2026年8月

3、采购组织形式：　☐政府集中采购　☑部门集中采购　☐自行采购

（组织形式选择参照《管理办法》第十六条规定）

4、委托代理安排

☐政府集中采购机构　　☑政府采购代理机构

☐自行组织采购

5、采购包划分：　☐分标段　☑不分标段

采购包划分依据：

（采购项目划分采购包的，要分别确定每个采购包的预算金额、采购方式、竞争范围、评审规则、和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排）

6、合同分包：　☐允许分包　☑不允许分包

7、采购项目需落实的政府采购政策

☑支持创新　☑支持绿色发展　☑支持首台套　☑支持监狱企业

☑支持中小企业发展　☑支持残疾人福利性企业　☑其他（　　）

8、采购项目是否专门面向中小企业采购：☑是　☐否　☐设置专门采购包

9、供应商资格条件

（供应商资格条件要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同的必须条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备资格、业绩情况、专业人才及其管理能力等）

10、采购方式（采购方式选择参照《管理办法》第十九条规定）

☐公开招标　　☐邀请招标　　☐竞争性谈判

☑竞争性磋商　　☐询价　　☐单一来源采购

☐框架协议　　☐其他采购方式（ 自行采购 ）

采购方式选择理由： 武政办发【2020】78 号 武功县政府办关于转发《陕西省政府集中采购目录及标准（2021 年版）》的通知

11、是否改变采购方式　　☐是　☑否

（达到公开招标数额标准的采购项目因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的）

改变采购方式理由及需采用的采购方式：

12、竞争范围：☑公开竞争　☐有限范围竞争　☐唯一供应商

13、评审方法：☑综合评分法　　☐最低评标价法　　☐其他（　　）

评审方法选择理由：（评审方法选择参照《管理办法》第十九条规定）

（二）、合同管理安排

1、合同类型　☐货物　　☐服务　　☑工程　　☐其他（　　）

合同类型选择理由：

2、定价方式　☑固定总价　　☐固定单价　☑成本补偿　　☐绩效激励

定价方式选择理由：

3、合同文本的主要条款

（1）采购标的名称： 武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增 G108 国道武功县付家堡电子警察、电子卡口抓拍设备及 G108 武功县贞元权留路口测速设备项目。

（2）质量标准及技术要求： 按合同要求

（3）规格要求： 按合同要求

（4）数量（规模）： 按合同要求

（5）合同履行时间（期限）： 按合同要求

（6）合同履约地点和方式： 武功县

（7）包装方式： 按合同要求

（8）价款或者报酬：

（9）考核要求和付款进度安排

序号	付款条件	付款比例（%）
1	验收合格后一次性付款	100%
2		
..		

（10）资金支付方式：转账

（11）验收及交付标准和方法：

按合同要求

（12）质量保修范围和保修期

按合同要求

（13）知识产权归属、处理方式

按合同要求

（14）成本补偿、风险分担约定

按合同要求

（15）违约责任与解决争议的方法

按合同要求

（16）其他条款

按合同要求

第三模部分：履约验收方案

（一）履约验收组织

1.履约验收主体：武功县公安局交警大队

2.验收组织方式：☑自行验收 □委托第三方验收

3.是否邀请本项目的其他供应商：　□是　☑否

4.是否邀请专家：　□是　☑否

5.是否邀请服务对象：　☑是　□否

6.验收组织的其他事项

按合同要求

（二）履约验收时间：按合同要求

（三）履约验收方式：　☑一次性验收　□分段验收　□分期验收

（四）履约验收程序：☑简易程序　□一般程序

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

按合同要求

2.商务履约内容

按合同要求

（六）履约验收标准

按合同要求

（七）履约验收其他事项

按合同要求

第四部分：一般性审查

（一般性审查主要审查是否按照《管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。）

（一）审查项目名称：武功县公安局交警大队更换部分无抓拍数据设备项目

（二）是否委托第三方机构编制采购需求：□是　☑否

编制采购需求的第三方机构：

（三）编制采购需求的人员名单

序号	姓名	单位	内部机构	专业	职务/职称	联系方式
1	魏永亮	交警大队			副大队长	
2	王新党	交警大队			警务保障科副科长	
3	耿鹏举	交警大队			业务员	

（四）是否委托第三方机构审查采购需求：☐是 ☑否

审查采购需求的第三方机构：_____

（参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查）

（五）审查人员（审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构）

序号	姓名	单位	内部机构	专业	职务/职称	联系方式
1	赵国强	交警大队			大队长	
2	许海卫	交警大队			副大队长	
3	弓赞玲	交警大队			警务保障科科长	

（六）审查时间：2026 年 7 月 22 日

（七）审查地点：武功县交警大队

审查意见书

审 查 内 容	审查结果
编制的采购需求是否符合项目实际需要	☑是 ☐否
采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定	☑是 ☐否
对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由	☑是 ☐否
属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排	☑是 ☐否
采购实施计划是否完整	☑是 ☐否
其他需要审查内容	☑符合 ☐不符合
审查结论	☑通过 ☐不通过
审查意见： 同意	

审查人员（签字）：

武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增G108国道武功县付家堡电子警察和电子卡口抓拍设备、G108国道武功贞元权留路口测速设备项目政府采购项目

采购需求（一般项目）

采购单位：武功县公安局交通警察大队

单位负责人：赵国强

项目名称：武功县公安局交警大队更新武功县河堤路全段区间测速、新增G108国道武功县付家堡电子警察和电子卡口抓拍设备、G108国道武功贞元权留路口测速设备项目

所属年度：2026

编制单位：武功县公安局交警大队

编制时间：2026年7月21日

审查意见书

审 查 内 容	审查结果
编制的采购需求是否符合项目实际需要	☑是 ☐否
采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定	☑是 ☐否
对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由	☑是 ☐否
属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排	☑是 ☐否
采购实施计划是否完整	☑是 ☐否
其他需要审查内容	☑符合 ☐不符合
审查结论	☑通过 ☐不通过
审查意见：同意	

审查人员（签字）：