采购内容及技术要求
一、项目概况
现拟开展沣西新城第五批国有企业代建公益性项目竣工财务决算服务采购工作，合计62个项目，拟采购一家会计师事务所进行竣工财务决算，并分别出具决算报告。采购预算2900000.00元。
二、服务范围及要求：
（一）业务内容
1.项目组织管理情况核查；
2.财务管理及会计核算情况核查；
3.建设资金的筹集与使用、建设成本费用及财务管理的真实、合法、合规性核查；
4.概算执行情况核查；
5.工程招投标管理情况；合同管理情况；
6.竣工财务决算报表的编制情况；
7.交付使用资产的状况；
8.工程预（结）算、工程进度控制、工程投资控制及质量控制、监理执行、造价咨询、安全生产组织、档案管理等情况的合法、合规性、合理性核查；
9.就上述核查结果出具恰当的决算报告；
10.就竣工财务决算过程中发现的内部控制环节的不足之处提出改进建议。
（二）完成竣工财务决算工作和编制决算报告
做好竣工财务决算中各阶段的工作后，根据所获取的各种证据，合理运用专业判断，形成适当的决算意见。主要工作有：复核工作底稿、与被审单位管理层沟通、评价决算证据、形成决算意见、分别编制项目决算报告等。
已完工项目拟决算清单
	序号
	项目名称
	结算预估金额
（万元）

	1
	兴科路（横一路－红光大道）
	6000.00

	2
	科技路（咸户路－沣渭大道）
	13190.00

	3
	沣西新城沣柳路（白马河路-新西宝高速）市政工程
	7716.00

	4
	沣西新城大王中小企业园路网
	3820.00

	5
	C板块街头绿地
	372.00

	6
	创新港小学街头绿地
	291.00

	7
	沣西新城南洋大道道路提升改造工程
	2939.00

	8
	沣西新城海绵城市道路丰邑大道景观提升项目
	197.00

	9
	沣河滩面治理及水生态修复工程四期
	2947.00

	10
	新能源公园
	289.00

	11
	白马河路街头绿地
	867.00

	12
	沣西新城创新港小学
	22393.00

	13
	创新港幼儿园
	5845.00

	14
	沣西新城第二学校
	40400.00

	15
	沣西新城第五学校
	49712.00

	16
	沣西新城创新港小学室外景观海绵城市改造项目
	770.00

	17
	沣西新城南部片区防水排涝项目马王雨水泵站
	6904.00

	18
	沣西新城南部片区防水排涝项目大王雨水泵站
	

	19
	新河生态景观工程I期（G108国道至南洋大道段）
	5810.00

	20
	中国西部科技创新港中小学园区配套路网
	15114.70

	21
	沣西新城统一西路（钓鱼台路-沣河桥西）提升改造工程
	14702.10

	22
	沣西中学新建与改造项目
	7856.77

	23
	沣西新城马王初中教学楼加固项目
	715.40

	24
	沣西新城沣河绿道及滩区治理提升改造工程
	3376.00

	
	合计
	212226.97



在建项目（甩项）拟决算清单
	序号
	项目名称
	结算预估金额
（万元）

	1
	尚雅路（钓鱼台路－咸户路）（在建项目）
	12299.00

	2
	新元路（渭东路－秦皇大道）（在建项目）
	9816.00

	3
	数据三路
	6339.00

	4
	数据十三路
	

	5
	沣柳路（统一路－横一路）（在建项目）
	4575.00

	6
	兴园路林带（在建项目）
	889.00

	7
	沣西新城科创路（科技路－沣渭大道）（在建项目）
	3025.00

	8
	沣西新城科创大道（在建项目）
	33675.00

	9
	沣西新城咸户路（科技路－创智路）（在建项目）
	19962.00

	10
	沣西新城同文路（尚业路－开元路）（在建项目）
	3865.00

	11
	沣西新城丝路科创谷G地块路网（在建项目）
	17801.00

	12
	丝路科创谷园区路网工程一期（在建项目）
	18498.00

	13
	沣西新城马家寨路（在建项目）
	5225.00

	14
	翱翔三路（在建项目）
	6557.00

	15
	翱翔四路（在建项目）
	

	16
	鲲鹏路（在建项目）
	

	17
	沣西新城信息产业园配套路网（在建项目）
	8646.00

	18
	沣西新城雅韵路（在建项目）
	4645.00

	19
	沣西新城沣润桥（在建项目）
	35454.00

	20
	沣西新城西北二十二路（在建项目）
	2719.00

	21
	沣西新城交通信号灯智能化改造工程（在建项目）
	507.00

	22
	东马坊路（丰耘路－丰邑大道）（在建项目）
	615.00

	23
	中国西部科技创新港二期D地块—CXG东四路（在建项目）
	820.00

	24
	中国西部科技创新港二期F地块-科创谷一路（在建项目）
	5211.00

	25
	沣西新城中心片区配套路网同仁西路（在建项目）
	2220.00

	26
	沣西新城中心片区配套路网宏信路（在建项目）
	3114.00

	27
	沣西新城咸户路（创智路-108国道）（在建项目）
	9666.00

	28
	中国西部科技创新港二期G板块—创智北路（EPC）
（在建项目）
	8076.00

	29
	沣西新城马王片区配套路网-横二路（在建项目）
	16678.00

	30
	沣西新城马王片区配套路网-横三路（在建项目）
	

	31
	沣西新城马王片区配套路网-西三路（在建项目）
	

	32
	中国西部科技创新港二期E地块一科技北路（在建项目）
	3339.00

	33
	沣西新城东一路（108国道-咸余路）（在建项目）
	674.00

	34
	统一路消防站（在建项目）
	1055.00

	35
	沣西新城新河G108国道至西宝高速桥段及南洋大道至西宝高速桥段防洪治理工程（在建项目）
	21941.00

	36
	沣西新城韩非东路（宏智路-沣润西路）
	0.00

	37
	A板块街景及公共绿地
	0.00

	38
	西咸新区沣西沣西新城丝路古桥公园项目
	0.00

	
	合计
	267906.00







 （三）服务要求
1.供应商必须严格遵守国家法律、法规和规章制度，遵守相关的工作纪律和职业道德，按照客观、公正、科学和实事求是的原则开展工作，就工作进展情况和存在问题及时与采购人沟通，并对执业行为和核查结果负责，若被发现存在弄虚作假，由其负全责且承担该行为造成的损失，并上报有关部门。 
2.供应商必须熟悉竣工财务决算相关法规、政策和制度。
3.供应商需具备相应的专业人员和服务能力，满足竣工财务决算工作的需要，按照甲方要求按时按质按量完成采购人委托的全部业务工作。
4.供应商在执业过程中涉及的国家秘密和商业秘密应遵守国家和相关保密条例，不得向他人提供或泄密。
（四）需满足的服务标准、决算依据
[bookmark: _Toc13055]1.《陕西省国家建设项目审计办法》
2.财政部令81号《基本建设财务规则》
3.财建[2016]503号《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》
4.财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》
5.《中华人民共和国招标投标法》
6.《中华人民共和国审计法》
7.《中华人民共和国国家审计准则》
8.《基本建设项目管理办法》、《基本建设项目管理补充规定》《招投标管理办法》、《投资管理办法》等相关基本建设项目管理办法
9.《基本建设档案管理暂行规定》
10.《重大建设项目档案验收办法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》
11.《政府会计制度---行政事业单位会计科目和报表》
12.《中华人民共和国民法典》
三、服务地点
采购人指定地点。
四．服务期限：自合同签订之日起至2026年09月30日。 
五、质量要求
符合国家相关行业规范“合格”标准及采购人要求。
六、成果及验收要求
（一）成果要求
中标供应商需向采购人提交以下成果文件，提供纸质版及电子版（U盘存储，PDF格式+可编辑格式）： 
1. 项目竣工财务决算报告（纸质版及电子版）；
2. 项目竣工财务决算报表（按国家规定格式编制，包括资产负债表、基建投资表、待摊投资明细表等）（纸质版及电子版）；
3. 决算佐证资料汇编（按类别整理，含合同、结算报告、付款凭证等明细账）（电子版）；
4. 其他与决算相关的补充说明及资料（纸质版或电子版）。
（二）验收要求
符合国家相关行业规范“合格”标准及采购人要求。
七、付款方式
中标供应商出具最终审核报告纸质版，经采购人验收合格后一次性向中标供应商支付合同全部价款。付款前中标供应商应按要求开具等额增值税普通发票，否则采购人有
[bookmark: _GoBack]权顺延支付时间。
