施工合同书

甲方：长武县果业服务中心

乙方：中泰建投（陕西）建设有限公司

长武县果业服务中心所需的长武县村集体果园防灾减灾设施建设项目经陕西恒鑫轩泽项目管理有限公司以SXHXXZ-2026-157竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定中泰建投（陕西）建设有限公司为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚信的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、**工程名称**：长武县村集体果园防灾减灾设施建设项目

二、**工程地点**：枣园镇张家沟、西河村苹果示范园

三、**工程性质**：新建

四、**建设内容**：建设果园防雹网170亩；果园防雹网：主杆75mm镀锌钢管，壁厚2.0mm，高5.5m；屋脊横杆48mm镀锌钢管，壁厚1.5mm；屋脊供杆42mm镀锌钢管，壁厚1.4mm。具体建设内容按照竞争性磋商文件响应标准建设。

五、**合同金额**：人民币壹佰零柒万陆仟柒佰伍拾柒元玖角陆分元整￥1076757.96元。

六、**付款方式**：分两次付款，合同签订后付40%，该项目竣工验收合格后付60%。

七、**工期**：30日历天。

八、**验收方式**：竣工验收以国家颁发的施工验收规范，质

量检验标准，甲方有关质量要求，及施工图纸为依据。乙方在工程验收后，十天之内，将竣工资料交甲方审定。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的5%。

（2）若成交供应商未在指定时间内完成，无故延期一天扣除1000元/天。

（3）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（4）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（5）其它未尽事宜，以《民法典》规定为准。

十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各一份，报账一份，财政局财管股、采购中心各一份。

甲方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

2026年11月11日

施工安全协议书

建设单位（甲方）：长武县果业服务中心

承包单位（乙方）：中泰建投（陕西）建设有限公司

项目名称：长武县村集体果园防灾减灾设施建设项目

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场机械设备使用有关技术规范和安全操作规程。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、人员安全

参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

四、违反安全管理规定处罚办法

1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元-5000元。

2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。

3、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款100元。

4、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元-1000元。

5、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。

6、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）　　乙方单位（章）

代表人：　　项目负责人：

2026年11月11日