建设工程施工合同

甲方（发包人）：紫阳县民政局

统一社会信用代码：11610924016054445X0

法定代表人：李晓华

联系电话：13772967778

联系地址：陕西省安康市紫阳县城关镇东城门 28 号

乙方（承包人）：陕西中悦建设工程有限公司

统一社会信用代码：91610602MA6YM9XC19

法定代表人：唐芳芝

联系电话：0916-4833255

联系地址：陕西省汉中市略阳县狮凤路狮凤楼 5 楼

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就紫阳县高桥镇综合养老服务中心改造项目施工事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况与承包范围

1、工程名称与建设地点

本工程名称为：“紫阳县高桥镇综合养老服务中心改造项目”，建设地点为：紫阳县高桥镇裴坝村。

2、工程建设内容

本工程改造面积约 1640 ㎡，主要建设内容包括：墙面防水约 237 ㎡、天棚安装约 350 ㎡、粉刷油漆约 5360 ㎡、扶手安装约 50 米、安装电梯 1 部，以及配套给排水、电器电缆等工程。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

具体工程内容、数量、做法、技术参数及施工范围以采购文件、响应文件、设计图纸、工程量清单及甲方书面指令为准。

3、承包范围

乙方承包范围包括施工准备、材料设备采购、运输、保管、安装、调试、检测、报验、专项验收、竣工验收、资料整理、缺陷修复、质量保修及合同约定的其他工作。

对采购文件、设计图纸及工程量清单中已明确或根据工程实施必然包含的工作，应由乙方完成，相关费用计入合同价款。

4、承包方式

本工程采用固定总价承包方式。乙方应结合采购文件、设计图纸、现场条件及施工要求完成施工，不得以漏项、错项、工程量计算错误或报价不足为由要求甲方调增合同价款。

第二条 合同文件组成及解释顺序

1、合同文件组成

合同文件包括：本合同协议书、成交通知书、专用合同条款、采购文件、乙方响应文件、设计图纸及工程量清单、通用合同条款，以及双方确认的补充协议、会议纪要、书面洽商、变更文件和其他合同文件。

2、合同文件解释顺序

合同文件发生不一致时，按照下列顺序解释：

（一）合同协议书；

（二）成交通知书；

（三）专用合同条款；

（四）采购文件；

（五）响应文件；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（六）图纸及工程量清单；

（七）通用合同条款。

后形成的经双方签署或甲方书面确认的文件，与先形成的文件不一致的，以后形成的文件为准，但不得违反采购文件及政府采购相关规定。

3、合同文件效力

上述合同文件均为乙方履行合同义务、甲方进行工程管理、计量支付、验收及责任追究的依据。

第三条 适用法律、法规及技术标准

1、本合同订立、履行、变更、解除、验收、结算及争议解决适用中华人民共和国现行法律、行政法规、部门规章及工程建设领域相关规范性文件。

2、本工程应符合国家现行工程施工质量验收合格标准、现行工程建设强制性标准、行业标准、地方标准以及采购文件、设计图纸规定的技术要求。合同履行期间相关标准规范发生修订或更新的，乙方应按照法律法规及甲方要求执行；由此产生的费用及工期影响按照合同约定处理。

3、本工程系老年人照料设施改造项目，设计、施工还应符合国家及陕西省现行有关老年人照料设施建筑设计、无障碍设计等标准要求。

第四条 合同价款

1、本合同价款为人民币 1413591.86 元（大写：壹佰肆拾壹万叁仟伍佰玖拾壹元捌角陆分），系依据本项目成交结果确定，不得超过采购文件及政府采购程序确定的金额及经核定的项目预算金额。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2、合同价款已包括完成本工程承包范围内全部工作的人工费、材料费、设备费、机械费、运输费、安装费、调试费、检测费、专项验收费、措施费、管理费、利润、税费、保险费、成品保护费、资料编制费及乙方应承担的其他全部费用。除合同约定的调价情形外，合同价款不因人工、材料、设备、机械、运输、管理费用及市场价格变化而调整。

3、乙方应在合同签订前充分核对工程量清单、设计图纸、采购需求、现场条件及施工组织要求；乙方对其报价完整性、准确性及施工实施可行性承担责任。

第五条 合同工期与开工条件

1、合同工期

本工程合同工期为 90 日历天，自甲方发出的开工通知载明的开工之日起算；开工日期为2016年10月27日，预计竣工日期为2017年1月26日，具体以开工通知为准。甲方应在依法取得施工许可证并向乙方交付具备施工条件的场地后，及时向乙方发出开工通知。

2、开工条件

乙方应在合同签订后 2 个日历日内与甲方就施工队伍进场等事项进行安排、部署，并按照甲方要求完成项目管理人员进场、施工组织设计报审、施工准备、材料设备计划、专项施工方案及安全文明施工措施的编制和报审。

因乙方自身原因未按期完成开工准备或进场安排的，不得主张顺延工期；因甲方原因（包括未依法取得施工许可证、未交付具备施工条件的场地、迟延发出开工通知等）导致乙方无法按期开工或施工中断的，工期相应顺延，乙方不承担逾期责任。

3、工期计划与进度控制

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方应提交施工总进度计划、月度及阶段性进度计划，并按照甲方要求及时更新；乙方应确保工程在合同工期内完工并具备验收条件。

4、工期顺延

仅因甲方书面确认的责任、经甲方书面批准的工程变更或不可归责于乙方的不可抗力导致关键线路延误的，乙方方可按照合同约定申请顺延工期。

乙方应在影响工期事项发生后7日内向甲方提交工期顺延申请及完整证明资料，逾期未提出的，视为不影响合同工期。

第六条 甲方的权利与义务

1、甲方现场管理权

甲方有权对工程进度、质量、安全生产、文明施工、人员履职、材料设备、隐蔽工程及合同履行情况进行检查、监督和指令。

2、甲方指令与审批

甲方有权就施工组织、工程质量、施工安全、成品保护、资料提交、整改事项及现场协调向乙方发出书面指令，乙方应及时执行。

3、甲方协调义务

甲方按照合同约定向乙方提供施工所需的必要协调和配合，但不因此免除乙方对施工组织、现场管理及工程结果承担的责任。

4、甲方付款义务

在乙方满足合同约定的付款条件、提交完整付款资料并经甲方审核后，甲方按照合同约定向乙方支付相应款项。

第七条 乙方的权利与义务

1、乙方履约资格与持续合规

乙方应持续具备营业执照、建筑施工资质、安全生产许可证及项目负责人执业或从业资格，并保证相关证照在合同履行期间持续有效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方不得以资质借用、挂靠、超越资质等级或其他不符合规定的方式履行合同。

2、乙方施工组织义务

乙方应按照采购文件、响应文件、设计图纸、施工组织设计及甲方指令组织施工，配备满足工程需要的管理人员、技术人员、施工人员、机械设备和安全设施。

3、乙方现场负责人员

乙方应确保项目负责人、技术负责人及主要施工人员按照响应文件及合同约定到岗履职，不得擅自离岗或由他人替代。

4、乙方现场管理义务

乙方负责施工现场的封闭管理、临时设施、临时用水用电、材料堆放、环境保护、扬尘治理、成品保护、建筑垃圾清运及施工秩序维护。

5、乙方配合义务

乙方应配合甲方、监理单位、设计单位、检测机构及有关行政主管部门开展检查、检测、验收、备案和资料审核，不得拒绝、拖延或妨碍。

第八条 施工准备、现场管理与临时设施

1、施工现场接收

乙方应对施工现场、周边环境、既有建筑物、地下及地上管线、作业条件和施工限制进行核查，并对其施工组织及现场保护措施负责。

2、临时设施与临时用水用电

乙方负责施工所需临时设施、临时用水、临时用电、施工道路及安全防护设施的设置、维护和拆除，相关费用计入合同价款。

3、现场文明施工

乙方应按照国家及地方有关规定落实文明施工、扬尘治理、噪声控制、垃圾清运、环境保护及周边关系协调措施。

4、既有设施与成品保护

乙方应保护施工现场既有设施、已完工程、设备、公共部位及其他单位施工成果；因乙方原因造成损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

第九条 材料、设备及电梯工程

1、材料设备采购责任

由乙方负责本工程所需材料、设备及电梯的采购、运输、装卸、保管、安装、调试、检测、报验及验收，相关费用计入合同价款。

2、材料设备质量要求

乙方采购的材料、设备及电梯应符合设计图纸、采购文件、响应文件、国家现行标准及合同约定，并提供合格证明、检验报告、产品说明书及其他质量资料。

3、材料设备进场验收

乙方应在材料设备进场前或进场后按照甲方要求提交报验资料，经甲方验收或书面确认后方可使用；未经甲方验收的材料设备不得投入工程。

4、不合格材料设备处理

甲方有权要求乙方将不符合合同要求的材料、设备及电梯退场、更换或重新采购，乙方承担由此产生的费用、工期损失及相关责任。

5、电梯采购、安装与调试

乙方负责电梯采购、运输、安装、调试、备案报检、监督检验、专项验收、使用登记配合及质保维护，并确保电梯满足设计、采购文件及法定特种设备管理要求。电梯的安装、改造、修理必须由电梯制

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

造单位或者其委托的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位实施；安装单位应在施工前将拟进行的电梯安装情况书面告知负责特种设备安全监督管理的部门；电梯应经监督检验合格并依法办理使用登记后方可投入使用。乙方应向甲方提交电梯制造单位、安装单位的许可证明、电梯型式试验合格证明及检验合格文件。

6、专项工程协调

乙方负责电梯、消防、给排水、电气等专项工程与土建及其他专业工程的协调、接口处理、联合调试和专项验收，不得因专业交叉或配合问题影响合同工期及整体验收。

第十条 施工技术、隐蔽工程与质量控制

1、施工技术文件

乙方应按照甲方要求编制并提交施工组织设计、专项施工方案、技术交底、质量保证措施及安全专项方案，经审核后组织实施。

2、技术交底

乙方应对施工人员进行技术交底和安全交底；涉及防水、粉刷油漆、扶手、电梯、给排水及电气等关键工序的，应按照甲方要求实施。

3、隐蔽工程验收

乙方应在隐蔽工程隐蔽前通知甲方及相关单位进行检查验收，并提交隐蔽工程资料；未经检查验收或甲方书面同意，乙方不得擅自隐蔽。

4、质量检查与整改

甲方有权对工程进行抽查、检测和专项检查；乙方应按照甲方要求及时整改，并承担因整改、返工、复检产生的费用及工期责任。

第十一条 工程质量标准与专项验收

1、工程质量标准

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程质量应达到国家现行工程施工质量验收合格标准，并符合采购文件、响应文件、设计图纸及相关行业标准。

2、分部分项工程质量

墙面防水、天棚安装、粉刷油漆、扶手安装、给排水、电气电缆、电梯安装及其他分部分项工程均应满足设计要求、使用功能和法定验收标准。

3、专项工程验收

涉及电梯、消防、给排水、电气等专项工程的，乙方应负责完成法定检测、报验、备案及专项验收，并取得相应合格文件。

4、质量缺陷处理

工程存在质量缺陷或不符合合同要求的，甲方有权要求乙方返工、修复、更换或采取其他补救措施；乙方不得以已经隐蔽、已经付款或已通过阶段检查为由拒绝承担责任。

第十二条 工程变更、现场签证与价款调整

1、工程变更

本合同为固定总价合同，未经甲方书面批准，乙方不得实施工程变更、增加工程内容、改变施工做法或调整材料设备规格。

乙方提出变更建议的，应提交变更原因、技术方案、工程量、费用及工期影响等资料，经甲方书面批准后方可实施。乙方未经甲方书面批准实施变更或增加工程的，甲方不承担增加费用及工期责任，并有权要求乙方恢复原状或拆除重做。

2、现场签证

现场签证必须由甲方授权人员按照合同约定程序办理；未经甲方授权人员签字确认的现场记录、施工联系单或乙方单方记录，不作为增加合同价款的依据。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3、合同价款调整情形

除法律法规政策变化、甲方重大变更或不可抗力外，合同价款不予调整；符合调价条件的，应按照合同约定及甲方审核结果办理。

第十三条 工程进度

乙方应按照甲方要求报送施工进度、人员设备投入、材料进场、质量安全及影响工期事项等资料。工程进度未达到计划要求时，甲方有权要求乙方提交赶工措施并增加人员、设备、作业班次或采取其他补救措施；因乙方原因导致进度滞后而赶工的，乙方不得因此要求增加合同价款；因乙方原因未在合同工期内完工或未具备验收条件的，乙方应承担逾期完工违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第十四条 安全生产、消防与文明施工

1、安全生产责任

乙方承担施工现场安全生产、消防、临时用电、机械设备、人员管理、作业防护及安全事故预防责任。

2、人员伤害与第三方损害

在项目施工期间，因乙方施工、管理、人员行为或安全措施不到位及其他乙方原因造成乙方人员、甲方人员、其他人员或第三方人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿及善后处理责任。

3、消防与临时用电

乙方应建立消防、动火、临时用电、有限空间、高处作业及特种作业管理制度，配备合格设施和持证人员，并接受甲方检查。

4、安全隐患整改

甲方发现安全隐患、违规作业或不符合文明施工要求的，有权要求乙方立即整改、暂停相关作业或采取其他必要措施；由此产生的费用及工期责任由乙方承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5、安全事故处理

发生安全事故、火灾、设备事故或其他突发事件时，乙方应立即采取救援和控制措施，及时报告甲方及有关部门，并承担事故调查、处理和赔偿责任。

第十五条 保险

乙方应按照法律法规、采购文件及工程管理要求购买建筑工程相关保险、施工人员人身意外伤害保险及其他应当投保的保险。乙方应按照甲方要求提交保险合同、保单、缴费凭证及续保资料；未按要求投保或保险失效的，不免除乙方应承担的责任。保险赔偿不足以弥补损失或保险机构拒赔的，由乙方承担差额及全部合同责任。

第十六条 转包、分包与项目人员管理

1、禁止转包、违法分包

本工程不允许分包。乙方不得将工程全部或部分转包，不得以合作、联营、借用资质、挂靠或其他方式变相转包，不得违法分包。

2、关键岗位人员履职

项目负责人、技术负责人及主要施工人员应与乙方响应文件及合同约定保持一致，并按要求到岗履职。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人、技术负责人及主要施工人员；确需更换的，应提交充分理由及符合资格条件的替代人员，经甲方书面批准后方可更换。

3、人员管理与劳动用工

乙方负责施工人员招聘、实名管理、工资支付、劳动保护、社会保险及劳动争议处理，不得因人员用工问题影响工程施工或造成甲方责任。乙方应按照《保障农民工工资支付条例》现行有效规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资，与甲方、开户

银行签订资金管理三方协议，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资，不得拖欠、克扣。

第十七条 工程款支付、结算与发票

1、预付款支付

合同签订后15个工作日内，甲方在乙方满足合同约定付款条件并提交合法有效付款资料后，向乙方支付合同价款的30%，即人民币424077.56元（大写：肆拾贰万肆仟零柒拾柒元伍角陆分）。

2、竣工验收后付款

工程竣工验收合格、乙方提交完整竣工资料并完成合同结算审核后15个工作日内，向乙方支付至合同价款的100%，即人民币_____元（大写：_____元）。

3、结算审核

乙方应按照甲方要求提交完整、真实、合法、有效的结算资料。甲方应自收到乙方完整结算资料之日起28日内完成审核，并向乙方出具审核意见；逾期未答复的，视为认可乙方提交的竣工结算文件，按该文件确定结算价款。乙方对审核意见有异议的，可在收到后7日内提出，双方协商处理；协商不成的，按本合同第二十六条约定解决。

4、发票与税费

乙方应按照甲方付款要求开具合法有效、金额相符的发票及其他付款资料；因乙方发票或资料不合格导致甲方无法付款的，甲方不承担逾期付款责任。除依法应由甲方承担的费用外，乙方承担履行合同所涉及的税费及相关费用。

第十八条 竣工验收与审计

1、竣工验收申请条件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方完成合同范围内全部施工内容、整改事项、专项验收及调试工作，工程达到设计及使用要求，并提交完整竣工资料后，方可向甲方提出竣工验收申请。乙方应提交竣工图、施工记录、隐蔽工程资料、材料设备合格证明、检测报告、专项验收资料、设备说明书、维保资料、培训资料及甲方要求的其他资料。

2、竣工验收组织

工程具备竣工验收条件的，甲方应按照法律法规、采购文件及合同约定组织竣工验收，并按照国家规定办理竣工验收备案；乙方应配合验收、解释技术问题并完成验收整改。工程未经验收或验收不合格的，乙方不得交付使用；乙方应按照甲方要求限期整改、返工或重新施工，并承担由此产生的费用及工期责任。

3、专项验收文件

电梯、消防、给排水、电气等专项工程未取得法定专项验收合格文件的，乙方不得主张工程已具备最终交付条件。

4、工程移交

工程竣工验收合格且乙方完成资料移交、现场清理、设备交接及缺陷整改后，乙方方可向甲方办理工程移交；未经验收合格，乙方不得擅自交付或投入使用。

5、审计

乙方应积极配合审计工作，如实提供相关资料并接受审计核查。审计或造价咨询机构的审定结果作为工程竣工结算价款的最终依据，审定结算价款高于合同价款的，仅限经甲方书面确认的工程量增减、设计变更、据实计入结算价款；未经甲方书面确认的增加内容，不计入结算价款，但甲方支付本合同项下全部款项的累计总额以本项目磋商公告载明的最高限价为限，超过部分乙方自行承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第十九条 质量保修

1、质量保修期限

质量保修期限自竣工验收合格之日起计算，屋面防水工程保修期为5年，电气管线、给排水管道、设备安装（含电梯安装）和装修（含粉刷油漆、天棚安装、扶手安装等）工程保修期为2年，其他项目的保修期限由双方按照国家规定约定。

2、质量保修响应

乙方应建立质量保修联系人及响应制度，在甲方通知后8小时内到场处理质量问题；涉及安全、使用功能或紧急情况的，应立即采取应急措施。

3、保修费用承担

在保修范围和保修期限内出现质量问题的，由乙方履行保修义务，保修费用由乙方承担，包括维修人工费、材料费、机械费、检测鉴定费以及由此给甲方造成的损失。乙方承担保修费用的质量问题情形包括但不限于：

（1）墙面、屋面及有防水要求部位防潮防水失效，出现渗水、漏水、返潮、霉变、空鼓等；

（2）天棚（吊顶）开裂、变形、下沉、脱落、垮塌等；

（3）粉刷油漆（涂料）层起皮、开裂、空鼓、脱落、褪色、返碱、粉化等；

（4）扶手、栏杆及安装件松动、脱落、锈蚀、断裂等；

（5）电梯出现运行故障，包括但不限于无法运行、非正常停梯、平层不准、开关门故障、曳引异常、异响、安全保护装置失灵等；

（6）给排水管道、阀门、水件渗漏、堵塞、爆裂等；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（7）电气电缆及配套设备短路、漏电、断电、绝缘损坏、元器件失效等；

（8）其他因乙方施工、材料设备或安装调试原因造成的质量缺陷。

第二十条 合同变更、转让、解除与终止

1、合同变更

合同变更应由双方依法协商并以书面文件确认；涉及政府采购合同内容的变更，应符合政府采购法律法规及采购文件要求。

2、合同转让

未经甲方书面同意，乙方不得转让合同项下全部或部分权利义务，不得以债权转让、项目合作或其他方式规避本条约定。

3、甲方解除合同

乙方存在下列情形之一的，甲方有权解除合同并追究乙方责任：

（一）转包、违法分包的；

（二）发生严重质量问题的；

（三）发生严重安全隐患的；

（四）关键人员擅自更换的；

（五）逾期完工超 15 日的；

（六）拒不整改的；

（七）违反农民工工资支付规定，经催告后仍不改正的；

（八）其他严重违约情形的。

4、乙方解除限制

乙方未经甲方书面同意不得擅自停工、退场或解除合同；乙方擅自停工、退场或拒绝履行的，应承担由此造成的全部损失。

5、合同终止后的交接

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

合同解除或终止时，乙方应立即停止相关施工，保护已完工程，移交工程、材料设备、施工资料及现场管理权，并配合甲方完成后续处置。

第二十一条 违约责任

1、逾期违约责任

乙方逾期完工的，每逾期一日，按合同价款的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

2、质量违约责任

工程质量不符合本合同约定或国家现行验收标准的，乙方应在甲方要求的期限内无偿返工、修复或更换，并承担相应费用；经甲方书面通知后乙方仍不整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方按合同价款的 20%支付违约金并赔偿损失。

3、违法转包、分包违约责任

乙方转包、违法分包，甲方有权解除合同，乙方按合同价款的 10%支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；甲方有权向政府采购监督管理部门及建设行政主管部门报告处理。

4、擅自更换主要人员违约责任

乙方未经甲方书面同意擅自更换项目负责人、技术负责人或主要施工人员的，每发生一人次，乙方按合同价款的千分之三支付违约金，并应在甲方要求的期限内恢复原约定人员；拒不恢复的，甲方有权解除合同。

5、未履行保修义务违约责任

乙方未按本合同第十九条履行保修义务或维修不符合要求的，甲方有权委托第三方维修，因此产生的维修费、检测鉴定费及其他费用由乙方承担。

6、未按时支付工人工资违约责任

乙方应按时足额支付其雇佣人员的工资报酬；乙方拖欠工人工资导致甲方被追索或产生不良影响的，甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除相应金额代为支付或暂停支付合同款项，并有权要求乙方支付合同价款 5%的违约金。

7、其他违约责任

项目实施期间，因乙方施工、作业管理等乙方原因，造成乙方员工、甲方人员或者任何第三方人身伤害、财产损失的，全部赔偿责任由乙方承担。如甲方因此被第三方索赔、起诉、垫付赔偿款项的，甲方有权向乙方全额追偿，乙方还应当承担甲方为此支出的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等全部维权费用。

第二十二条 不可抗力

不可抗力按照法律规定及合同履行实际情况认定。乙方不得将可预见、可避免或可克服的施工困难、市场波动、人员不足、材料采购不及时等作为不可抗力。受不可抗力影响的一方应及时通知另一方并采取合理措施防止损失扩大；乙方应及时提交影响范围、持续时间及损失情况的证明资料。

第二十五条 通知与送达

双方关于施工指令、工程变更、验收整改、付款资料、违约处理及合同履行的通知，应通过合同约定的书面方式作出。

甲方联系人：魏周，联系电话：18700518899，电子邮箱：_____，通讯地址：紫阳县民政局

乙方联系人：惠才华，联系电话：17602933318，电子邮箱：/，通讯地址：陕西省汉中市略阳县狮凤路狮凤楼5楼。

一方信息变更时应及时书面通知另一方。

通知按照约定地址、联系人或电子送达方式发送后，以专人送达、邮寄送达或电子送达的相应方式确定送达时间。因一方未及时更新信息导致无法送达的，由该方承担相应后果。

第二十六条 争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应先行协商解决；协商期间，除争议事项确实影响继续履行外，乙方仍应继续完成不受影响的施工义务。协商不成的，任何一方可向紫阳县人民法院提起诉讼。

争议处理期间，乙方应采取措施保护已完工程、施工现场、材料设备及工程资料，不得擅自撤场、损毁或转移。

第二十七条 合同生效与文本份数

本合同经甲乙双方签字、盖章，并按照政府采购及相关管理规定完成生效手续后生效。本合同协议书、专用合同条款、采购文件、响应文件、设计图纸、工程量清单、通用合同条款及经确认的合同附件共同构成合同文件，具有同等约束力。

本合同正本肆份，甲乙双方各执正本贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：紫阳县民政局

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026 年 10 月 27 日

乙方（盖章）：陕西中悦建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026 年 10 月 27 日