
采购清单

采购单位 岐山县苗圃 备案函号 ZCSP-岐山县-2026-00007

项目名称 岐山县2026年省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

单位资金 ¥ 1,000,000.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
土地绿化
工程施工

岐山县
2026年省
级林业草
原改革发
展资金三
区两带困
难立地植
被恢复项
目

1,000,000
.00

1 项
1,000,000

.00

三区两带困难立地植被
恢复造林，区划作业小
班15个，总面积342.1
亩，其中可作业面积
330亩。 1.整地:采用
局部整地方式，鱼鳞坑
整地方法，排列成三角
形，规格为80 cm×60 
cm×40 cm。岩石裸露
地采用机械打孔穴状整
地，采用就近取土填充
栽植穴，垫土深度40 
cm。在保证栽植穴数量
达到111株/亩的同时，
且分布相对均匀。 2.
初植密度:株行距
2m×3m，栽植密度111
株/亩。 3.种苗木规格
及来源:造林苗木优先
采用本地、良种营养钵
壮苗，造林良种使用率
达75%以上。所用苗木
要求具有“两证一
签”、《容器育苗技
术》（LY/T1000-
2013）及《陕西省主要
造林树种苗木质量标
准》规定的Ⅱ级以上苗
木。苗木要求根系完
整，生长健壮，充分木
质化，无病虫害和机械
损伤。起苗前灌足底
水，待封墒后挖掘，用
生根保水剂处理，避免
长途运输，当日起苗当
日栽植。 苗木规格:
(1)侧柏:3年生营养钵
苗，地径≥1.2cm，苗
高≥80cm（2）油松:3
年生营养钵苗，地径
≥1.2cm，苗高≥80cm 
4.栽植:栽植时间在
2026年秋冬季进行。采
用人工植苗造林方式，
侧柏、油松营养钵苗，
栽植前需去掉营养钵，
在栽植穴内撒保水剂，
栽植时要采用深坑低植
的方法，熟土回填，生
土培埂，栽植时要保证
根系舒展，不可窝根或
露根，覆土高度稍高于



苗木根颈5cm为宜，分
层覆土踩实，保留10-
15cm左右深的坑，以利
于蓄水保墒。栽植后及
时浇水，并覆盖保水
膜。 因为作业区坡度
较陡，人为运苗不容
易，采用租赁无人机吊
运苗木。 5.幼林抚育
及管护:造林后按规定
做好幼林抚育。抚育的
主要内容为松土、除
草、砍灌、培土、整枝
等工序。 6.成活率调
查与人工补植：成活率
调查一般在新造幼林经
过一个生长季节后进
行。调查方法是在当年
所有造林小班内选设具
有代表性的标准地，分
别计数成活与死亡株
数。调查结果分别按成
活率85%以上、
41～85%、41%以下三级
统计。成活率在41%以
下的要重新造林，成活
率在85%以下按设计密
度进行补植，补植量按
初植密度的15%计算。
补植按原设计的株行距
进行，要求用同树种的
苗木进行补植。 7.病
虫害防治：造林结束
后，要认真搞好病、
虫、鼠害的防治工作。
定期对造林地块的病、
虫、鼠害进行监测预
报，发现有病、虫、鼠
害，应及时采取得力的
防治措施进行防治，切
实做到预防为主，防治
结合，确保造林成果。
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