

2026 年度一体化调查监测（林草湿荒变更调查监测）

采购项目

一、项目建设地点

子长市全域

二、建设内容

（1）变化信息监测

以 2025 年度林草湿荒调查监测成果为基础，聚焦土地利用与植被覆盖类型年度变化信息监测，依据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于开展 2026 年度一体化调查监测工作的通知》（自然资办函（2026）1038 号）要求，以县级为基本调查单元，地方自主开展变化信息提取；国家按季度完成的林草遥感预警监测遥感判读，共享地方参考使用；指导地方建立并完善林草经营与工程建设数字档案，稳步推进林草湿荒变化信息的日常监测工作；结合 10 月底遥感影像判读识别的新变化地块，开展补充调查核实，获取变化地块的植被覆盖及相应资源属性数据，最终形成年度林草湿荒变化信息数据库。

（2）成果质量控制

建立完善县级以上人民政府对辖区调查成果负总责、贯穿调查监测全过程的质量控制体系，严格执行技术标准与操作规范。各级林草主管部门要做好本地区林草湿荒调查监测成果的质量控制工作：县级组织全面自查，地市级开展全面复核，省级负责质量审核把关。国家林业和草原局组织直属院（中心）全面强化

技术指导与质量管控，通过跟踪指导、飞行质控等方式，对调查监测的过程及成果质量进行把控。

（3）数据更新与汇总分析

搭建大数据分析平台与分布式数据库，构建林草时空数据分布式集群处理系统。汇交调查监测数据，开展数据更新规整与样地数据处理，推进遥感反演、数据耦合及数据库建设，实施统计分析与评价，汇总全国及各省（自治区、直辖市）林草湿荒各类资源的面积、权属、质量等指标，分析资源总量及特征，最终形成年度林草湿荒调查监测成果。

根据子长市 2025 年林草湿荒监测矢量数据，子长市林草湿总面积 192552.28 公顷，其中林地面积 85410.92 公顷，草地面积 107133.53 公顷，湿地面积 7.83 公顷。本次调查外业调查率按照 50% 计算。

三、技术措施

（一）加大科技赋能与经费保障力度。深化科技创新赋能，推进人工智能、大数据、云计算、遥感智能解译等先进技术在调查监测领域的广泛应用，加快建设“一张图”天空地海网一体化监测网，助力调查监测工作数智化转型。各级自然资源、林草主管部门要严格按照《土地调查条例》等法律法规要求，积极争取同级财政部门支持，将调查监测所需资金足额列入本级财政预算，保障调查监测工作有序开展。

（二）加强质量控制与保密管理。严格落实“谁监测、谁负责，谁调查、谁负责，谁检查、谁负责”质量责任制度，

对调查监测全流程、各环节实行质量管控，坚决杜绝弄虚作假、数据失真等问题，确保调查监测数据真实、准确、可靠。加强调查监测数据全生命周期安全管理，压实保密工作责任，完善技术防控体系与管理制度，严防调查监测数据丢失、泄露、篡改，确保数据安全可控。

（三）强化安全生产。坚守安全生产底线，坚持业务工作与安全生产同部署、同落实、同检查，重点强化外业调查、野外监测等关键环节安全防护措施，全面防范化解安全生产风险。

（四）提升调查监测时效性。全年常态化开展日常调查监测并动态更新成果，按需动态汇总调查监测成果（其中，2026 年 10 月 31 日汇总阶段性成果，服务宏观经济决策；以 2026 年 12 月 31 日为统一时点，汇总全国年度调查监测成果数据）。2027 年 2 月底前，完成林草湿荒调查监测、地市级和省级质量审核把关工作，向国家林草局报送调查监测成果。

四、建设期限

1. 建设期限

根据省厅的要求，2026 年底。

2. 资金来源

本项目资金 274.47 万元，资金来源全部为本级财政资金。