

2026 年南郑区田家营村店子组产业路建设项目 最高限价

工程造价咨询人
或招标人：



(盖 章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价人员签字盖专用章)

2026 年南郑区田家营村店子组产业路建设项目 最高限价编制说明

汉中市南郑区福成镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位 2026 年南郑区田家营村店子组产业路建设项目，依据国家现行造价政策编制了预算书，现将编制情况说明如下：

一、 工程概况：

本项目 2026 年南郑区田家营村店子组产业路建设项目位于南郑区福成镇田家营村店子组，建设产业路 4 条全长 2 公里。路线 1 起点位于田家营村火石岩村道，终点接后河河岸，长 1.153 公里。路线 2 起点位于路线 1K0+240 处，终点接蒋家河机耕路，长 0.180 公里。路线 3 起点位于田家营村店子上村道，终点位于店子下人户，长 0.382 公里。路线 4 起点位于田家营村柏树坪村道，终点接机耕路，长 0.285 公里，具体建设内容以工程量清单描述为准。

二、编制依据：

1. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），以下简称“编制办法”；
2. 《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
3. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
4. 陕西省交通运输厅关于印发《〈公路工程项目投资估算编制办法〉〈公路工程项目概算预算编制办法〉补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93 号文件）；

5. 《2026 年南郑区田家营村店子组产业路建设项目》施工图设计图纸;

三、直接费:

1、人工费:根据陕西省交通运输关于印发《〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定》陕交发[2019]93 文件的通知,公路工程生产工人人工费标准为 105.89 元/工日;

2、材料单价计取:外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省 2026 年 6 月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算;

3、机械费:按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018)执行,可变费用中涉及的柴油、电等单价均为当地市场价格。

四、费率标准:

(一)、其他工程费

- 1、冬季施工增加费:按准二区计算;
- 2、雨季施工增加费:按 I 区 3 个月计算;
- 3、夜间施工增加费:不计;
- 4、风沙地区工程施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费不计;

5、行车干扰工程施工增加费:不计;

6、工地转移费:计 50km;

7、其他费用相关费用按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、陕西省交通厅关于印发《公路工程建设项目投资估算编制办法、公路工程建设项目概

算预算编制办法补充规定》的通知（陕交发[2019]93号）相关规定计取。

（二）、企业管理费

1、企业管理费的基本费用、财务费按交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）规定计取。

2、综合里程按计 3km，工地转移里程计 50km。

（三）、规费

1、养老保险费：依据陕交发[2019]93号文规定按 16%计；

2、失业保险费：依据陕交发[2019]93号文规定按 0.7%计；

3、医疗保险费：依据陕交发[2019]93号文规定按 7.25%计；

4、住房公积金：依据陕交发[2019]93号文规定按 8.5%计；

5、工伤保险费：依据陕交发[2019]93号文规定按 0.91%计。

（四）、利润

1、利润按直接费于间接费之和扣除规费为基数，按 7.42%；

2、税金按直接费、间接费与利润之和的 9%。

五、问题说明：

本项目只实施路面工程及部分交通安全设施，不实施路面基层。

六、最高限价：

本项目最高限价为壹佰壹拾玖万伍仟捌佰捌拾柒整(1195887.00元)。

中佳鼎运建设管理有限公司

