三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县宁条梁镇柳三村、东坑镇大阳湾村、镇靖镇狼卧沟村、芦西村、青阳岔镇龙腰镇村等25 家农村互助幸福院提升改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2923424.53

（大写）：贰佰玖拾贰万叁仟肆佰贰拾肆元伍角叁分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县宁条梁镇柳三村、东坑镇大阳湾村、镇靖镇狼卧沟村、芦西村、青阳岔镇龙腰镇村等 25 家农村互助幸福院提升改造采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1. 宁条梁镇黄蒿塘村互助幸福院提升改造项目	82,723.48	71,171.26	4,721.84		6830.38	3,769.37
1.1	房屋建筑与装饰工程	82,723.48	71,171.26	4,721.84		6830.38	3,769.37
2	2. 东坑镇三岔渠村互助幸福院提升改造项目	113,043.87	89,098.40	4,611.57		9333.9	3,530.93
2.1	房屋建筑与装饰工程	101,331.82	80,044.57	3,920.40		8366.85	3,129.57
2.2	电气工程	11,712.05	10,053.83	691.17		967.05	401.36
3	3. 王渠则镇长渠沟村互助幸福院提升改造项目	74,705.37	62,156.60	3,628.14		5920.63	2,885.70
3.1	房屋建筑与装饰工程	64,812.13	56,071.32	3,389.35		5351.46	2,705.65
3.2	电气工程	6,893.24	6,085.28	238.79		569.17	180.05
4	4. 王渠则镇西桥界村互助幸福院提升改造项目	21,192.23	19,040.41	402.00		1749.82	320.92
4.1	房屋建筑与装饰工程	21,192.23	19,040.41	402.00		1749.82	320.92
5	5. 杨桥畔镇沙石驸村互助幸福院提升改造项目	42,039.86	37,377.52	1,191.16		3471.18	950.88
5.1	房屋建筑与装饰工程	42,039.86	37,377.52	1,191.16		3471.18	950.88
6	6. 青阳岔镇黄家湾村互助幸福院提升改造项目	36,221.35	32,287.58	943.02		2990.75	752.79
6.1	房屋建筑与装饰工程	36,221.35	32,287.58	943.02		2990.75	752.79
7	7. 天赐湾镇驸涧村互助幸福院提升改造项目	21,273.40	18,987.87	529.01		1756.52	422.30
7.1	房屋建筑与装饰工程	21,273.40	18,987.87	529.01		1756.52	422.30
8	8. 杨米涧镇黄蒿地台村互助幸福院	54,595.68	48,567.24	1,520.54		4507.9	1,206.50

工程项目总造价表

项目名称：靖边县宁条梁镇柳三村、东坑镇大阳湾村、镇靖镇狼卧沟村、芦西村、青阳岔镇龙腰镇村等 25 家农村互助幸福院提升改造采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
	提升改造项目						
8.1	房屋建筑与装饰工程	49,874.99	44,346.78	1,355.05		4113.16	1,081.71
8.2	电气设备安装工程	4,780.69	4,220.46	165.49		394.74	124.79
9	9.杨米涧镇寺台村互助幸福院提升改造项目	45,985.37	40,991.19	1,197.22		3796.96	955.72
9.1	房屋建筑与装饰工程	45,985.37	40,991.19	1,197.22		3796.96	955.72
10	10.杨米涧镇杨米涧村互助幸福院提升改造项目	42,399.16	37,744.90	1,153.69		3500.87	920.97
10.1	房屋建筑与装饰工程	42,399.16	37,744.90	1,153.69		3500.87	920.97
11	11.小河镇柳湾村互助幸福院提升改造项目	56,471.32	50,213.61	1,594.94		4662.77	1,260.69
11.1	房屋建筑与装饰工程	50,394.94	44,921.86	1,312.03		4161.05	1,047.37
11.2	电气设备安装工程	6,076.38	5,291.75	282.91		501.72	213.32
12	12.红墩界镇王家坬村互助幸福院提升改造项目	51,310.29	47,040.52	33.14		4236.63	26.46
12.1	设备采购（厨房设备）	14,006.50	12,850.00			1156.5	
12.2	设备采购（其他设备）	37,303.79	34,190.52	33.14		3080.13	26.46
13	13.天赐湾镇杨渠村互助幸福院提升改造项目	21,708.76	19,882.94	33.35		1792.47	26.62
13.1	设备采购（厨房设备）	19,674.50	18,050.00			1624.5	
13.2	装修工程（木门）	2,034.26	1,832.94	33.35		167.97	26.62
14	14.天赐湾银湾互助幸福院提升改造项目	5,123.00	4,700.00			423	

工程项目总造价表

项目名称：靖边县宁条梁镇柳三村、东坑镇大阳湾村、镇靖镇狼卧沟村、芦西村、青阳岔镇龙腰镇村等 25 家农村互助幸福院提升改造采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
14.1	设备采购（电动娱乐桌）	5,128.00	4,700.00			423	
15	15.小河镇前河村互助幸福院提升改造项目	42,245.95	37,682.81	1,074.94		3488.2	804.51
15.1	电气工程（电气）	2,814.40	2,335.70	246.32		232.38	143.03
15.2	设备采购（厨房设备）	10,215.07	9,352.55	19.07		843.45	15.23
15.3	设备采购（其他设备及装修）	29,216.48	25,994.56	809.55		2412.37	646.25
16	16.杨米涧镇关草涧村互助幸福院提升改造项目	36,466.51	33,027.44	428.07		3011	341.72
16.1	设备采购	30,002.50	27,496.44	28.84		2477.28	23.02
16.2	装修工程	6,463.95	5,531.00	399.23		533.72	318.70
17	17.杨米涧镇瑶沟村互助幸福院提升改造项目	56,588.05	51,842.35	73.29		4672.41	58.50
17.1	设备采购（厨房设备）	33,589.05	30,742.35	73.29		2773.41	58.50
17.2	设备采购（其他设备）	22,999.00	21,100.00			1899	
18	18.镇靖镇狼卧沟村互助幸福院提升改造项目	319,232.94	273,117.41	19,756.85		26358.68	12,143.25
18.1	门窗、电热板、真石漆	319,232.94	273,117.41	19,756.85		26358.68	12,143.25
19	19镇靖镇芦西村互助幸福院提升改造项目	435,301.24	377,739.19	21,619.75		35942.3	13,630.36
19.1	门窗、电热板、真石漆	435,301.24	377,739.19	21,619.75		35942.3	13,630.36
20	20.镇靖镇芦东村互助幸福院提升改造项目	145,437.18	127,761.73	5,666.88		12008.57	4,509.32
20.1	房屋建筑与装饰工程	138,881.04	122,073.09	5,340.71		11467.24	4,263.39

工程项目总造价表

项目名称：靖边县宁条梁镇柳三村、东坑镇大阳湾村、镇靖镇狼卧沟村、芦西村、青阳岔镇龙腰镇村等 25 家农村互助幸福院提升改造采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
20.2	电气设备安装工程	6,556.14	5,688.64	326.17		541.33	245.93
21	21.宁条梁镇柳三村互助幸福院提升改造项目	161,408.74	135,004.75	13,076.39		13327.3	6,810.36
21.1	门窗、地板、外墙保温真石漆	161,408.44	135,004.75	13,076.39		13327.3	6,810.36
22	22.天赐湾镇新庄村互助幸福院提升改造项目	46,619.30	41,220.91	1,549.09		3849.3	1,236.60
22.1	房屋建筑与装饰工程	46,619.30	41,220.91	1,549.09		3849.3	1,236.60
23	23.龙洲镇龙一村互助幸福院提升改造项目	293,664.62	247,454.73	21,888.87		24240.92	13,762.00
23.1	主体工程	289,284.57	243,879.56	21,519.13		23885.88	13,550.04
23.2	电气工程	4,299.95	3,575.17	369.74		355.04	211.96
24	24.东坑镇大阳湾村互助幸福院提升改造项目	414,961.69	356,179.73	24,519.07		34262.89	15,944.84
24.1	主体工程	414,961.69	356,179.73	24,519.07		34262.89	15,944.84
25	25.青阳岔镇龙腰镇村互助幸福院提升改造项目	305,785.27	256,828.05	23,708.89		25248.33	15,253.61
25.1	主体工程	303,436.69	254,870.90	23,511.38		25054.41	15,140.42
25.2	电气工程	2,348.58	1,957.15	197.51		193.92	113.19
合计		2,923,424.53	2,527,119.14	154,921.71		241383.68	101,524.92

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1.宁条梁镇黄蒿塘村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	82723.48
合　　计		82723.48

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	71171.26
1.1	其中:建筑工人社保费用	3144.5
2	措施项目费	4721.84
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4721.84
2.2.1	安全文明施工措施费	3769.37
2.2.2	冬雨季施工增加费	461.29
2.2.3	夜间施工增加费	153.76
2.2.4	二次搬运费	202.88
2.2.5	测量放线定位复测费	134.54
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	75893.1
5	增值税	6830.38
6	单位工程造价	82723.48
合　　计		82723.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面改造					48171.37
1	011702001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm厚 3.垃圾外运暂按5km	m3	17.62	908.21	16002.66
2	011102003001	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:商业、管理间、通道 3.铺6～10厚地砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砼强要求:预拌砂浆	m2	176.18	182.59	32168.71
		更换门窗					22999.89
3	011710002001	金属门窗拆除	1.人工拆除门窗 2.垃圾外运暂按5km	樘	12	90.95	1091.40
4	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	43.74	500.88	21908.49
合　　计							71171.26

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4721.84
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3769.37	3769.37
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	461.29	461.29
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	153.76	153.76
4	011801002001	二次搬运费		项	1	202.88	202.88
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	134.54	134.54
二		专业措施					
合　　计							4721.84

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	62.5213	155	155	9690.8	9690.8
2	综合二类工	工日	12.6189	190	190	2397.59	2397.59
3	综合三类工	工日	34.0979	215	215	7331.05	7331.05
	小计					19419.44	19419.44
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	50.503	1.96	1.96	98.99	98.99
2	塑料膨胀螺栓	套	315.641	0.43	0.43	135.73	135.73
3	地砖800×800	m2	183.2272	67.19	80	12311.04	14658.18
4	65系列断桥铝合金窗	m2	41.3737	419	430	17335.58	17790.69
5	硅酮耐候密封胶	kg	44.7207	19.99	12.91	893.97	577.34
6	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	66.2101	11.15	11.15	738.24	738.24
7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1762	788.5	788.5	138.93	138.93
8	水	m3	8.2276	5.63	5.63	46.32	46.32
9	电	kW·h	44.5456	0.71	0.71	31.63	31.63
10	其他材料费(占材料费)	元	109.4477	1	1	109.45	109.45
11	预拌混凝土C15	m3	10.6767	345.13	310	3684.85	3309.78
12	干混地面砂浆DS M20	m3	3.5941	486.73	480	1749.36	1725.17
	小计					37274.09	39360.45
三	机械类别						
1	机械人工	工日	3.5624	215	215	765.92	765.92
2	柴油	kg	111.1934	7.27	7.27	808.38	808.38
3	电	kW·h	10.2455	0.71	0.71	7.28	7.28
4	安拆费及场外运费	元	3.8168	1	1	3.82	3.82
5	折旧费	元	155.443	1	1	155.44	155.44
6	检修费	元	36.8791	1	1	36.88	36.88
7	维护费	元	124.7418	1	1	124.74	124.74
8	其他费	元	34.7552	1	1	34.76	34.76
	小计					1937.22	1937.22
	合计					58630.75	60717.11

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2.东坑镇三岔渠村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	101331.82
2	电气工程	11712.05
合　　计		113043.87

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	89044.57
1.1	其中:建筑工人社保费用	2845.42
2	措施项目费	3920.4
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3920.4
2.2.1	安全文明施工措施费	3129.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	383
2.2.3	夜间施工增加费	127.67
2.2.4	二次搬运费	168.45
2.2.5	测量放线定位复测费	111.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	92964.97
5	增值税	8366.85
6	单位工程造价	101331.82
合　　计		101331.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		水泥房					44633.35
1	01B002	水泥房（地基处理）	水泥房（地基处理）	m2	13.87	360.00	4993.20
2	01B003	成品水泥预制房	1.规格:4700*2950*3.3 2.包括：运输、吊装、安装	间	1	11500.00	11500.00
3	011001001001	保温隔热屋面	1.部位:屋面2 2.材质:100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) 3.传热系数:K= 0.27 W/（㎡·K） 4.导热系数: λ≤0.03 W/(m·K) 5.燃烧性能:B1级 6.干密度:≥25且小于32kg/m³ 7.找平层：细石混凝土找平层	m2	13.86	43.15	598.06
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材一道，3厚SBS改性沥青防水卷材一道（单列） 2.40厚细石混凝土找平层 3.1:6水泥焦渣找坡最薄处80	m2	13.86	112.54	1559.80
5	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格、品牌、颜色:D100 UPVC白色水落管 2.水落管、水斗 3.做法参图集陕09J02	m	7	133.94	937.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地上外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:100mm厚聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（燃烧性能B1级） 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm厚聚合物水泥防水砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2，网孔中距4*4）	m2	56.55	123.39	6977.70
7	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 2.腻子种类:满刮外墙耐水腻子两道 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m2	56.55	125.90	7119.65
8	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	45.9	31.95	1466.51
9	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	13.86	38.28	530.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003003	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:房屋 3.铺6～10厚电热砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砂浆要求:预拌砂浆	m2	13.87	469.66	6514.18
11	010802001002	金属（塑钢）门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.4	545.47	1309.13
12	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.25	500.88	1126.98
		电热砖					23583.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011102003002	块料墙面	1.工程做法:陕09J01 2.部位:休息室、活动室 3.铺6～10厚墙砖，美缝剂美缝 4.干粉型粘结层（内掺建筑胶） 5.部位：墙面挂贴	m2	53.76	438.69	23583.97
		墙柱面工程					8765.27
14	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	193.47	31.95	6181.37
15	011301001002	天棚抹灰	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	67.5	38.28	2583.90
		门窗工程					12061.98
16	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	10.58	545.47	5771.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:70系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.73	500.88	5374.44
18	010801001001	木质门	1.门类型:成品套装木门 2.门洞口尺寸:900*2000	m2	1.8	509.15	916.47
合　　计							89044.57

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3920.40
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3129.57	3129.57
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	383.00	383.00
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	127.67	127.67
4	011801002001	二次搬运费		项	1	168.45	168.45
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	111.71	111.71
二		专业措施					
合　　计							3920.4

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.8239	155	155	127.7	127.7
2	综合二类工	工日	26.4799	190	190	5031.18	5031.18
3	综合三类工	工日	57.733	215	215	12412.6	12412.6
	小计					17571.48	17571.48
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	3.9749	1.96	1.96	7.79	7.79
2	塑料膨胀螺栓	套	846.9614	0.43	0.43	364.19	364.19
3	砂纸	张	36.963	1.18	1.18	43.62	43.62
4	铁件(综合)	kg	3.3706	4.82	2.75	16.25	9.27
5	水泥炉渣1:6	m3	1.131	130	80	147.03	90.48
6	黏土	m3	2.441	24.27	12	59.24	29.29
7	熟石灰	kg	668.001	0.32	0.185	213.76	123.58
8	板枋材	m3	0.0074	2065	1800	15.28	13.32
9	电热墙砖800×800	m2	56.448	67.19	320	3792.74	18063.36
10	电地砖800×800	m2	14.4248	67.19	320	969.2	4615.94
11	耐碱玻璃纤维网格布	m2	66.1635	2.9	1.95	191.87	129.02
12	成品木门	m2	1.7685	360	445	636.66	786.98
13	65系列断桥铝合金窗	m2	12.2778	419	430	5144.4	5279.45
14	65系列断桥铝合金门	m2	12.466	578.17	440	7207.47	5485.04
15	腻子粉(成品)	kg	748.7123	1.17	1.17	875.99	875.99
16	真石漆	kg	252.8918	8.8	8.55	2225.45	2162.22
17	醇酸清漆	kg	15.6502	13	13	203.45	203.45
18	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	37.3688	14.48	10.2	539.65	380.14
19	苯丙乳胶漆内墙用	kg	89.1951	10.47	10.47	933.87	933.87
20	4mmSBS改性沥青防水卷材	m2	15.7138	27.43	32	431.03	502.84
21	SBS弹性沥青防水胶	kg	4.0083	9.12	9.12	36.56	36.56
22	硅酮耐候密封胶	kg	24.4376	19.99	12.91	488.51	315.49
23	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	35.6244	11.15	11.15	397.21	397.21
24	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	1.323	11.15	11.15	14.75	14.75
25	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.8284	4.82	4.82	3.99	3.99
26	冷底子油	kg	6.7193	6.87	4.52	46.16	30.37
27	石油沥青玛蹄脂	kg	0.014	3.81	3.81	0.05	0.05
28	液化石油气	kg	3.7411	7.26	7.26	27.16	27.16
29	醇酸漆稀释剂	kg	1.7644	8.05	8.05	14.2	14.2
30	界面剂	kg	90.48	1.89	1.89	171.01	171.01
31	粉状型建筑胶粘剂	kg	237.6461	2.17	2.17	515.69	515.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0139	788.5	788.5	10.96	10.96
33	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板B1级 容重25~31kg/m3	m3	1.4137	254.11	270	359.24	381.7
34	聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）B1级	m3	5.7681	254.11	270	1465.73	1557.39
35	D100 UPVC白色水落管Φ110以内	m	34.02	12.39	20.43	421.51	695.03
36	塑料落水斗	个	2.04	15	15	30.6	30.6
37	塑料落水口	个	2.02	15	15	30.3	30.3
38	伸缩节	只	1.89	8.85	8.85	16.73	16.73
39	塑料管卡子Φ110mm以内	个	4.284	1.98	1.98	8.48	8.48
40	塑料管卡子110mm	个	2	1.52	1.52	3.04	3.04
41	水	m3	4.1995	5.63	5.63	23.64	23.64
42	电	kW·h	22.1987	0.71	0.71	15.76	15.76
43	聚合物抗裂砂浆	kg	311.025	0.55	0.55	171.06	171.06
44	聚合物粘接砂浆	kg	520.26	0.48	0.48	249.72	249.72
45	其他材料费(占材料费)	元	124.5703	1	1	124.57	124.57
46	水泥房（地基处理）	m2	13.87	360	360	4993.2	4993.2
47	成品水泥预制房（4.7*2.95）	间	1	11500	11500	11500	11500
48	材料费调整	元	0.0026	1	1		
49	预拌混凝土C15	m3	0.8703	345.13	310	290.01	260.49
50	预拌细石混凝土C20	m3	0.5599	389.38	335	218.01	187.57
51	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.8306	477.88	320	396.93	265.79
52	干混地面砂浆DS M20	m3	0.3537	486.73	480	172.16	169.78
	小计					46235.88	62322.13
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.4505	215	215	96.86	96.86
2	柴油	kg	3.0851	7.27	7.27	22.43	22.43
3	电	kW·h	5.2671	0.71	0.71	3.74	3.74
4	安拆费及场外运费	元	2.5258	1	1	2.53	2.53
5	折旧费	元	18.1569	1	1	18.16	18.16
6	检修费	元	4.5524	1	1	4.55	4.55
7	维护费	元	10.2782	1	1	10.28	10.28
	小计					158.55	158.55
	合计					63965.91	80052.16

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	10053.83
1.1	其中:建筑工人社保费用	424.85
2	措施项目费	691.17
2.1	专业措施项目费	158.87
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	8.48
2.2	通用措施费	532.3
2.2.1	安全文明施工措施费	401.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	63.6
2.2.3	夜间施工增加费	21.11
2.2.4	二次搬运费	27.79
2.2.5	测量放线定位复测费	18.44
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	10745
5	增值税	967.05
6	单位工程造价	11712.05
合　　计		11712.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					3019.51
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:70 KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1601.99	1601.99
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:40 KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1417.52	1417.52
		电气配管					3078.42
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	73.33	13.47	987.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	53.33	17.64	940.74
5	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	10	26.96	269.60
6	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	12	73.36	880.32
		电气配线					3397.66
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.规格:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12	99.51	1194.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	223.92	447.84
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	220	3.41	750.20
10	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	160	4.58	732.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	45	6.06	272.70
		灯具照明					221.82
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED直管 2.型号:LED光源 220V 2*28W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	1	221.82	221.82
		开关、插座					336.42
13	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1	26.39	26.39
14	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:单相二、三极暗插座 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	4	33.00	132.00
15	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:插座 2.规格:安全型带开关三极空调插座 250V 16A [工作内容] 1.安装	套	1	37.23	37.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	11	12.80	140.80
合　　计							10053.83

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					532.30
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	401.36	401.36
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	63.60	63.60
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	21.11	21.11
4	031401002001	二次搬运费		项	1	27.79	27.79
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	18.44	18.44
二		专业措施					158.87
1	031402001001	脚手架		项	1	158.87	158.87
合　　计							691.17

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	14.0851	186	186	2619.83	2619.83
2	人工费调整	元	52.4142	1	1	52.41	52.41
	小计					2672.24	2672.24
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	3.06	4.64	3.96	14.2	12.12
2	封铅含铅65%锡35%	kg	0.1357	31.82	31.82	4.32	4.32
3	三色塑料带20mm×40m	m	0.4968	0.03	0.03	0.01	0.01
4	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.408	5.08	5.08	2.07	2.07
5	白布	kg	1.5438	7.74	7.74	11.95	11.95
6	木螺钉d2~4×6~65	个	24.96	0.07	0.07	1.75	1.75
7	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	1.133	7.79	7.79	8.83	8.83
8	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	1.9224	5.89	5.89	11.32	11.32
9	铁砂布0#~2#	张	5.9	1.35	1.35	7.97	7.97
10	低碳钢焊条(综合)	kg	0.95	10.53	10.53	10	10
11	焊锡丝(综合)	kg	0.1632	244.25	244.25	39.86	39.86
12	松香焊锡丝(综合)	m	0.204	5.31	5.31	1.08	1.08
13	焊锡膏	kg	0.0336	37.96	37.96	1.28	1.28
14	锡基钎料	kg	0.425	67.9	67.9	28.86	28.86
15	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	0.9267	6.81	6.81	6.31	6.31
16	平垫铁(综合)	kg	0.408	5.12	5.12	2.09	2.09
17	碎布	kg	0.244	2.83	2.83	0.69	0.69
18	醇酸清漆	kg	0.208	13	13	2.7	2.7
19	酚醛调和漆各色	kg	0.102	12	12	1.22	1.22
20	沥青绝缘漆	kg	0.0109	14.33	14.33	0.16	0.16
21	防锈漆	kg	0.04	11	11	0.44	0.44
22	汽油92#	kg	3.1957	8.64	8.64	27.61	27.61
23	铅油(厚漆)	kg	0.352	7.13	7.13	2.51	2.51
24	油漆溶剂油	kg	0.108	4.4	4.4	0.48	0.48
25	电力复合脂	kg	0.9248	20.57	20.57	19.02	19.02
26	硬脂酸	kg	0.0109	3.81	3.81	0.04	0.04
27	酚醛树脂稀释剂	kg	0.072	14.12	14.12	1.02	1.02
28	塑料管(综合)	kg	0.51	11.28	11.28	5.75	5.75
29	塑料胀管φ6~8	个	15.4	0.18	0.18	2.77	2.77
30	异型塑料管φ2.5~5	m	1.475	1.49	1.49	2.2	2.2
31	塑料软管De6	m	5.9	1.03	1.03	6.08	6.08
32	镀锌钢管接头32×3.25	个	1.602	2.21	2.21	3.54	3.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
33	镀锌钢管接头65×3.75	个	1.8624	6.77	6.77	12.61	12.61
34	镀锌钢管接头管件DN20	个	13.5954	1.08	1.08	14.68	14.68
35	镀锌钢管接头管件DN32	个	8.2395	2.21	2.21	18.21	18.21
36	固定卡子φ90	个	4.944	1.75	1.75	8.65	8.65
37	橡胶垫δ2	m2	0.0109	17.2	17.2	0.19	0.19
38	黄腊带20mm×10m	卷	14.868	1.14	1.14	16.95	16.95
39	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.792	4.42	4.42	16.76	16.76
40	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2	kg	0.564	70.8	70.8	39.93	39.93
41	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	16.972	2.21	2.21	37.51	37.51
42	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	2.748	1.72	1.72	4.73	4.73
43	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	0.458	2.73	2.73	1.25	1.25
44	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	37.6429	2.99	2.99	112.55	112.55
45	镀锌电缆卡子2×35	套	2.6395	3.02	3.02	7.97	7.97
46	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	30.2413	0.25	0.25	7.56	7.56
47	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	8.2768	0.4	0.4	3.31	3.31
48	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	11.33	0.3	0.3	3.4	3.4
49	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.1502	0.2	0.2	0.3	0.3
50	镀锌钢管塑料护口DN65	个	1.8621	0.8	0.8	1.49	1.49
51	铜接线端子20A	个	1.015	0.75	0.75	0.76	0.76
52	铜接线端子DT-50mm2	个	9.024	4.45	4.45	40.16	40.16
53	铜接线端子DT-6mm2	个	4.142	0.44	0.44	1.82	1.82
54	镀锌地线夹20	套	60.4826	1.96	1.96	118.55	118.55
55	镀锌地线夹32	套	50.3926	1.92	1.92	96.75	96.75
56	镀锌地线夹65	套	14.8464	2.72	2.72	40.38	40.38
57	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.8003	3.11	3.11	2.49	2.49
58	塑料手套ST型	个	2.52	2.21	2.21	5.57	5.57
59	标志牌塑料扁形	个	0.677	3.5	3.5	2.37	2.37
60	其他材料费(占材料费)	元	15.2107	1	1	15.21	15.21
61	材料费调整	元	65.4928	1	1	65.49	65.49
	小计					925.73	923.65
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.8459	215	215	181.87	181.87
2	汽油	kg	3.771	8.64	8.64	32.58	32.58

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

三	机械类别						
3	柴油	kg	7.0506	7.27	7.27	51.26	51.26
4	柴油	kg	0.6608	7.27	7.27	4.8	4.8
5	电	kW·h	14.9967	0.71	0.71	10.65	10.65
6	安拆费及场外运费	元	2.7398	1	1	2.74	2.74
7	折旧费	元	31.4644	1	1	31.46	31.46
8	检修费	元	12.9245	1	1	12.92	12.92
9	维护费	元	30.9454	1	1	30.95	30.95
10	其他费	元	8.149	1	1	8.15	8.15
11	机械费调整	元	13.0986	1	1	13.1	13.1
	小计					380.48	380.48
四	主材类别						
1	钢管 SC 65(综合)	m	12.36	24.44	24.44	302.08	302.08
2	钢管 SC 25(综合)	m	10.3	8.91	8.91	91.77	91.77
3	吸顶灯 LED光源 220V 2*28W	套	1.01	180	180	181.8	181.8
4	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	10	10	10.2	10.2
5	单相二、三极暗插座 250V 10A	套	4.08	13	13	53.04	53.04
6	安全型带开关三极空调插座 250V 16A	套	1.02	15	15	15.3	15.3
7	WDZ-BYJ-2.5	m	255.2	1.75	1.75	446.6	446.6
8	WDZ-BYJ-4	m	176	2.75	2.75	484	484
9	WDZ-BYJ-6	m	49.5	4.1	4.1	202.95	202.95
10	电力电缆 YJV-4*35+1*16	m	12.12	77.81	77.81	943.06	943.06
11	JDG管 20	m	75.5299	3.75	3.75	283.24	283.24
12	JDG管 25	m	54.9299	3.98	3.98	218.62	218.62
13	金属接线盒(综合)	个	11.22	2.5	2.5	28.05	28.05
14	照明配电箱 AL1 800*1000*200 70KW	台	1	850	850	850	850
15	照明配电箱 AL2 800*1000*200 40KW	台	1	700	700	700	700
	小计					4810.71	4810.71
	合计					8789.16	8787.08

工程项目清单费用汇总表

工程名称:3.王渠则镇长渠沟村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	64812.13
2	电气工程	6893.24
合　　计		71705.37

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	56071.32
1.1	其中:建筑工人社保费用	2312.39
2	措施项目费	3389.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3389.35
2.2.1	安全文明施工措施费	2705.65
2.2.2	冬雨季施工增加费	331.12
2.2.3	夜间施工增加费	110.37
2.2.4	二次搬运费	145.63
2.2.5	测量放线定位复测费	96.58
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	59460.67
5	增值税	5351.46
6	单位工程造价	64812.13
合　　计		64812.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面改造					25181.15
1	011702001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm厚 3.垃圾外运暂按5km	m3	9.21	908.21	8364.61
2	011102003001	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:商业、管理间、通道 3.铺6～10厚地砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砂浆要求:预拌砂浆	m2	92.1	182.59	16816.54
		餐厅改造					19339.63
3	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:竹木纤维板	m2	98.79	133.19	13157.84
4	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨T型 3.面板材料品种、规格:铝扣板 600*600	m2	30.07	205.58	6181.79
		厨房改造					11550.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011702001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm厚 3.垃圾外运暂按5km	m3	1	749.49	749.49
6	011102003002	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:厨房 3.铺电热砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砂浆要求:预拌砂浆	m2	10.02	434.65	4355.19
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:竹木纤维板	m2	32.93	133.19	4385.95
8	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨T型 3.面板材料品种、规格:铝扣板 600*600	m2	10.02	205.58	2059.91
合　　计							56071.32

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3389.35
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	2705.65	2705.65
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	331.12	331.12
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	110.37	110.37
4	011801002001	二次搬运费		项	1	145.63	145.63
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	96.58	96.58
二		专业措施					
合　　计							3389.35

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	34.0996	155	155	5285.44	5285.44
2	综合二类工	工日	1.7241	190	190	327.58	327.58
3	综合三类工	工日	40.2999	215	215	8664.48	8664.48
	小计					14277.5	14277.5
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	29.2718	1.96	1.96	57.37	57.37
2	膨胀螺栓M8×60	套	50.5114	0.32	0.32	16.16	16.16
3	金属膨胀螺栓M8	套	355.4728	0.4	0.4	142.19	142.19
4	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.9742	11.5	11.5	11.2	11.2
5	铁件(综合)	kg	16.036	4.82	2.75	77.29	44.1
6	合金钢钻头	个	8.7989	6	6	52.79	52.79
7	板枋材杉木	m3	0.9247	2065	1800	1909.51	1664.46
8	竹木纤维板δ3	m2	138.306	15.16	65	2096.72	8989.89
9	电地砖800×800	m2	10.4208	67.19	320	700.17	3334.66
10	地板砖800×800	m2	95.784	67.19	80	6435.73	7662.72
11	铝合金扣板	m2	42.0945	69	115	2904.52	4840.87
12	铝合金龙骨不上人型(平面)600×600	m2	42.0945	32.96	32.96	1387.43	1387.43
13	木弧线50	m	93.0825	17	17	1582.4	1582.4
14	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1021	788.5	788.5	80.51	80.51
15	吊杆	kg	12.6688	4.25	4.25	53.84	53.84
16	水	m3	4.769	5.63	5.63	26.85	26.85
17	电	kW·h	30.0878	0.71	0.71	21.36	21.36
18	其他材料费(占材料费)	元	169.8072	1	1	169.81	169.81
19	预拌混凝土C15	m3	6.1883	345.13	310	2135.77	1918.37
20	干混地面砂浆DS M20	m3	2.1343	486.73	480	1038.83	1024.46
	小计					20900.45	33081.44
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.6925	215	215	363.89	363.89
2	柴油	kg	51.1522	7.27	7.27	371.88	371.88
3	电	kW·h	135.4404	0.71	0.71	96.16	96.16
4	安拆费及场外运费	元	42.3904	1	1	42.39	42.39
5	折旧费	元	79.3322	1	1	79.33	79.33
6	检修费	元	18.8624	1	1	18.86	18.86
7	维护费	元	63.8342	1	1	63.83	63.83
8	其他费	元	15.9882	1	1	15.99	15.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					1052.33	1052.33
	合计					36230.28	48411.27

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	6085.28
1.1	其中:建筑工人社保费用	196.6
2	措施项目费	238.79
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	238.79
2.2.1	安全文明施工措施费	180.05
2.2.2	冬雨季施工增加费	28.53
2.2.3	夜间施工增加费	9.47
2.2.4	二次搬运费	12.47
2.2.5	测量放线定位复测费	8.27
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	6324.07
5	增值税	569.17
6	单位工程造价	6893.24
合　　计		6893.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		房屋电路改造					6085.28
1	030413001002	普通灯具	1.名称、类型:吸顶灯 2.型号、规格:28W 300*600mm LED灯 3.安装方式:吸顶	套	8	167.34	1338.72
2	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	8	26.39	211.12
3	030413013002	插座	1.名称:防水插座(安全型、带防溅盒) 2.规格:250V,10A,IP54,安全防护型 3.安装形式:暗装 H=1.5m	套	16	25.84	413.44
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	900	4.58	4122.00
合　　计							6085.28

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					238.79
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	180.05	180.05
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	28.53	28.53
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	9.47	9.47
4	031401002001	二次搬运费		项	1	12.47	12.47
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	8.27	8.27
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							238.79

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	6.4516	186	186	1200	1200
	小计					1200	1200
二	材料类别						
1	木螺钉d2~4×6~65	个	33.28	0.07	0.07	2.33	2.33
2	锡基钎料	kg	0.9	67.9	67.9	61.11	61.11
3	汽油92#	kg	5.4	8.64	8.64	46.66	46.66
4	塑料胀管Φ6~8	个	35.2	0.18	0.18	6.34	6.34
5	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.2	4.42	4.42	31.82	31.82
6	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	17.096	1.72	1.72	29.41	29.41
7	铜接线端子20A	个	8.12	0.75	0.75	6.09	6.09
8	其他材料费(占材料费)	元	3.3075	1	1	3.31	3.31
	小计					187.07	187.07
四	主材类别						
1	吸顶灯28W	套	8.08	125	125	1010	1010
2	单联单控开关 250V 10A	只	8.16	10	10	81.6	81.6
3	成套插座防水插座(安全型带防溅盒)250V 10A	套	16.32	15	15	244.8	244.8
4	WDZ-BYJ-4	m	990	2.75	2.75	2722.5	2722.5
	小计					4058.9	4058.9
	合计					5445.97	5445.97

工程项目清单费用汇总表

工程名称:4.王渠则镇西桥界村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	21192.23
合　　计		21192.23

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	19040.41
1.1	其中:建筑工人社保费用	294.3
2	措施项目费	402
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	402
2.2.1	安全文明施工措施费	320.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	39.27
2.2.3	夜间施工增加费	13.09
2.2.4	二次搬运费	17.27
2.2.5	测量放线定位复测费	11.45
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	19442.41
5	增值税	1749.82
6	单位工程造价	21192.23
合　　计		21192.23

分部分项工程项目清单计价表


工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					19040.41
1	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	12.8	535.86	6859.01
2	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	24.32	500.88	12181.40
合　　计							19040.41

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					402.00
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	320.92	320.92
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	39.27	39.27
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	13.09	13.09
4	011801002001	二次搬运费		项	1	17.27	17.27
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	11.45	11.45
二		专业措施					
合　　计							402



其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	9.5703	190	190	1818.36	1818.36
	小计					1818.36	1818.36
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	249.1584	0.43	0.43	107.14	107.14
2	65系列断桥铝合金窗	m2	23.0043	419	430	9638.8	9891.85
3	65系列断桥铝合金窗	m2	12.2931	578.17	430	7107.5	5286.03
4	硅酮耐候密封胶	kg	35.877	19.99	12.91	717.18	463.17
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	52.5685	11.15	11.15	586.14	586.14
6	电	kW·h	2.5984	0.71	0.71	1.84	1.84
7	其他材料费(占材料费)	元	36.3172	1	1	36.32	36.32
	小计					18194.92	16372.49
	合计					20013.28	18190.85

工程项目清单费用汇总表

工程名称:5.杨桥畔镇沙石峁村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	42039.86
合　　计		42039.86

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	37377.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	829.46
2	措施项目费	1191.16
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1191.16
2.2.1	安全文明施工措施费	950.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	116.37
2.2.3	夜间施工增加费	38.79
2.2.4	二次搬运费	51.18
2.2.5	测量放线定位复测费	33.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	38568.68
5	增值税	3471.18
6	单位工程造价	42039.86
合　　计		42039.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		更换门窗					33970.48
1	011710002001	金属门窗拆除	1.人工拆除旧门窗 2.垃圾外运暂按5km	樘	14	90.95	1273.30
2	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	37.4	545.47	20400.58
3	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	24.55	500.88	12296.60
		踢脚线					3407.04
4	011105003001	块料踢脚线		m	126	27.04	3407.04
合　　计							37377.52

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1191.16
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	950.88	950.88
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	116.37	116.37
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	38.79	38.79
4	011801002001	二次搬运费		项	1	51.18	51.18
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	33.94	33.94
二		专业措施					
合　　计							1191.16

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	3.9739	155	155	615.95	615.95
2	综合二类工	工日	17.7083	190	190	3364.58	3364.58
3	综合三类工	工日	5.3147	215	215	1142.66	1142.66
	小计					5123.19	5123.19
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	392.3796	0.43	0.43	168.72	168.72
2	65系列断桥铝合金窗	m2	23.2218	419	430	9729.93	9985.37
3	65系列断桥铝合金门	m2	35.919	578.17	440	20767.29	15804.36
4	陶瓷地砖踢脚线	m	128.52	12	12	1542.24	1542.24
5	硅酮耐候密封胶	kg	57.2752	19.99	12.91	1144.93	739.42
6	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	83.1952	11.15	11.15	927.63	927.63
7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0151	788.5	788.5	11.91	11.91
8	水	m3	0.3326	5.63	5.63	1.87	1.87
9	电	kW·h	9.8679	0.71	0.71	7.01	7.01
10	其他材料费(占材料费)	元	74.0205	1	1	74.02	74.02
11	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.3087	477.88	320	147.52	98.78
	小计					34523.07	29361.33
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.4748	215	215	102.08	102.08
2	柴油	kg	15.5506	7.27	7.27	113.05	113.05
3	电	kW·h	0.8987	0.71	0.71	0.64	0.64
4	安拆费及场外运费	元	0.3355	1	1	0.33	0.33
5	折旧费	元	21.307	1	1	21.31	21.31
6	检修费	元	5.0792	1	1	5.08	5.08
7	维护费	元	17.2923	1	1	17.29	17.29
8	其他费	元	4.8604	1	1	4.86	4.86
	小计					264.64	264.64
	合计					39910.9	34749.16

工程项目清单费用汇总表

工程名称:6.青阳岔镇黄家湾村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	36221.35
合　　计		36221.35

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	32287.58
1.1	其中:建筑工人社保费用	684.48
2	措施项目费	943.02
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	943.02
2.2.1	安全文明施工措施费	752.79
2.2.2	冬雨季施工增加费	92.13
2.2.3	夜间施工增加费	30.71
2.2.4	二次搬运费	40.52
2.2.5	测量放线定位复测费	26.87
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	33230.6
5	增值税	2990.75
6	单位工程造价	36221.35
合　　计		36221.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电热板					32287.58
1	011102003001	块料墙面	1.工程做法:陕09J01 2.部位:电热砖墙面 3.铺6～10厚墙砖，美缝剂美缝 4.干粉型粘结层（内掺建筑胶） 5.部位：墙面挂贴	m2	73.6	438.69	32287.58
合　　计							32287.58

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					943.02
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	752.79	752.79
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	92.13	92.13
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	30.71	30.71
4	011801002001	二次搬运费		项	1	40.52	40.52
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	26.87	26.87
二		专业措施					
合　　计							943.02

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	19.6593	215	215	4226.75	4226.75
	小计					4226.75	4226.75
二	材料类别						
1	电热墙砖800×800	m2	77.28	67.19	320	5192.44	24729.6
2	粉状型建筑胶粘剂	kg	325.3488	2.17	2.17	706.01	706.01
3	水	m3	0.5962	5.63	5.63	3.36	3.36
4	电	kW·h	20.4387	0.71	0.71	14.51	14.51
5	其他材料费(占材料费)	元	32.2986	1	1	32.3	32.3
6	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.1371	477.88	320	543.4	363.87
	小计					6492.02	25849.65
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1426	215	215	30.66	30.66
2	电	kW·h	3.253	0.71	0.71	2.31	2.31
3	安拆费及场外运费	元	1.2117	1	1	1.21	1.21
4	折旧费	元	2.6197	1	1	2.62	2.62
5	检修费	元	0.4758	1	1	0.48	0.48
6	维护费	元	0.9276	1	1	0.93	0.93
	小计					38.21	38.21
	合计					10756.98	30114.61

工程项目清单费用汇总表

工程名称:7.天赐湾镇峁涧村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	21273.4
合　　计		21273.4

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	18987.87
1.1	其中:建筑工人社保费用	354.93
2	措施项目费	529.01
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	529.01
2.2.1	安全文明施工措施费	422.3
2.2.2	冬雨季施工增加费	51.68
2.2.3	夜间施工增加费	17.23
2.2.4	二次搬运费	22.73
2.2.5	测量放线定位复测费	15.07
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	19516.88
5	增值税	1756.52
6	单位工程造价	21273.4
合　　计		21273.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					18987.87
1	011710002001	金属门窗拆除	1.人工拆除旧门窗 2.垃圾外运暂按5km	樘	11	90.95	1000.45
2	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	12.15	545.47	6627.46
3	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	22.68	500.88	11359.96
合 计							18987.87

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					529.01
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	422.30	422.30
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	51.68	51.68
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	17.23	17.23
4	011801002001	二次搬运费		项	1	22.73	22.73
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	15.07	15.07
二		专业措施					
合　　计							529.01

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	3.1224	155	155	483.97	483.97
2	综合二类工	工日	8.995	190	190	1709.05	1709.05
	小计					2193.02	2193.02
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	233.5832	0.43	0.43	100.44	100.44
2	65系列断桥铝合金窗	m2	21.453	419	430	8988.81	9224.79
3	65系列断桥铝合金门	m2	11.6689	578.17	440	6746.61	5134.32
4	硅酮耐候密封胶	kg	33.641	19.99	12.91	672.48	434.31
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	49.2859	11.15	11.15	549.54	549.54
6	电	kW·h	2.4381	0.71	0.71	1.73	1.73
7	其他材料费(占材料费)	元	34.1192	1	1	34.12	34.12
	小计					17093.73	15479.25
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.3421	215	215	73.55	73.55
2	柴油	kg	12.2199	7.27	7.27	88.84	88.84
3	折旧费	元	16.1769	1	1	16.18	16.18
4	检修费	元	3.8884	1	1	3.89	3.89
5	维护费	元	13.3881	1	1	13.39	13.39
6	其他费	元	3.8196	1	1	3.82	3.82
	小计					199.67	199.67
	合计					19486.42	17871.94

工程项目清单费用汇总表

工程名称:8.杨米涧镇黄蒿地台村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	49814.99
2	电气设备安装工程	4780.69
合　　计		54595.68

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	44346.78
1.1	其中:建筑工人社保费用	976.68
2	措施项目费	1355.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1355.05
2.2.1	安全文明施工措施费	1081.71
2.2.2	冬雨季施工增加费	132.38
2.2.3	夜间施工增加费	44.13
2.2.4	二次搬运费	58.22
2.2.5	测量放线定位复测费	38.61
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	45701.83
5	增值税	4113.16
6	单位工程造价	49814.99
合　　计		49814.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电热板					35375.96
1	011102003001	块料墙面	1.工程做法:陕09J01 2.部位:电热砖墙面 3.铺6～10厚墙砖，美缝剂美缝 4.干粉型粘结层（内掺建筑胶） 5.部位：墙面挂贴	m2	80.64	438.69	35375.96
		厨房吊顶					8970.82
2	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨T型 3.面板材料品种、规格:铝扣板 600*600	m2	21.45	205.58	4409.69
3	010605003001	钢屋面板	1.彩钢屋顶更换	m2	21.45	212.64	4561.13
合 计							44346.78

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1355.05
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1081.71	1081.71
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	132.38	132.38
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	44.13	44.13
4	011801002001	二次搬运费		项	1	58.22	58.22
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	38.61	38.61
二		专业措施					
合　　计							1355.05

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	4.0946	190	190	777.97	777.97
2	综合三类工	工日	24.4372	215	215	5254	5254
	小计					6031.97	6031.97
二	材料类别						
1	角铝25.4×1	m	5.6843	5.75	5.75	32.68	32.68
2	槽铝75	m	10.5105	18	18	189.19	189.19
3	工字铝(综合)	m	36.0146	8.85	8.85	318.73	318.73
4	铝拉铆钉M5×40	100个	2.9387	12	12	35.26	35.26
5	膨胀螺栓M8×60	套	27.0259	0.32	0.32	8.65	8.65
6	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.5212	11.5	11.5	5.99	5.99
7	铁件(综合)	kg	8.58	4.82	2.75	41.36	23.6
8	合金钢钻头φ6~13	个	0.1287	4	4	0.51	0.51
9	电热墙砖800×800	m2	84.672	67.19	320	5689.11	27095.04
10	彩钢板δ0.5	m2	1.0189	20	36.9	20.38	37.6
11	彩钢夹芯板δ75	m2	22.308	55	72	1226.94	1606.18
12	彩钢内外扣槽	m	18.0609	55	55	993.35	993.35
13	铝合金扣板	m2	22.5225	69	115	1554.05	2590.09
14	铝合金龙骨不上人型(平面)600×600	m2	22.5225	32.96	32.96	742.34	742.34
15	防水密封胶	支	10.864	6.46	6.46	44.34	44.34
16	粉状型建筑胶粘剂	kg	356.4691	2.17	2.17	773.54	773.54
17	吊杆	kg	6.7782	4.25	4.25	28.81	28.81
18	橡皮密封条20×4	m	37.1429	0.88	0.88	32.71	32.71
19	水	m3	0.6532	5.63	5.63	3.68	3.68
20	电	kW·H	23.2732	0.71	0.71	16.52	16.52
21	其他材料费(占材料费)	元	125.366	1	1	125.37	125.37
22	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.2459	477.88	320	595.39	398.69
	小计					12478.9	35102.87
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.2101	215	215	45.17	45.17
2	柴油	kg	0.8258	7.27	7.27	6	6
3	电	kW·h	33.797	0.71	0.71	24	24
4	安拆费及场外运费	元	5.3208	1	1	5.32	5.32
5	折旧费	元	7.5064	1	1	7.51	7.51
6	检修费	元	2.4992	1	1	2.5	2.5
7	维护费	元	5.3243	1	1	5.32	5.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
8	其他费	元	0.6646	1	1	0.66	0.66
	小计					96.48	96.48

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	4220.46
1.1	其中:建筑工人社保费用	136.2
2	措施项目费	165.49
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	165.49
2.2.1	安全文明施工措施费	124.79
2.2.2	冬雨季施工增加费	19.77
2.2.3	夜间施工增加费	6.56
2.2.4	二次搬运费	8.64
2.2.5	测量放线定位复测费	5.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	4385.95
5	增值税	394.74
6	单位工程造价	4780.69
合　　计		4780.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		房屋电路改造					4220.46
1	030413001001	普通灯具	1.名称、类型:吸顶灯 2.型号、规格:28W 300*600mm LED灯 3.安装方式:吸顶	套	6	167.34	1004.04
2	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	6	26.39	158.34
3	030413013001	插座	1.名称:防水插座(安全型、带防溅盒) 2.规格:250V,10A,IP54,安全防护型 3.安装形式:暗装 H=1.5m	套	12	25.84	310.08
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	600	4.58	2748.00
合　　计							4220.46

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					165.49
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	124.79	124.79
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	19.77	19.77
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	6.56	6.56
4	031401002001	二次搬运费		项	1	8.64	8.64
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	5.73	5.73
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							165.49

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	4.4712	186	186	831.64	831.64
	小计					831.64	831.64
二	材料类别						
1	木螺钉d2~4×6~65	个	24.96	0.07	0.07	1.75	1.75
2	锡基钎料	kg	0.6	67.9	67.9	40.74	40.74
3	汽油92#	kg	3.6	8.64	8.64	31.1	31.1
4	塑料胀管Φ6~8	个	26.4	0.18	0.18	4.75	4.75
5	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.8	4.42	4.42	21.22	21.22
6	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	12.822	1.72	1.72	22.05	22.05
7	铜接线端子20A	个	6.09	0.75	0.75	4.57	4.57
8	其他材料费(占材料费)	元	2.2713	1	1	2.27	2.27
	小计					128.45	128.45
四	主材类别						
1	吸顶灯28W	套	6.06	125	125	757.5	757.5
2	单联单控开关 250V 10A	只	6.12	10	10	61.2	61.2
3	成套插座防水插座(安全型、带防溅盒)250V 10A	套	12.24	15	15	183.6	183.6
4	WDZ-BYJ-4	m	660	2.75	2.75	1815	1815
	小计					2817.3	2817.3
	合计					3777.39	3777.39

工程项目清单费用汇总表

工程名称:9.杨米涧镇寺台村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	45985.37
合　　计		45985.37

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	40991.19
1.1	其中:建筑工人社保费用	868.99
2	措施项目费	1197.22
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1197.22
2.2.1	安全文明施工措施费	955.72
2.2.2	冬雨季施工增加费	116.96
2.2.3	夜间施工增加费	38.99
2.2.4	二次搬运费	51.44
2.2.5	测量放线定位复测费	34.11
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	42188.41
5	增值税	3796.96
6	单位工程造价	45985.37
合　　计		45985.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电热板					40991.19
1	011102003001	块料墙面	1.工程做法:陕09J01 2.部位:电热砖墙面 3.铺6～10厚墙砖，美缝剂美缝 4.干粉型粘结层（内掺建筑胶） 5.部位：墙面挂贴	m2	93.44	438.69	40991.19
合　　计							40991.19

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1197.22
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	955.72	955.72
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	116.96	116.96
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	38.99	38.99
4	011801002001	二次搬运费		项	1	51.44	51.44
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	34.11	34.11
二		专业措施					
合　　计							1197.22

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	24.9588	215	215	5366.14	5366.14
	小计					5366.14	5366.14
二	材料类别						
1	电热墙砖800×800	m2	98.112	67.19	320	6592.15	31395.84
2	粉状型建筑胶粘剂	kg	413.0515	2.17	2.17	896.32	896.32
3	水	m3	0.7569	5.63	5.63	4.26	4.26
4	电	kW·h	25.9483	0.71	0.71	18.42	18.42
5	其他材料费(占材料费)	元	41.0052	1	1	41.01	41.01
6	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.4436	477.88	320	689.87	461.95
	小计					8242.03	32817.8
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.181	215	215	38.92	38.92
2	电	kW·h	4.1282	0.71	0.71	2.93	2.93
3	安拆费及场外运费	元	1.5378	1	1	1.54	1.54
4	折旧费	元	3.3246	1	1	3.32	3.32
5	检修费	元	0.6038	1	1	0.6	0.6
6	维护费	元	1.1772	1	1	1.18	1.18
	小计					48.49	48.49
	合计					13656.66	38232.43

工程项目清单费用汇总表

工程名称:10.杨米涧镇杨米涧村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	42399.46
合　　计		42399.46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	37744.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	762.27
2	措施项目费	1153.69
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1153.69
2.2.1	安全文明施工措施费	920.97
2.2.2	冬雨季施工增加费	112.71
2.2.3	夜间施工增加费	37.57
2.2.4	二次搬运费	49.57
2.2.5	测量放线定位复测费	32.87
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	38898.59
5	增值税	3500.87
6	单位工程造价	42399.46
合　　计		42399.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					37744.9
1	011710002001	金属门窗拆除	1.人工拆除门窗 2.垃圾外运暂按5km	樘	28	90.95	2546.60
2	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	31.71	545.47	17296.85
3	010807001001	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:70系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	35.74	500.88	17901.45
合 计							37744.90

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1153.69
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	920.97	920.97
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	112.71	112.71
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	37.57	37.57
4	011801002001	二次搬运费		项	1	49.57	49.57
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	32.87	32.87
二		专业措施					
合　　计							1153.69

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	7.9478	155	155	1231.91	1231.91
2	综合二类工	工日	18.305	190	190	3477.95	3477.95
	小计					4709.86	4709.86
二	材料类别						
1	塑料膨胀螺栓	套	440.3867	0.43	0.43	189.37	189.37
2	65系列断桥铝合金窗	m2	33.8065	419	430	14164.92	14536.8
3	65系列断桥铝合金门	m2	30.4543	578.17	440	17607.76	13399.89
4	硅酮耐候密封胶	kg	63.8211	19.99	12.91	1275.78	823.93
5	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	93.1303	11.15	11.15	1038.4	1038.4
6	电	kW·h	4.7215	0.71	0.71	3.35	3.35
7	其他材料费(占材料费)	元	68.5591	1	1	68.56	68.56
	小计					34348.14	30060.3
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.8708	215	215	187.22	187.22
2	柴油	kg	31.1013	7.27	7.27	226.11	226.11
3	折旧费	元	41.1675	1	1	41.17	41.17
4	检修费	元	9.8957	1	1	9.9	9.9
5	维护费	元	34.0724	1	1	34.07	34.07
6	其他费	元	9.7209	1	1	9.72	9.72
	小计					508.19	508.19
	合计					39566.19	35278.35

工程项目清单费用汇总表

工程名称:11.小河镇柳湾村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	50394.94
2	电气设备安装工程	6076.38
合　　计		56471.32

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	44921.86
1.1	其中:建筑工人社保费用	952.32
2	措施项目费	1312.03
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1312.03
2.2.1	安全文明施工措施费	1047.37
2.2.2	冬雨季施工增加费	128.18
2.2.3	夜间施工增加费	42.73
2.2.4	二次搬运费	56.37
2.2.5	测量放线定位复测费	37.38
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	46233.89
5	增值税	4161.05
6	单位工程造价	50394.94
合　　计		50394.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电热板					44921.86
1	011102003001	块料墙面	1.工程做法:陕09J01 2.部位:电热砖墙面 3.铺6～10厚墙砖，美缝剂美缝 4.干粉型粘结层（内掺建筑胶） 5.部位：墙面挂贴	m2	102.4	438.69	44921.86
合　　计							44921.86

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1312.03
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1047.37	1047.37
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	128.18	128.18
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	42.73	42.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	56.37	56.37
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	37.38	37.38
二		专业措施					
合　　计							1312.03

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	27.3521	215	215	5880.7	5880.7
	小计					5880.7	5880.7
二	材料类别						
1	电热墙砖800×800	m2	107.52	67.19	320	7224.27	34406.4
2	粉状型建筑胶粘剂	kg	452.6592	2.17	2.17	982.27	982.27
3	水	m3	0.8294	5.63	5.63	4.67	4.67
4	电	kW·h	28.4365	0.71	0.71	20.19	20.19
5	其他材料费(占材料费)	元	44.9372	1	1	44.94	44.94
6	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.5821	477.88	320	756.05	506.27
	小计					9032.39	35964.74
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1984	215	215	42.66	42.66
2	电	kW·h	4.5245	0.71	0.71	3.21	3.21
3	安拆费及场外运费	元	1.6854	1	1	1.69	1.69
4	折旧费	元	3.6438	1	1	3.64	3.64
5	检修费	元	0.6618	1	1	0.66	0.66
6	维护费	元	1.2902	1	1	1.29	1.29
	小计					53.15	53.15
	合计					14966.24	41898.59

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5291.75
1.1	其中:建筑工人社保费用	230.75
2	措施项目费	282.91
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	282.91
2.2.1	安全文明施工措施费	213.32
2.2.2	冬雨季施工增加费	33.8
2.2.3	夜间施工增加费	11.22
2.2.4	二次搬运费	14.77
2.2.5	测量放线定位复测费	9.8
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5574.66
5	增值税	501.72
6	单位工程造价	6076.38
合　　计		6076.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		房屋电路改造					5291.75
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:800*1000*200 4.电压（kV）:40 KW [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1417.52	1417.52
2	030413001001	普通灯具	1.名称、类型:吸顶灯 2.型号、规格:28 W 300*600mm LED灯 3.安装方式:吸顶	套	3	167.34	502.02
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10 A [工作内容] 1.安装	套	3	26.39	79.17
4	030413013001	插座	1.名称:防水插座(安全型、带防溅盒) 2.规格:250V,10 A,IP54,安全防护型 3.安装形式:暗装 H=1.5m	套	6	25.84	155.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	300	4.58	1374.00
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	100	17.64	1764.00
合　　计							5291.75

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					282.91
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	213.32	213.32
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	33.80	33.80
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	11.22	11.22
4	031401002001	二次搬运费		项	1	14.77	14.77
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	9.80	9.80
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							282.91

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	7.6376	186	186	1420.59	1420.59
	小计					1420.59	1420.59
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	1.53	4.64	3.96	7.1	6.06
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.204	5.08	5.08	1.04	1.04
3	白布	kg	0.26	7.74	7.74	2.01	2.01
4	木螺钉d2~4×6~65	个	12.48	0.07	0.07	0.87	0.87
5	铁砂布0#~2#	张	2.6	1.35	1.35	3.51	3.51
6	低碳钢焊条(综合)	kg	0.475	10.53	10.53	5	5
7	松香焊锡丝(综合)	m	0.102	5.31	5.31	0.54	0.54
8	锡基钎料	kg	0.3	67.9	67.9	20.37	20.37
9	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	0.5	6.81	6.81	3.41	3.41
10	平垫铁(综合)	kg	0.204	5.12	5.12	1.04	1.04
11	碎布	kg	0.122	2.83	2.83	0.35	0.35
12	酚醛调和漆各色	kg	0.051	12	12	0.61	0.61
13	防锈漆	kg	0.02	11	11	0.22	0.22
14	汽油92#	kg	1.8	8.64	8.64	15.55	15.55
15	电力复合脂	kg	0.418	20.57	20.57	8.6	8.6
16	酚醛树脂稀释剂	kg	0.036	14.12	14.12	0.51	0.51
17	塑料管(综合)	kg	0.255	11.28	11.28	2.88	2.88
18	塑料胀管Φ6~8	个	13.2	0.18	0.18	2.38	2.38
19	异型塑料管Φ2.5	m	0.65	1.49	1.49	0.97	0.97
20	塑料软管De6	m	2.6	1.03	1.03	2.68	2.68
21	镀锌钢管接头管件DN32	个	15.45	2.21	2.21	34.14	34.14
22	黄腊带20mm×10m	卷	6.552	1.14	1.14	7.47	7.47
23	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.4	4.42	4.42	10.61	10.61
24	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	8.486	2.21	2.21	18.75	18.75
25	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	6.411	1.72	1.72	11.03	11.03
26	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	28.78	2.99	2.99	86.05	86.05
27	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	15.52	0.4	0.4	6.21	6.21
28	铜接线端子20A	个	3.045	0.75	0.75	2.28	2.28
29	铜接线端子DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
30	镀锌地线夹32	套	82.48	1.92	1.92	158.36	158.36

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
31	其他材料费(占材料费)	元	7.4781	1	1	7.48	7.48
	小计					422.93	421.89
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.4025	215	215	86.54	86.54
2	汽油	kg	1.8855	8.64	8.64	16.29	16.29
3	柴油	kg	3.5253	7.27	7.27	25.63	25.63
4	电	kW·h	6.8837	0.71	0.71	4.89	4.89
5	安拆费及场外运费	元	1.2113	1	1	1.21	1.21
6	折旧费	元	14.6073	1	1	14.61	14.61
7	检修费	元	6.1299	1	1	6.13	6.13
8	维护费	元	14.704	1	1	14.7	14.7
9	其他费	元	3.8672	1	1	3.87	3.87
	小计					173.87	173.87
四	主材类别						
1	吸顶灯28W	套	3.03	125	125	378.75	378.75
2	单联单控开关 250V 10A	只	3.06	10	10	30.6	30.6
3	成套插座防水插座(安全型、带防溅盒)250V 10A	套	6.12	15	15	91.8	91.8
4	WDZ-BYJ-4	m	330	2.75	2.75	907.5	907.5
5	JDG管 25	m	103	3.98	3.98	409.94	409.94
6	照明配电箱 AL2 800*1000*200 40KW	台		700	700	700	700
	小计					2518.59	2518.59
	合计					4535.98	4534.94

工程项目清单费用汇总表

工程名称:12.红墩界镇王家坳村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购（厨房设备）	14006.5
2	设备采购（其他设备）	37303.79
合　　计		51310.29

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	12850
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	12850
5	增值税	1156.5
6	单位工程造价	14006.5
合　　计		14006.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	留样柜	[项目特征] 1.留样柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2800.00	2800.00
2	01B002	双门冷柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00
3	031006011001	不锈钢煮面桶 特征：直径50 380/220/12千瓦	不锈钢煮面桶 特征：直径50 380/220/12千瓦	个	1	1100.00	1100.00
4	031006011002	液压饸饹面机 规格型号　LS-68型 外形尺寸　850x350x1500mm	液压饸饹面机 规格型号　LS-68型 外形尺寸　850x350x1500mm	个	1	2450.00	2450.00
合　　计							12850.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	留样柜	套	1	2800	2800	2800	2800
2	不锈钢煮面桶	个	1	1100	1100	1100	1100
3	液压饸饹面机	个	1	2450	2450	2450	2450
4	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
	小计					12850	12850
	合计					12850	12850

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	34190.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	24.09
2	措施项目费	33.14
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	33.14
2.2.1	安全文明施工措施费	26.46
2.2.2	冬雨季施工增加费	3.24
2.2.3	夜间施工增加费	1.08
2.2.4	二次搬运费	1.42
2.2.5	测量放线定位复测费	0.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	34223.66
5	增值税	3080.13
6	单位工程造价	37303.79
合　　计		37303.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1. 电动娱乐桌 2. 包含4台椅子 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	套	4	2350.00	9400.00
2	01B003	被褥	[项目特征] 1. 被褥 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	套	10	420.00	4200.00
3	01B004	床头柜	[项目特征] 1. 床头柜 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	套	2	680.00	1360.00
4	01B005	书柜	[项目特征] 1. 书柜 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	套	5	2800.00	14000.00
5	030505018001	显示设备	电视55寸 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1	5230.52	5230.52
合 计							34190.52

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					33.14
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	26.46	26.46
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3.24	3.24
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1.08	1.08
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1.42	1.42
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.94	0.94
二		专业措施					
合　　计							33.14

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	0.8	186	186	148.8	148.8
	小计					148.8	148.8
二	材料类别						
1	其他材料费	元	4.2	1	1	4.2	4.2
2	电动娱乐桌	套	4	2350	2350	9400	9400
3	被褥	套	10	420	420	4200	4200
4	床头柜	套	2	680	680	1360	1360
5	书柜	套	5	2800	2800	14000	14000
	小计					28964.2	28964.2
三	机械类别						
1	动力费	元	0.022	1	1	0.02	0.02
2	折旧费	元	0.63	1	1	0.63	0.63
3	校验费	元	0.298	1	1	0.3	0.3
4	维护费	元	0.166	1	1	0.17	0.17
	小计					1.12	1.12
四	主材类别						
1	电视55寸	台	1	5000	5000	5000	5000
	小计					5000	5000
	合计					34114.12	34114.12

工程项目清单费用汇总表

工程名称:13.天赐湾镇杨渠村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购（厨房设备）	19674.5
2	装修工程（木门）	2034.26
合　　计		21708.76

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	18050
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	18050
5	增值税	1624.5
6	单位工程造价	19674.5
合　　计		19674.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B002	双门消毒柜	[项目特征] 1.双门消毒柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3300.00	3300.00
2	01B015	双门冷柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00
3	031006011001	不锈钢煮面桶	不锈钢煮面桶 特征：直径50 380/220/12千瓦	个	1	1100.00	1100.00
4	031006011002	液压饸饹面机	液压饸饹面机 规格型号　LS-68型 外形尺寸　850x350x1500mm	个	1	2450.00	2450.00
5	01B016	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2350.00	4700.00
合　　计							18050.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	电动娱乐桌	套	2	2350	2350	4700	4700
2	双门消毒柜	套	1	3300	3300	3300	3300
3	不锈钢煮面桶	个	1	1100	1100	1100	1100
4	液压饸饹面机	个	1	2450	2450	2450	2450
5	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
	小计					18050	18050

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修工程（木门）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1832.94
1.1	其中:建筑工人社保费用	24.41
2	措施项目费	33.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	33.35
2.2.1	安全文明施工措施费	26.62
2.2.2	冬雨季施工增加费	3.26
2.2.3	夜间施工增加费	1.09
2.2.4	二次搬运费	1.43
2.2.5	测量放线定位复测费	0.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1866.29
5	增值税	167.97
6	单位工程造价	2034.26
合　　计		2034.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程（木门）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门					1832.94
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门类型:成品套装木门 2.门洞口尺寸:900*2000	m2	3.6	509.15	1832.94
合 计							1832.94

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程（木门）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					33.35
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	26.62	26.62
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3.26	3.26
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1.09	1.09
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1.43	1.43
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.95	0.95
二		专业措施					
合　　计							33.35

其他项目清单计价表

工程名称：装修工程（木门）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程（木门）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	0.7938	190	190	150.82	150.82
	小计					150.82	150.82
二	材料类别						
1	成品木门	m2	3.537	360	445	1273.32	1573.97
2	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	2.646	11.15	11.15	29.5	29.5
3	电	kW·h	0.4122	0.71	0.71	0.29	0.29
4	其他材料费(占材料费)	元	1.3031	1	1	1.3	1.3
	小计					1304.41	1605.06
	合计					1455.23	1755.88

工程项目清单费用汇总表

工程名称:14.天赐湾银湾互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购（电动娱乐桌）	5123
合　　计		5123

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（电动娱乐桌）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	4700
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	4700
5	增值税	423
6	单位工程造价	5123
合　　计		5123

分部分项工程项目清单计价表


工程名称：设备采购（电动娱乐桌）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1. 电动娱乐桌 2. 包含4台椅子 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	套	2	2350.00	4700.00
合　　计							4700.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（电动娱乐桌）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							



其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（电动娱乐桌）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（电动娱乐桌）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	电动娱乐桌	套	2	2350	2350	4700	4700
	小计					4700	4700
	合计					4700	4700

工程项目清单费用汇总表

工程名称:15.小河镇前河村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	电气工程（电气）	2814.4
2	设备采购（厨房设备）	10215.07
3	设备采购（其他设备及装修）	29216.48
合　　计		42245.95

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程（电气）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2335.7
1.1	其中:建筑工人社保费用	151.72
2	措施项目费	246.32
2.1	专业措施项目费	56.64
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	3.02
2.2	通用措施费	189.68
2.2.1	安全文明施工措施费	143.03
2.2.2	冬雨季施工增加费	22.66
2.2.3	夜间施工增加费	7.52
2.2.4	二次搬运费	9.9
2.2.5	测量放线定位复测费	6.57
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2582.02
5	增值税	232.38
6	单位工程造价	2814.4
合　　计		2814.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（电气）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气配管					1401
1	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:线槽敷设 2.材质:PVC 3.规格:2.5CM [工作内容] 1.安装	m	50	28.02	1401.00
		电气配线					687
2	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	150	4.58	687.00
		开关、插座					247.7
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	6	12.80	76.80
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:照明开关 2.材质:PVC 3.规格:电流≤15A 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	套	2	27.09	54.18
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座安装 2.规格:单相 电流≤15A 3.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	套	4	29.18	116.72
合　　计							2335.70

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程（电气）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					189.68
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	143.03	143.03
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	22.66	22.66
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	7.52	7.52
4	031401002001	二次搬运费		项	1	9.90	9.90
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	6.57	6.57
二		专业措施					56.64
1	031402001001	脚手架		项	1	56.64	56.64
合　　计							246.32

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程（电气）　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程（电气）　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	5.021	186	186	933.91	933.91
2	人工费调整	元	18.6766	1	1	18.68	18.68
	小计					952.59	952.59
二	材料类别						
1	塑料台	个	2.1	1.77	1.77	3.72	3.72
2	木螺钉d2~4×6~65	个	8.4	0.07	0.07	0.59	0.59
3	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	0.618	7.79	7.79	4.81	4.81
4	锡基钎料	kg	0.15	67.9	67.9	10.19	10.19
5	汽油92#	kg	0.9	8.64	8.64	7.78	7.78
6	塑料胀管φ6~8	个	2.2	0.18	0.18	0.4	0.4
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.2	4.42	4.42	5.3	5.3
8	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	1.83	1.72	1.72	3.15	3.15
9	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	35.035	2	2	70.07	70.07
10	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	6.18	0.3	0.3	1.85	1.85
11	其他材料费(占材料费)	元	1.9414	1	1	1.94	1.94
12	材料费调整	元	23.3458	1	1	23.35	23.35
	小计					133.15	133.15
三	机械类别						
1	机械费调整	元	4.6692	1	1	4.67	4.67
	小计					4.67	4.67
四	主材类别						
1	照明开关	只	2.04	10	10	20.4	20.4
2	成套插座	套	4.08	13	13	53.04	53.04
3	WDZ-BYJ-4	m	165	2.75	2.75	453.75	453.75
4	塑料线槽2.5cm	m	52.5	4.8	4.8	252	252
5	金属接线盒(综合)	个	6.12	2.5	2.5	15.3	15.3
	小计					794.49	794.49
	合计					1884.9	1884.9

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	9352.55
1.1	其中:建筑工人社保费用	13.97
2	措施项目费	19.07
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	19.07
2.2.1	安全文明施工措施费	15.23
2.2.2	冬雨季施工增加费	1.86
2.2.3	夜间施工增加费	0.62
2.2.4	二次搬运费	0.82
2.2.5	测量放线定位复测费	0.54
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	9371.62
5	增值税	843.45
6	单位工程造价	10215.07
合　　计		10215.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	四门碗柜	[项目特征] 1.四门碗柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3000.00	3000.00
2	01B002	双门消毒柜	[项目特征] 1.双门消毒柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3300.00	3300.00
3	01B003	双星水池	[项目特征] 1.双星水池 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	1200.00	2400.00
4	030405015001	排气扇	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.安装方式:墙壁安装 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	1	652.55	652.55
合　　计							9352.55

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					19.07
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	15.23	15.23
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1.86	1.86
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.62	0.62
4	011801002001	二次搬运费		项	1	0.82	0.82
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.54	0.54
二		专业措施					
合　　计							19.07

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	0.464	186	186	86.3	86.3
	小计					86.3	86.3
二	材料类别						
1	木螺钉d2~4×6~65	个	4.2	0.07	0.07	0.29	0.29
2	塑料胀管φ6~8	个	4.4	0.18	0.18	0.79	0.79
3	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	0.61	1.72	1.72	1.05	1.05
4	其他材料费(占材料费)	元	0.0384	1	1	0.04	0.04
5	四门碗柜	套	1	3000	3000	3000	3000
6	双门消毒柜	套	1	3300	3300	3300	3300
7	双星水池	套	2	1200	1200	2400	2400
	小计					8702.17	8702.17
四	主材类别						
1	排气扇	台	1	520	520	520	520
	小计					520	520
	合计					9308.47	9308.47

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备及装修）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	25994.56
1.1	其中:建筑工人社保费用	590.47
2	措施项目费	809.55
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	809.55
2.2.1	安全文明施工措施费	646.25
2.2.2	冬雨季施工增加费	79.09
2.2.3	夜间施工增加费	26.36
2.2.4	二次搬运费	34.78
2.2.5	测量放线定位复测费	23.07
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	26804.11
5	增值税	2412.37
6	单位工程造价	29216.48
合　　计		29216.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备及装修）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、800-1200mm（主龙骨） 3.基层材料种类、规格:铝扣板、600mm×600mm [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	49.55	194.98	9661.26
2	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2.面层材料品种、规格:铝塑板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	45	160.74	7233.30
3	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2350.00	4700.00
4	01B004	电动按摩椅	[项目特征] 1.电动按摩椅 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2200.00	4400.00
合　　计							25994.56

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备及装修）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					809.55
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	646.25	646.25
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	79.09	79.09
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	26.36	26.36
4	011801002001	二次搬运费		项	1	34.78	34.78
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	23.07	23.07
二		专业措施					
合　　计							809.55

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备及装修）　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备及装修）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	16.9538	215	215	3645.07	3645.07
	小计					3645.07	3645.07
二	材料类别						
1	金属膨胀螺栓M8	套	142.1685	0.4	0.4	56.87	56.87
2	铁件(综合)	kg	5.4247	4.82	2.75	26.15	14.92
3	合金钢钻头	个	3.519	6	6	21.11	21.11
4	杉木板	m3	0.7418	2065	1800	1531.82	1335.24
5	板枋材杉木	m3	0.3875	2065	1800	800.19	697.5
6	铝合金扣板	m2	52.0275	69	115	3589.9	5983.16
7	铝塑板	m2	49.5	88	45	4356	2227.5
8	铝合金压条(综合)	m	47.4791	19.5	19.5	925.84	925.84
9	电	kW·h	1.746	0.71	0.71	1.24	1.24
10	其他材料费(占材料费)	元	101.907	1	1	101.91	101.91
11	电动娱乐桌	套	2	2350	2350	4700	4700
12	电动按摩椅	套	2	2200	2200	4400	4400
	小计					20511.03	20465.29
三	机械类别						
1	电	kW·h	14.904	0.71	0.71	10.58	10.58
2	安拆费及场外运费	元	3.4962	1	1	3.5	3.5
3	折旧费	元	1.3165	1	1	1.32	1.32
4	检修费	元	0.2484	1	1	0.25	0.25
5	维护费	元	0.5331	1	1	0.53	0.53
	小计					16.18	16.18
	合计					24172.28	24126.54

工程项目清单费用汇总表

工程名称:16.杨米涧镇关草涧村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购	30002.56
2	装修工程	6463.95
合　　计		36466.51

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	27496.44
1.1	其中:建筑工人社保费用	21.12
2	措施项目费	28.84
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	28.84
2.2.1	安全文明施工措施费	23.02
2.2.2	冬雨季施工增加费	2.82
2.2.3	夜间施工增加费	0.94
2.2.4	二次搬运费	1.24
2.2.5	测量放线定位复测费	0.82
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	27525.28
5	增值税	2477.28
6	单位工程造价	30002.56
合　　计		30002.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B020	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	3	2350.00	7050.00
2	01B001	留样柜	[项目特征] 1.留样柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	2800.00	2800.00
3	01B018	冰柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3600.00	3600.00
4	01B019	长条餐桌	[项目特征] 1.长条餐桌 2.规格:1200*3000mm [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3000.00	3000.00
5	01B021	普通休闲桌椅	[项目特征] 1.普通休闲桌椅 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	4	600.00	2400.00
6	01B022	被褥	[项目特征] 1.被褥 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	10	420.00	4200.00
7	01B023	象棋	[项目特征] 1.象棋 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	185.00	370.00
8	01B025	音响、话筒	[项目特征] 1.音响、话筒 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	1850.00	3700.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:φ110 3.连接形式:粘接连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12	31.37	376.44

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					28.84
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	23.02	23.02
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2.82	2.82
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.94	0.94
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1.24	1.24
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.82	0.82
二		专业措施					
合　　计							28.84

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	0.7008	186	186	130.35	130.35
	小计					130.35	130.35
二	材料类别						
1	铁砂布(综合)	张	0.1884	1.61	1.61	0.3	0.3
2	丙酮	kg	0.132	8.68	8.68	1.15	1.15
3	粘接剂	kg	0.0876	12.39	12.39	1.09	1.09
4	水	m3	0.1584	5.63	5.63	0.89	0.89
5	其他材料费(占材料费)	元	0.0685	1	1	0.07	0.07
6	普通休闲桌椅	套	4	600	600	2400	2400
7	电动娱乐桌	套	3	2350	2350	7050	7050
8	留样柜	套	1	2800	2800	2800	2800
9	冰柜	套	1	3600	3600	3600	3600
10	长条餐桌 1200*3000mm	套	1	3000	3000	3000	3000
11	被褥	套	10	420	420	4200	4200
12	象棋	套	2	185	185	370	370
13	音响、话筒	套	2	1850	1850	3700	3700
	小计					27123.5	27123.5
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.0696	0.71	0.71	0.05	0.05
2	安拆费及场外运费	元	0.0169	1	1	0.02	0.02
3	折旧费	元	0.0063	1	1	0.01	0.01
4	检修费	元	0.0028	1	1		
5	维护费	元	0.0068	1	1	0.01	0.01
	小计					0.09	0.09
四	主材类别						
1	塑料排水管110	m	11.916	14	14	166.82	166.82
2	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.696	13	13	9.05	9.05
	小计					175.87	175.87
	合计					27429.81	27429.81

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5531
1.1	其中:建筑工人社保费用	287.93
2	措施项目费	399.23
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	399.23
2.2.1	安全文明施工措施费	318.7
2.2.2	冬雨季施工增加费	39
2.2.3	夜间施工增加费	13
2.2.4	二次搬运费	17.15
2.2.5	测量放线定位复测费	11.38
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5930.23
5	增值税	533.72
6	单位工程造价	6463.95
合　　计		6463.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修					5531
1	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、800-1200mm（主龙骨） 3.基层材料种类、规格:铝扣板、600mm×600mm [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	17.5	199.48	3490.90
2	011403003001	刮腻子	[项目特征] 1.基层类型:旧墙面基层 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:基础找整2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子	m2	115	17.74	2040.10
合　　计							5531.00

措施项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					399.23
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	318.70	318.70
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	39.00	39.00
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	13.00	13.00
4	011801002001	二次搬运费		项	1	17.15	17.15
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	11.38	11.38
二		专业措施					
合　　计							399.23

其他项目清单计价表

工程名称：装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合三类工	工日	8.2618	215	215	1776.29	1776.29
	小计					1776.29	1776.29
二	材料类别						
1	水砂纸	张	4.6	1	1	4.6	4.6
2	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.399	11.5	11.5	4.59	4.59
3	铁件(综合)	kg	7	4.82	2.75	33.74	19.25
4	铝合金扣板	m2	18.375	69	115	1267.88	2113.13
5	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	18.375	19.48	19.48	357.95	357.95
6	腻子粉(成品)	kg	228.2175	1.17	1.17	267.01	267.01
7	吊杆	kg	4.76	4.25	4.25	20.23	20.23
8	水	m3	0.1093	5.63	5.63	0.62	0.62
9	电	kW·h	0.9748	0.71	0.71	0.69	0.69
10	其他材料费(占材料费)	元	18.9367	1	1	18.94	18.94
	小计					1976.25	2807.01
三	机械类别						
1	电	kW·h	33.4476	0.71	0.71	23.75	23.75
2	安拆费及场外运费	元	4.4179	1	1	4.42	4.42
3	折旧费	元	0.8351	1	1	0.84	0.84
4	检修费	元	0.1871	1	1	0.19	0.19
5	维护费	元	0.6233	1	1	0.62	0.62
	小计					29.82	29.82
	合计					3782.36	4613.12

工程项目清单费用汇总表

工程名称:17.杨米涧镇瑶沟村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购（厨房设备）	33589.05
2	设备采购（其他设备）	22999
合　　计		56588.05

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	30742.35
1.1	其中:建筑工人社保费用	53.65
2	措施项目费	73.29
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	73.29
2.2.1	安全文明施工措施费	58.5
2.2.2	冬雨季施工增加费	7.16
2.2.3	夜间施工增加费	2.39
2.2.4	二次搬运费	3.15
2.2.5	测量放线定位复测费	2.09
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	30815.64
5	增值税	2773.41
6	单位工程造价	33589.05
合　　计		33589.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	四门碗柜	[项目特征] 1.四门碗柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3000.00	3000.00
2	01B008	单门蒸饭车	[项目特征] 1.单门蒸饭车 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	3200.00	3200.00
3	01B015	双门冷柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00
4	01B016	冰柜	[项目特征] 1.双门冷柜 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	1	6500.00	6500.00
5	031006011001	不锈钢煮面桶 特征：直径50 380/220/12千瓦	不锈钢煮面桶 特征：直径50 380/220/12千瓦	个	1	1100.00	1100.00
6	031006011002	液压饸饹面机 规格型号　LS-68型 外形尺寸　850x350x1500mm	液压饸饹面机 规格型号　LS-68型 外形尺寸　850x350x1500mm	个	1	2450.00	2450.00
7	030405015001	排气扇	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.安装方式:墙壁安装 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	1	652.55	652.55
8	030701004001	空调器	[工作内容] 1.安装	台	2	3669.90	7339.80
合　　计							30742.35

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					73.29
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	58.50	58.50
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	7.16	7.16
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2.39	2.39
4	011801002001	二次搬运费		项	1	3.15	3.15
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2.09	2.09
二		专业措施					
合　　计							73.29

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（厨房设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	1.782	186	186	331.45	331.45
	小计					331.45	331.45
二	材料类别						
1	棉纱头	kg	1	9.34	9.34	9.34	9.34
2	木螺钉d2~4×6~65	个	4.2	0.07	0.07	0.29	0.29
3	塑料胀管φ6~8	个	4.4	0.18	0.18	0.79	0.79
4	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	0.61	1.72	1.72	1.05	1.05
5	其他材料费(占材料费)	元	0.1318	1	1	0.13	0.13
6	单门蒸饭车	套	1	3200	3200	3200	3200
7	四门碗柜	套	1	3000	3000	3000	3000
8	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
9	不锈钢煮面桶	个	1	1100	1100	1100	1100
10	液压饸饹面机	个	1	2450	2450	2450	2450
11	双门冷柜	套	1	6500	6500	6500	6500
	小计					22761.6	22761.6
四	主材类别						
1	格力空调1.5P	台	2	3480	3480	6960	6960
2	排气扇	台	1	520	520	520	520
	小计					7480	7480
	合计					30573.05	30573.05

单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	21100
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	21100
5	增值税	1899
6	单位工程造价	22999
合　　计		22999

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	单人休息床	[项目特征] 1.单人休息床（含被褥） 2.规格:1200*2100mm [工作内容] 1.采购 2.安装	套	10	1200.00	12000.00
2	01B002	电动娱乐桌	[项目特征] 1.电动娱乐桌 2.包含4台椅子 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2350.00	4700.00
3	01B004	电动按摩椅	[项目特征] 1.电动按摩椅 [工作内容] 1.采购 2.安装	套	2	2200.00	4400.00
合　　计							21100.00

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：设备采购（其他设备）　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	电动娱乐桌	套	2	2350	2350	4700	4700
2	电动按摩椅	套	2	2200	2200	4400	4400
3	单人休息床 1200*2100mm	套	10	1200	1200	12000	12000
	小计					21100	21100
	合计					21100	21100

工程项目清单费用汇总表

工程名称:18.镇靖镇狼卧沟村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	门窗、电热板、真石漆	319232.94
合　　计		319232.94

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	273117.41
1.1	其中:建筑工人社保费用	10432.71
2	措施项目费	19756.85
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	15211.74
2.2.1	安全文明施工措施费	12143.25
2.2.2	冬雨季施工增加费	1486.09
2.2.3	夜间施工增加费	495.36
2.2.4	二次搬运费	653.6
2.2.5	测量放线定位复测费	433.44
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	292874.26
5	增值税	26358.68
6	单位工程造价	319232.94
合　　计		319232.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					36784.39
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0821 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.36	545.47	1832.78
2	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1024 2.洞口尺寸:1000*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.4	545.47	1309.13
3	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.6	545.47	1963.69
5	010802001006	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M2727 2.洞口尺寸:2700*2700mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	14.58	545.47	7952.95
6	010802004001	钢质防火门	1.门名称:FM甲1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:防火门 4.含五金、门锁 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.6	522.35	1880.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.8	500.88	5409.50
8	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2718 2.洞口尺寸:2700*1800mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	19.44	500.88	9737.11
9	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗名称:FC1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.7	590.65	1594.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1.窗名称:FC2412 2.洞口尺寸:2400*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	5.76	590.65	3402.14
		地面工程					135937.77
11	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01 地28 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.3厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	191.21	467.20	89333.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、养护	m2	59.43	455.86	27091.76
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	59.43	56.92	3382.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	228.34	70.64	16129.94
		墙柱面工程					100395.25
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	363.83	135.74	49386.28
16	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	363.83	140.20	51008.97
合　　计							273117.41

措施项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					15211.74
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	12143.25	12143.25
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1486.09	1486.09
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	495.36	495.36
4	011801002001	二次搬运费		项	1	653.60	653.60
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	433.44	433.44
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							19756.85

其他项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	11.3552	155	155	1760.06	1760.06
2	综合二类工	工日	163.438	190	190	31053.22	31053.22
3	综合三类工	工日	158.1467	215	215	34001.54	34001.54
	小计					66814.82	66814.82
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	71.8489	1.96	1.96	140.82	140.82
2	膨胀螺栓M12×110	10套	1.512	10.62	10.62	16.06	16.06
3	塑料膨胀螺栓	套	3866.7064	0.43	0.43	1662.68	1662.68
4	砂纸	张	29.3975	1.18	1.18	34.69	34.69
5	圆钉	kg	5.0455	7.01	7.01	35.37	35.37
6	镀锌铁丝φ4.0	kg	24.4412	6.23	6.23	152.27	152.27
7	合金钢钻头	个	0.3177	6	6	1.91	1.91
8	黏土(计价)	m3	33.644	24.27	12	816.54	403.73
9	熟石灰	kg	9206.922	0.32	0.185	2946.22	1703.28
10	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
11	电地砖600×600	m2	61.2129	61.11	320	3740.72	19588.13
12	电地砖800×800	m2	198.8584	67.19	320	13361.3	63634.69
13	耐碱玻璃纤维网格布	m2	425.6811	2.9	1.95	1234.48	830.08
14	钢质防火门	m2	3.537	412	432	1457.24	1527.98
15	防火窗钢质	m2	8.312	611	520	5078.63	4322.24
16	65系列断桥铝合金窗	m2	28.604	419	430	11985.08	12299.72
17	65系列断桥铝合金门	m2	25.9823	578.17	440	15025.66	11434.85
18	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
19	腻子粉(成品)	kg	722.0206	1.17	1.17	844.76	844.76
20	真石漆	kg	1627.0478	8.8	8.55	14318.02	13911.26
21	醇酸清漆	kg	100.69	13	13	1308.97	1308.97
22	聚氨酯甲乙料	kg	1248.1514	11.8	11.8	14728.19	14728.19
23	聚合物胶乳	kg	293.9746	4.38	4.38	1287.61	1287.61
24	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
25	硅酮耐候密封胶	kg	54.1973	19.99	12.91	1083.4	699.69
26	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	79.0813	11.15	11.15	881.76	881.76
27	密封胶	kg	2.7363	10.81	10.81	29.58	29.58
28	油漆溶剂油	kg	0.3276	4.4	4.4	1.44	1.44
29	二甲苯	kg	44.6044	7.79	7.79	347.47	347.47
30	醇酸漆稀释剂	kg	11.3515	8.05	8.05	91.38	91.38
31	界面剂	kg	465.7024	1.89	1.89	880.18	880.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.2506	788.5	788.5	197.6	197.6
33	聚苯乙烯板	m3	29.6885	254.11	270	7544.14	8015.9
34	水	m3	32.9958	5.63	5.63	185.77	185.77
35	电	kW·h	70.5308	0.71	0.71	50.08	50.08
36	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38
37	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
38	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
39	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
40	水泥砂浆1:3	m3	0.0083	460.18	290	3.82	2.41
41	聚合物抗裂砂浆	kg	2001.065	0.55	0.55	1100.59	1100.59
42	聚合物粘接砂浆	kg	2677.7888	0.48	0.48	1285.34	1285.34
43	其他材料费(占材料费)	元	437.2342	1	1	437.23	437.23
44	材料费调整	元	-0.0364	1	1	-0.04	-0.04
45	预拌混凝土C15	m3	15.1894	345.13	310	5242.32	4708.71
46	干混地面砂浆DS M15	m3	3.7293	482.3	470	1798.64	1752.77
47	干混地面砂浆DS M20	m3	6.3255	486.73	480	3078.81	3036.24
	小计					114957.11	174141.5
三	机械类别						
1	机械人工	工日	5.1509	215	215	1107.44	1107.44
2	柴油	kg	49.7638	7.27	7.27	361.78	361.78
3	电	kW·h	52.8597	0.71	0.71	37.53	37.53
4	安拆费及场外运费	元	23.5095	1	1	23.51	23.51
5	折旧费	元	244.8543	1	1	244.85	244.85
6	检修费	元	62.1439	1	1	62.14	62.14
7	维护费	元	146.7817	1	1	146.78	146.78
8	其他费	元	3.7871	1	1	3.79	3.79
	小计					1987.82	1987.82
	合计					183759.75	242944.14

工程项目清单费用汇总表

工程名称:19镇靖镇芦西村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	门窗、电热板、真石漆	435301.24
合　　计		435301.24

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	377739.19
1.1	其中:建筑工人社保费用	11403.35
2	措施项目费	21619.75
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	17074.64
2.2.1	安全文明施工措施费	13630.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	1668.08
2.2.3	夜间施工增加费	556.03
2.2.4	二次搬运费	733.65
2.2.5	测量放线定位复测费	486.52
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	399358.94
5	增值税	35942.3
6	单位工程造价	435301.24
合　　计		435301.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					32863.05
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0921 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.56	545.47	4123.75
2	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	545.47	1145.49
3	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	21.6	545.47	11782.15
5	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	20.25	500.88	10142.82
6	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	5.4	500.88	2704.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	500.88	1262.22
		地面工程					254435.6
8	011107002002	石材台阶（平台）	[项目特征] 1.图集做法：陕09J01 台5 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2.5撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土60厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺设	m2	47.06	272.89	12842.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	388.53	467.20	181521.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、抛光	m2	117.15	455.86	53404.00
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	117.15	56.92	6668.18
		墙柱面工程					90440.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.做法:陕09J01-内107 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5.5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 6.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 7.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	236.67	176.77	41836.16
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	296.73	23.60	7002.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	296.73	140.20	41601.55
合　　计							377739.19

措施项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					17074.64
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	13630.36	13630.36
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1668.08	1668.08
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	556.03	556.03
4	011801002001	二次搬运费		项	1	733.65	733.65
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	486.52	486.52
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							21619.75

其他项目清单计价表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	28.6624	155	155	4442.67	4442.67
2	综合二类工	工日	58.1845	190	190	11055.06	11055.06
3	综合三类工	工日	266.5692	215	215	57312.38	57312.38
	小计					72810.11	72810.11
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	158.4458	1.96	1.96	310.55	310.55
2	塑料膨胀螺栓	套	401.1238	0.43	0.43	172.48	172.48
3	砂纸	张	23.9758	1.18	1.18	28.29	28.29
4	圆钉	kg	5.0455	7.01	7.01	35.37	35.37
5	镀锌铁丝φ4.0	kg	24.4412	6.23	6.23	152.27	152.27
6	黏土	m3	16.5604	24.27	12	401.92	198.72
7	黏土(计价)	m3	68.3624	24.27	12	1659.16	820.35
8	熟石灰	kg	23239.758	0.32	0.185	7436.72	4299.36
9	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
10	墙面砖400×500	m2	246.1368	57.52	72	14157.79	17721.85
11	电地砖600×600	m2	120.6645	61.11	320	7373.81	38612.64
12	电地砖800×800	m2	404.0712	67.19	320	27149.54	129302.78
13	20厚花岗石板600×600	m2	48.9012	110	108.15	5280.13	5191.33
14	65系列断桥铝合金窗	m2	26.6461	419	430	11164.72	11457.82
15	65系列断桥铝合金门	m2	33.0184	578.17	440	19090.25	14528.1
16	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
17	腻子粉(成品)	kg	588.8607	1.17	1.17	688.97	688.97
18	真石漆	kg	1326.9766	8.8	8.55	11677.39	11345.65
19	醇酸清漆	kg	82.12	13	13	1067.56	1067.56
20	聚氨酯甲乙料	kg	467.6628	11.8	11.8	5518.42	5518.42
21	聚合物胶乳	kg	239.7578	4.38	4.38	1050.14	1050.14
22	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
23	硅酮耐候密封胶	kg	58.3784	19.99	12.91	1166.98	753.67
24	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	84.9578	11.15	11.15	947.28	947.28
25	油漆溶剂油	kg	0.3276	4.4	4.4	1.44	1.44
26	二甲苯	kg	18.1583	7.79	7.79	141.45	141.45
27	醇酸漆稀释剂	kg	9.258	8.05	8.05	74.53	74.53
28	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.5528	788.5	788.5	435.88	435.88
29	水	m3	44.2877	5.63	5.63	249.34	249.34
30	电	kW·h	191.9075	0.71	0.71	136.25	136.25
31	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、电热板、真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
33	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
34	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
35	其他材料费(占材料费)	元	596.5318	1	1	596.53	596.53
36	预拌混凝土C15	m3	33.4966	345.13	310	11560.68	10383.95
37	干混抹灰砂浆DP M10	m3	5.1192	477.88	320	2446.36	1638.14
38	干混地面砂浆DS M15	m3	3.0415	482.3	470	1466.92	1429.51
39	干混地面砂浆DS M20	m3	13.6658	486.73	480	6651.55	6559.58
	小计					140831.05	266418.31
三	机械类别						
1	机械人工	工日	10.9661	215	215	2357.71	2357.71
2	柴油	kg	114.5472	7.27	7.27	832.76	832.76
3	电	kW·h	115.128	0.71	0.71	81.74	81.74
4	安拆费及场外运费	元	45.5818	1	1	45.58	45.58
5	折旧费	元	594.8666	1	1	594.87	594.87
6	检修费	元	152.2415	1	1	152.24	152.24
7	维护费	元	350.6027	1	1	350.6	350.6
8	其他费	元	3.7871	1	1	3.79	3.79
	小计					4419.29	4419.29
	合计					218060.45	343647.71

工程项目清单费用汇总表

工程名称:20.镇靖镇芦东村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	138881.04
2	电气设备安装工程	6556.14
合　　计		145437.18

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	122073.09
1.1	其中:建筑工人社保费用	3719.29
2	措施项目费	5340.71
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5340.71
2.2.1	安全文明施工措施费	4263.39
2.2.2	冬雨季施工增加费	521.75
2.2.3	夜间施工增加费	173.92
2.2.4	二次搬运费	229.47
2.2.5	测量放线定位复测费	152.18
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	127413.8
5	增值税	11467.24
6	单位工程造价	138881.04
合　　计		138881.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		水泥房					122073.09
1	01B002	水泥房（地基处理）	水泥房（地基处理）	m2	50.4	360.00	18144.00
2	01B003	成品水泥预制房	1.规格:7*7.2*3.3 2.包括：运输、吊装、安装	间	1	30000.00	30000.00
3	011702001001	混凝土构件拆除	拆除原混凝土地面	m3	5.18	749.49	3882.36
4	011701001002	砖砌体拆除	拆除240围墙　高2.2m 垃圾外运10km	m3	7.39	357.35	2640.82
5	011001001001	保温隔热屋面	1.部位:屋面2 2.材质:100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) 3.传热系数:K= 0.27 W/（㎡·K） 4.导热系数: λ≤0.03 W/(m·K) 5.燃烧性能:B1级 6.表观密度:≥25且小于32kg/m³ 7.找平层：细石混凝土找平层	m2	50.4	43.15	2174.76
6	010902001001	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3.3厚SBS改性沥青防水卷材一道（单列） 2.40厚细石混凝土找平层 3.1:6水泥焦渣找坡最薄处80	m2	50.4	112.54	5672.02
7	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格、品牌、颜色:D100 UPVC白色水落管 2.水落管、水斗 3.做法参图集陕09J02	m	3.3	135.10	445.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地上外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:100mm厚聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（燃烧性能B1级） 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm厚聚合物水泥防水砂浆，压入耐碱玻纤网格布（160g/m2，网孔中距4*4）	m2	112.32	123.39	13859.16
9	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 2.腻子种类:满刮外墙耐水腻子两道 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m2	112.32	125.90	14141.09
10	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	88.7	31.95	2833.97
11	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	45.16	38.28	1728.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102003003	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:房屋 3.铺6～10厚电热砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砂浆要求:预拌砂浆	m2	45.16	469.66	21209.85
13	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.材质:70系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	5.76	535.86	3086.55
14	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.材质:70系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 2.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	4.5	500.88	2253.96
合　　计							122073.09

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					5340.71
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	4263.39	4263.39
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	521.75	521.75
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	173.92	173.92
4	011801002001	二次搬运费		项	1	229.47	229.47
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	152.18	152.18
二		专业措施					
合　　计							5340.71

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	26.0663	155	155	4040.28	4040.28
2	综合二类工	工日	45.3007	190	190	8607.13	8607.13
3	综合三类工	工日	48.0496	215	215	10330.66	10330.66
	小计					22978.07	22978.07
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	12.947	1.96	1.96	25.38	25.38
2	塑料膨胀螺栓	套	1413.4595	0.43	0.43	607.79	607.79
3	砂纸	张	22.5954	1.18	1.18	26.66	26.66
4	铁件(综合)	kg	1.6219	4.82	2.75	7.82	4.46
5	水泥炉渣1:6	m3	4.1126	130	80	534.64	329.01
6	黏土	m3	7.9459	24.27	12	192.85	95.35
7	熟石灰	kg	2174.454	0.32	0.185	695.83	402.27
8	板枋材	m3	0.0037	2065	1800	7.64	6.66
9	电地砖800×800	m2	46.9664	67.19	320	3155.67	15029.25
10	耐碱玻璃纤维网格布	m2	131.4144	2.9	1.95	381.1	256.26
11	65系列断桥铝合金窗	m2	4.2566	419	430	1783.52	1830.34
12	65系列断桥铝合金窗	m2	5.5319	578.17	430	3198.38	2378.72
13	腻子粉(成品)	kg	488.5442	1.17	1.17	571.6	571.6
14	真石漆	kg	502.295	8.8	8.55	4420.2	4294.62
15	醇酸清漆	kg	31.0846	13	13	404.1	404.1
16	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	15.5543	14.48	10.2	225.23	158.66
17	苯丙乳胶漆内墙用	kg	37.2255	10.47	10.47	389.76	389.76
18	4mmSBS改性沥青防水卷材	m2	57.141	27.43	32	1567.38	1828.51
19	SBS弹性沥青防水胶	kg	14.5757	9.12	9.12	132.93	132.93
20	硅酮耐候密封胶	kg	9.5562	19.99	12.91	191.03	123.37
21	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	13.9013	11.15	11.15	155	155
22	改性沥青嵌缝油膏	kg	3.0124	4.82	4.82	14.52	14.52
23	冷底子油	kg	24.4339	6.87	4.52	167.86	110.44
24	石油沥青玛蹄脂	kg	0.007	3.81	3.81	0.03	0.03
25	液化石油气	kg	13.604	7.26	7.26	98.77	98.77
26	醇酸漆稀释剂	kg	3.5044	8.05	8.05	28.21	28.21
27	界面剂	kg	179.712	1.89	1.89	339.66	339.66
28	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0452	788.5	788.5	35.64	35.64
29	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板B1级 容重25~31kg/m3	m3	5.1408	254.11	270	1306.33	1388.02
30	聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）	m3	11.4566	254.11	270	2911.24	3093.28

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
	B1级						
31	D100 UPVC白色水落管Φ110以内	m	16.038	12.39	20.43	198.71	327.66
32	塑料落水斗	个	1.02	15	15	15.3	15.3
33	塑料落水口	个	1.01	15	15	15.15	15.15
34	伸缩节	只	0.891	8.85	8.85	7.89	7.89
35	塑料管卡子Φ110mm以内	个	2.0196	1.98	1.98	4	4
36	塑料管卡子110mm	个	1	1.52	1.52	1.52	1.52
37	水	m3	8.4261	5.63	5.63	47.44	47.44
38	电	kW·h	15.9792	0.71	0.71	11.35	11.35
39	聚合物抗裂砂浆	kg	617.76	0.55	0.55	339.77	339.77
40	聚合物粘接砂浆	kg	1033.344	0.48	0.48	496.01	496.01
41	其他材料费(占材料费)	元	132.5591	1	1	132.56	132.56
42	水泥房（地基处理）	m2	50.4	360	360	18144	18144
43	成品水泥预制房	间	1	30000	30000	30000	30000
44	材料费调整	元	0.0191	1	1	0.02	0.02
45	预拌混凝土C15	m3	2.7371	345.13	310	944.66	848.5
46	预拌细石混凝土C20	m3	2.0362	389.38	335	792.86	682.13
47	干混地面砂浆DS M20	m3	1.1516	486.73	480	560.52	552.77
	小计					75288.53	85785.34
三	机械类别						
1	机械人工	工日	2.3387	215	215	502.82	502.82
2	柴油	kg	56.5278	7.27	7.27	410.96	410.96
3	电	kW·h	8.6962	0.71	0.71	6.17	6.17
4	安拆费及场外运费	元	4.4575	1	1	4.46	4.46
5	折旧费	元	121.9925	1	1	121.99	121.99
6	检修费	元	29.5206	1	1	29.52	29.52
7	维护费	元	85.4635	1	1	85.46	85.46
8	其他费	元	15.4529	1	1	15.45	15.45
9	机械费调整	元	0.0148	1	1	0.01	0.01
	小计					1176.84	1176.84
	合计					99443.44	109940.25

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5688.64
1.1	其中:建筑工人社保费用	266.3
2	措施项目费	326.17
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	326.17
2.2.1	安全文明施工措施费	245.93
2.2.2	冬雨季施工增加费	38.97
2.2.3	夜间施工增加费	12.94
2.2.4	二次搬运费	17.03
2.2.5	测量放线定位复测费	11.3
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	6014.81
5	增值税	541.33
6	单位工程造价	6556.14
合　　计		6556.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		房屋电路改造					5688.64
1	030413001002	普通灯具	1.名称、类型:吸顶灯 2.型号、规格:28W 300*600mm LED灯 3.安装方式:吸顶	套	4	167.34	669.36
2	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	4	26.39	105.56
3	030413013002	插座	1.名称:防水插座(安全型、带防溅盒) 2.规格:250V,10A,IP54,安全防护型 3.安装形式:暗装 H=1.5m	套	8	25.84	206.72
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	450	4.58	2061.00
5	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	150	17.64	2646.00
合　　计							5688.64

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					326.17
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	245.93	245.93
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	38.97	38.97
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	12.94	12.94
4	031401002001	二次搬运费		项	1	17.03	17.03
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	11.30	11.30
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							326.17

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	8.8058	186	186	1637.88	1637.88
	小计					1637.88	1637.88
二	材料类别						
1	木螺钉d2~4×6~65	个	16.64	0.07	0.07	1.16	1.16
2	锡基钎料	kg	0.45	67.9	67.9	30.56	30.56
3	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.75	6.81	6.81	5.11	5.11
4	汽油92#	kg	2.7	8.64	8.64	23.33	23.33
5	塑料胀管 Φ6~8	个	17.6	0.18	0.18	3.17	3.17
6	镀锌钢管接头管件DN32	个	23.175	2.21	2.21	51.22	51.22
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.6	4.42	4.42	15.91	15.91
8	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	8.548	1.72	1.72	14.7	14.7
9	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	43.17	2.99	2.99	129.08	129.08
10	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	23.28	0.4	0.4	9.31	9.31
11	铜接线端子20A	个	4.06	0.75	0.75	3.05	3.05
12	镀锌地线夹32	套	123.72	1.92	1.92	237.54	237.54
13	其他材料费(占材料费)	元	9.4343	1	1	9.43	9.43
	小计					533.57	533.57
四	主材类别						
1	吸顶灯28W	套	4.04	125	125	505	505
2	单联单控开关 250V 10A	只	4.08	10	10	40.8	40.8
3	成套插座防水插座(安全型带防溅盒)250V 10A	套	8.16	15	15	122.4	122.4
4	WDZ-BYJ-4	m	495	2.75	2.75	1361.25	1361.25
5	JDG管 25	m	154.5	3.98	3.98	614.91	614.91
	小计					2644.36	2644.36
	合计					4815.81	4815.81

工程项目清单费用汇总表

工程名称:21.宁条梁镇柳三村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	门窗、地板、外墙保温真石漆	161408.44
合　　计		161408.44

单位工程清单费用汇总表

工程名称:门窗、地板、外墙保温真石漆　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	135004.75
1.1	其中:建筑工人社保费用	5704.67
2	措施项目费	13076.39
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	8531.28
2.2.1	安全文明施工措施费	6810.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	833.45
2.2.3	夜间施工增加费	277.82
2.2.4	二次搬运费	366.56
2.2.5	测量放线定位复测费	243.09
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	148081.14
5	增值税	13327.3
6	单位工程造价	161408.44
合　　计		161408.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					15562.7
1	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0821 2.洞口尺寸:800*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.36	545.47	1832.78
2	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	545.47	1145.49
3	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M2724 2.洞口尺寸:2700*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	6.48	545.47	3534.65
5	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	8.1	500.88	4057.13
6	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	500.88	1262.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2715 2.洞口尺寸:2700*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	4.05	500.88	2028.56
		地面工程					52355.33
8	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.8厚:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	73.79	467.20	34474.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、抛光	m2	34.87	455.86	15895.84
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	34.87	56.92	1984.80
		墙柱面工程					67086.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.做法:陕09J01-内107 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5.5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 6.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 7.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	123.68	176.77	21862.91
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	163.89	135.74	22246.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	163.89	140.20	22977.38
合　　计							135004.75

措施项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					8531.28
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	6810.36	6810.36
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	833.45	833.45
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	277.82	277.82
4	011801002001	二次搬运费		项	1	366.56	366.56
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	243.09	243.09
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							13076.39

其他项目清单计价表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	4.3822	155	155	679.24	679.24
2	综合二类工	工日	74.1766	190	190	14093.55	14093.55
3	综合三类工	工日	106.2416	215	215	22841.94	22841.94
	小计					37614.73	37614.73
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	31.1445	1.96	1.96	61.04	61.04
2	塑料膨胀螺栓	套	1765.8703	0.43	0.43	759.32	759.32
3	砂纸	张	13.2423	1.18	1.18	15.63	15.63
4	圆钉	kg	5.0455	7.01	7.01	35.37	35.37
5	镀锌铁丝φ4.0	kg	24.4412	6.23	6.23	152.27	152.27
6	黏土(计价)	m3	12.9839	24.27	12	315.12	155.81
7	熟石灰	kg	3553.149	0.32	0.185	1137.01	657.33
8	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
9	墙面砖400×500	m2	128.6272	57.52	72	7398.64	9261.16
10	电地砖600×600	m2	35.9161	61.11	320	2194.83	11493.15
11	电地砖800×800	m2	76.7416	67.19	320	5156.27	24557.31
12	耐碱玻璃纤维网格布	m2	191.7513	2.9	1.95	556.08	373.92
13	65系列断桥铝合金窗	m2	13.8764	419	430	5814.21	5966.85
14	65系列断桥铝合金门	m2	14.4635	578.17	440	8362.36	6363.94
15	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
16	腻子粉(成品)	kg	325.2397	1.17	1.17	380.53	380.53
17	真石漆	kg	732.9161	8.8	8.55	6449.66	6266.43
18	醇酸清漆	kg	45.3566	13	13	589.64	589.64
19	聚氨酯甲乙料	kg	139.201	11.8	11.8	1642.57	1642.57
20	聚合物胶乳	kg	132.4231	4.38	4.38	580.01	580.01
21	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
22	硅酮耐候密封胶	kg	27.9549	19.99	12.91	558.82	360.9
23	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	40.7427	11.15	11.15	454.28	454.28
24	油漆溶剂油	kg	0.3276	4.4	4.4	1.44	1.44
25	二甲苯	kg	5.4049	7.79	7.79	42.1	42.1
26	醇酸漆稀释剂	kg	5.1134	8.05	8.05	41.16	41.16
27	界面剂	kg	209.7792	1.89	1.89	396.48	396.48
28	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1087	788.5	788.5	85.71	85.71
29	聚苯乙烯板	m3	13.3734	254.11	270	3398.31	3610.82
30	水	m3	15.5928	5.63	5.63	87.79	87.79
31	电	kW·h	67.2925	0.71	0.71	47.78	47.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：门窗、地板、外墙保温真石漆　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38
33	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
34	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
35	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
36	聚合物抗裂砂浆	kg	901.395	0.55	0.55	495.77	495.77
37	聚合物粘接砂浆	kg	1206.2304	0.48	0.48	578.99	578.99
38	其他材料费(占材料费)	元	285.6906	1	1	285.69	285.69
39	材料费调整	元	-0.0164	1	1	-0.02	-0.02
40	预拌混凝土C15	m3	6.5842	345.13	310	2272.4	2041.1
41	干混抹灰砂浆DP M10	m3	2.6752	477.88	320	1278.42	856.06
42	干混地面砂浆DS M15	m3	1.6799	482.3	470	810.22	789.55
43	干混地面砂浆DS M20	m3	2.9279	486.73	480	1425.1	1405.39
	小计					54401.38	81461.38
三	机械类别						
1	机械人工	工日	2.6103	215	215	561.21	561.21
2	柴油	kg	23.6618	7.27	7.27	172.02	172.02
3	电	kW·h	30.2962	0.71	0.71	21.51	21.51
4	安拆费及场外运费	元	12.937	1	1	12.94	12.94
5	折旧费	元	107.4093	1	1	107.41	107.41
6	检修费	元	26.5298	1	1	26.53	26.53
7	维护费	元	65.7389	1	1	65.74	65.74
8	其他费	元	3.7871	1	1	3.79	3.79
	小计					971.15	971.15
	合计					92987.26	120047.26

工程项目清单费用汇总表

工程名称:22.天赐湾镇新庄村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	46619.3
合　　计		46619.3

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	41220.91
1.1	其中:建筑工人社保费用	908.21
2	措施项目费	1549.09
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1549.09
2.2.1	安全文明施工措施费	1236.6
2.2.2	冬雨季施工增加费	151.34
2.2.3	夜间施工增加费	50.45
2.2.4	二次搬运费	66.56
2.2.5	测量放线定位复测费	44.14
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	42770
5	增值税	3849.3
6	单位工程造价	46619.3
合　　计		46619.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内改造					41220.91
1	011705001001	平面块料拆除		m2	81.82	34.14	2793.33
2	011102003001	块料楼地面	1.工程做法:陕09J01 地28 2.部位:房屋 3.铺6～10厚电热砖地面，美缝剂美缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.砂浆要求:预拌砂浆	m2	81.82	469.66	38427.58
合 计							41220.91

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1549.09
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1236.60	1236.60
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	151.34	151.34
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	50.45	50.45
4	011801002001	二次搬运费		项	1	66.56	66.56
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	44.14	44.14
二		专业措施					
合　　计							1549.09

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	12.5091	155	155	1938.91	1938.91
2	综合二类工	工日	1.3814	190	190	262.47	262.47
3	综合三类工	工日	15.8354	215	215	3404.61	3404.61
	小计					5605.99	5605.99
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	23.4527	1.96	1.96	45.97	45.97
2	黏土	m3	14.3962	24.27	12	349.4	172.75
3	熟石灰	kg	3939.633	0.32	0.185	1260.68	728.83
4	电地砖800×800	m2	85.0928	67.19	320	5717.39	27229.7
5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0818	788.5	788.5	64.5	64.5
6	水	m3	6.3247	5.63	5.63	35.61	35.61
7	电	kW·h	17.6044	0.71	0.71	12.5	12.5
8	其他材料费(占材料费)	元	34.0985	1	1	34.1	34.1
9	预拌混凝土C15	m3	4.9581	345.13	310	1711.19	1537.01
10	干混地面砂浆DS M20	m3	2.0864	486.73	480	1015.51	1001.47
	小计					10246.85	30862.44
三	机械类别						
1	机械人工	工日	2.831	215	215	608.67	608.67
2	柴油	kg	63.6335	7.27	7.27	462.62	462.62
3	电	kW·h	13.7223	0.71	0.71	9.74	9.74
4	安拆费及场外运费	元	5.5687	1	1	5.57	5.57
5	折旧费	元	154.9373	1	1	154.94	154.94
6	检修费	元	39.4107	1	1	39.11	39.11
7	维护费	元	105.832	1	1	105.83	105.83
8	其他费	元	14.2049	1	1	14.2	14.2
	小计					1400.68	1400.68
	合计					17253.52	37869.11

工程项目清单费用汇总表

工程名称:23.龙洲镇龙一村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	主体工程	289284.57
2	电气工程	4299.95
合　　计		293584.52

单位工程清单费用汇总表

工程名称:主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	243879.56
1.1	其中:建筑工人社保费用	11209.24
2	措施项目费	21519.13
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	16974.02
2.2.1	安全文明施工措施费	13550.04
2.2.2	冬雨季施工增加费	1658.25
2.2.3	夜间施工增加费	552.75
2.2.4	二次搬运费	729.32
2.2.5	测量放线定位复测费	483.66
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	265398.69
5	增值税	23885.88
6	单位工程造价	289284.57
合　　计		289284.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					8480.37
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别：一、二类土 2.开挖形式：大开挖 3.开挖方式：机械挖土 4.开挖深度：1.65m [工程内容] 1.开挖、放坡	m3	203.24	6.99	1420.65
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	142.13	10.15	1442.62
3	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位：地基换填 2.材料品种：3:7灰土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	36.71	94.20	3458.08
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别：一、二类土 2.余土运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	61.11	35.33	2159.02
		砌筑工程					40943.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.基础类型：条形基础 2.基础深度：1.2 m 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	18.46	508.58	9388.39
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：120 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	2.98	670.83	1999.07
7	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	4.4	561.69	2471.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	42.27	531.25	22455.94
9	010401009001	室外不靠墙砖地沟	[项目特征] 1.图集做法：地沟选用：陕09J16-3/9（不靠墙地沟） 2.沟截面尺寸：800*800mm 3.不靠墙地沟穿越管沟：陕09J16-4/38 4.检查口：陕09J16-JB-2747 5.地沟盖板：陕09J16-GB-10/45 6.管沟角钢转角支架：陕09J16-ZLG-10/52 7.管沟出入口：陕09J16-7/56 [工程内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.抹灰	m	4.99	927.56	4628.52
		混凝土					47553.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.82	415.74	1172.39
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	9.24	37.74	348.72
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.17	636.75	3928.75
13	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.部位:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	37.2	106.18	3949.90
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.85	568.21	4460.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	35.63	85.76	3055.63
16	010502022002	圈梁（止水带）	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20细石混凝土 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.37	553.06	204.63
17	010505012002	圈梁（止水带）	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	2.43	85.76	208.40
18	010502022003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.69	647.95	447.09
19	010505012003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	7.16	85.76	614.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.53	610.51	934.08
21	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.部位:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	13.83	115.44	1596.54
22	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.83	431.17	357.87
23	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.部位:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	7.99	92.17	736.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.层高：3.3m 2.板厚度：＞100mm 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土种类：商品砼 5.板形式：有梁板 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.64	435.94	4638.40
25	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板类型：有梁板 2.高度：3.3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	83.04	94.28	7829.01
26	010506003001	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：砌体内加固筋 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.194	5116.14	992.53
27	010506001001	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ10以内圆钢 （含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	1.039	5517.43	5732.61
28	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以外螺纹钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	1.245	5096.83	6345.55
		门窗工程					12868.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0921 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.78	545.47	2061.88
30	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	545.47	1145.49
31	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.6	545.47	1963.69
33	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	6.75	500.88	3380.94
34	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1815 2.洞口尺寸:1800*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.7	500.88	1352.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	500.88	1262.22
		防水及屋面					19735.37
36	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1:6水泥陶粒找坡2%最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	86.41	219.07	18929.84
37	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.做法：陕09J02-1-22 2.材质、规格：DN100PVC落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.5	48.82	805.53
		地面工程					52480.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010502025001	散水	[项目特征] 1.做法:陕09J01-散2 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.素水泥一道（内掺建筑胶） 4.60厚C15混凝土 5.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300mm 6.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	22.47	120.34	2704.04
39	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺地辐热地砖地面，干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	51.11	467.20	23878.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、抛光	m2	32.36	489.91	15853.49
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	32.36	56.92	1841.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	116.12	70.64	8202.72
		墙柱面工程					61818.19
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	149.64	135.74	20312.13
44	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	149.64	140.20	20979.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.做法:陕09J01-内107 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5.5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 6.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 7.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	116.12	176.77	20526.53
合　　计							243879.56

措施项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					16974.02
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	13550.04	13550.04
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1658.25	1658.25
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	552.75	552.75
4	011801002001	二次搬运费		项	1	729.32	729.32
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	483.66	483.66
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							21519.13

其他项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	7.8013	155	155	1209.2	1209.2
2	综合二类工	工日	253.1437	190	190	48097.3	48097.3
3	综合三类工	工日	103.7774	215	215	22312.14	22312.14
4	人工费调整	元	0.0497	1	1	0.05	0.05
	小计					71618.69	71618.69
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	1059.78	3.37	3.12	3571.46	3306.51
2	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	53.754	3.37	3.12	181.15	167.71
3	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	197.88	3.25	3.12	643.11	617.39
4	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	1276.125	3.25	3.24	4147.41	4134.65
5	钢丝绳(综合)	kg	0.0424	8.5	8.5	0.36	0.36
6	塑料薄膜	m2	207.1429	1.96	1.96	406	406
7	麻绳(综合)	kg	0.007	6.85	6.85	0.05	0.05
8	对拉螺栓	kg	2.5687	8.08	8.08	20.76	20.76
9	塑料膨胀螺栓	套	1595.4301	0.43	0.43	686.03	686.03
10	砂纸	张	12.0909	1.18	1.18	14.27	14.27
11	低合金钢焊条E43(综合)	kg	6.723	11.5	11.5	77.31	77.31
12	圆钢	kg	8.0345	7.01	7.01	56.39	56.39
13	镀锌铁丝Φ0.7	kg	15.7148	7.79	7.79	122.42	122.42
14	镀锌铁丝Φ4.0	kg	25.9969	6.23	6.23	161.96	161.96
15	铁件(综合)	kg	8.1095	4.82	2.75	39.09	22.3
16	铁件(综合)	kg	8.8595	4.82	2.75	42.7	24.36
17	垫铁	kg	2.5294	4.97	4.97	12.57	12.57
18	焦渣1:6	m3	8.8138	130	80	1145.79	705.1
19	黏土	m3	3.9542	24.27	12	95.97	47.45
20	黏土(计价)	m3	8.9934	24.27	12	218.27	107.92
21	熟石灰	kg	11783.91	0.32	0.185	3770.85	2180.02
22	熟石灰	kg	3543.198	0.32	0.185	1133.82	655.49
23	标准砖240×115×53	千块	36.2182	480	320	17384.74	11589.82
24	标准砖240×115×53	千块	1.5655	480	320	751.44	500.96
25	板枋材	m3	0.852	2065	1800	1759.38	1533.6
26	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
27	硬垫木	m3	0.0104	1992	1800	20.72	18.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
28	墙面砖400×500	m2	120.7648	57.52	72	6946.39	8695.07
29	电地砖600×600	m2	33.3308	61.11	320	2036.85	10665.86
30	电地砖800×800	m2	53.1544	67.19	320	3571.44	17009.41
31	耐碱玻璃纤维网格布	m2	175.0788	2.9	1.95	507.73	341.4
32	65系列断桥铝合金窗	m2	11.3224	419	430	4744.09	4868.63
33	65系列断桥铝合金门	m2	12.1009	578.17	440	6996.38	5324.4
34	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
35	腻子粉(成品)	kg	296.9606	1.17	1.17	347.44	347.44
36	真石漆	kg	669.1901	8.8	8.55	5888.87	5721.58
37	醇酸清漆	kg	41.4129	13	13	538.37	538.37
38	聚氨酯甲乙料	kg	643.2676	11.8	11.8	7590.56	7590.56
39	聚合物胶乳	kg	120.9091	4.38	4.38	529.58	529.58
40	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
41	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	109.6676	27.43	29	3008.18	3180.36
42	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	109.6676	27.43	29	3008.18	3180.36
43	SBS弹性沥青防水胶	kg	27.9743	9.12	9.12	255.13	255.13
44	硅酮耐候密封胶	kg	23.0779	19.99	12.91	461.33	297.94
45	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	33.6278	11.15	11.15	374.95	374.95
46	防水剂	kg	7.4923	4.42	4.42	32.76	32.76
47	改性沥青嵌缝油膏	kg	11.5532	4.82	4.82	55.73	55.73
48	冷底子油	kg	46.8845	6.87	4.52	322.17	211.96
49	油漆溶剂油	kg	0.3276	4.4	4.4	1.44	1.44
50	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
51	液化石油气	kg	52.2188	7.26	7.26	379.11	379.11
52	二甲苯	kg	23.0144	7.79	7.79	179.28	179.28
53	醇酸漆稀释剂	kg	4.6688	8.05	8.05	37.58	37.58
54	隔离剂	kg	20.5556	4.87	4.87	100.11	100.11
55	界面剂	kg	205.3648	1.89	1.89	388.14	388.14
56	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0835	788.5	788.5	65.84	65.84
57	塑料粘胶带20mm×10m	卷	36.4922	3.56	3.56	129.91	129.91
58	聚苯乙烯板	m3	20.143	254.11	270	5118.54	5438.61
59	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	3.5255	254.11	270	895.86	951.89
60	钢管D48×3.5	kg	85.8667	3.45	3.45	296.24	296.24
61	硬塑料管Φ20	m	14.525	2.65	2.65	38.49	38.49
62	塑料水落管Φ110以内	m	17.325	12.39	12.39	214.66	214.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
63	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5
64	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
65	伸缩节	只	4.455	8.85	8.85	39.43	39.43
66	塑料管卡子Φ110mm以内	个	10.098	1.98	1.98	19.99	19.99
67	塑料管卡子110mm	个	5	1.52	1.52	7.6	7.6
68	水	m3	34.4573	5.63	5.63	193.99	193.99
69	电	kW·h	69.7483	0.71	0.71	49.52	49.52
70	复合模板	m2	50.7589	48	48	2436.43	2436.43
71	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38
72	扣件	kg	8.5559	7.88	7.88	67.42	67.42
73	零星卡具	kg	10.4091	10.23	10.23	106.49	106.49
74	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
75	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
76	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
77	木支撑	m3	0.0728	1746.08	1800	127.11	131.04
78	砌筑水泥砂浆M10	m3	11.2217	477.88	310	5362.63	3478.73
79	聚合物抗裂砂浆	kg	823.02	0.55	0.55	452.66	452.66
80	聚合物粘接砂浆	kg	1498.8364	0.48	0.48	719.44	719.44
81	素水泥浆	m3	0.0056	677.1	677.1	3.79	3.79
82	其他材料费(占材料费)	元	368.3621	1	1	368.36	368.36
83	材料费调整	元	0.1035	1	1	0.1	0.1
84	预拌混凝土C15	m3	5.0591	345.13	310	1746.05	1568.32
85	预拌混凝土C20	m3	2.8482	345.13	320	983	911.42
86	预拌混凝土C15	m3	1.1009	345.13	310	379.95	341.28
87	预拌混凝土C30	m3	27.9871	353.98	350	9906.87	9795.49
88	预拌混凝土C30	m3	1.3958	371.68	350	518.79	488.53
89	预拌细石混凝土C20	m3	0.3737	389.38	335	145.51	125.19
90	预拌混凝土C15	m3	1.3617	389.38	310	530.22	422.13
91	预拌细石混凝土C20	m3	0.0876	389.38	335	34.11	29.35
92	干混砌筑砂浆	m3	0.032	477.88	290	15.29	9.28
93	干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	0.686	477.88	290	327.83	198.94
94	干混砌筑砂浆DM M10	m3	5.0121	477.88	310	2395.18	1553.75
95	干混抹灰砂浆DP M10	m3	2.5117	477.88	320	1200.29	803.74
96	干混地面砂浆DS M15	m3	1.6484	482.3	470	795.02	774.75
97	干混地面砂浆DS M20	m3	6.015	486.73	480	2927.68	2887.2
	小计					124078.86	133317.76
三	机械类别						

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

三	机械类别						
1	机械人工	工日	11.484	215	215	2469.06	2469.06
2	汽油	kg	4.3231	8.64	8.64	37.35	37.35
3	柴油	kg	178.9187	7.27	7.27	1300.74	1300.74
4	电	kW·h	183.8591	0.71	0.71	130.54	130.54
5	安拆费及场外运费	元	56.0033	1	1	56	56
6	折旧费	元	570.845	1	1	570.85	570.85
7	检修费	元	145.8755	1	1	145.88	145.88
8	维护费	元	406.0832	1	1	406.08	406.08
9	其他费	元	37.3097	1	1	37.31	37.31
10	机械费调整	元	-0.1071	1	1	-0.11	-0.11
	小计					5153.7	5153.7
	合计					200851.25	210090.15

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	3575.17
1.1	其中:建筑工人社保费用	223.54
2	措施项目费	369.74
2.1	专业措施项目费	88.62
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	4.73
2.2	通用措施费	281.12
2.2.1	安全文明施工措施费	211.96
2.2.2	冬雨季施工增加费	33.59
2.2.3	夜间施工增加费	11.15
2.2.4	二次搬运费	14.68
2.2.5	测量放线定位复测费	9.74
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	3944.91
5	增值税	355.04
6	单位工程造价	4299.95
合　　计		4299.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气配管					2832.77
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	86.02	13.47	1158.69
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	18.8	17.64	331.63
3	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.75	26.96	128.06
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	6.09	73.36	446.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:125 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2.03	141.92	288.10
6	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砌体结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	33.44	14.34	479.53
		电气配线					
		灯具照明					
		开关、插座					742.4
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	58	12.80	742.40
合　　计							3575.17

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					281.12
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	211.96	211.96
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	33.59	33.59
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	11.15	11.15
4	031401002001	二次搬运费		项	1	14.68	14.68
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	9.74	9.74
二		专业措施					88.62
1	031402001001	脚手架		项	1	88.62	88.62
合　　计							369.74

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	7.4296	186	186	1381.91	1381.91
2	人工费调整	元	29.2272	1	1	29.23	29.23
	小计					1411.14	1411.14
二	材料类别						
1	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	5.974	7.79	7.79	46.54	46.54
2	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	0.9756	5.89	5.89	5.75	5.75
3	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	0.7408	6.81	6.81	5.04	5.04
4	合金钢切割片Φ300	片	1.2373	106.19	106.19	131.39	131.39
5	醇酸清漆	kg	0.1368	13	13	1.78	1.78
6	铅油(厚漆)	kg	0.2525	7.13	7.13	1.8	1.8
7	油漆溶剂油	kg	0.0873	4.4	4.4	0.38	0.38
8	镀锌钢管接头32×3.25	个	0.761	2.21	2.21	1.68	1.68
9	镀锌钢管接头65×3.75	个	0.9452	6.77	6.77	6.4	6.4
10	镀锌钢管接头125×4.5	个	0.1667	21.95	21.95	3.66	3.66
11	镀锌钢管接头管件DN20	个	15.9481	1.08	1.08	17.22	17.22
12	镀锌钢管接头管件DN32	个	2.9046	2.21	2.21	6.42	6.42
13	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	26.9836	2.99	2.99	80.68	80.68
14	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	35.4746	0.25	0.25	8.87	8.87
15	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	2.9873	0.4	0.4	1.17	1.17
16	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	59.74	0.3	0.3	17.92	17.92
17	镀锌钢管塑料护口DN32	个	0.7135	0.2	0.2	0.14	0.14
18	镀锌钢管塑料护口DN65	个	0.9452	0.8	0.8	0.76	0.76
19	镀锌地线夹20	套	70.9493	1.96	1.96	139.06	139.06
20	镀锌地线夹32	套	18.5491	1.92	1.92	35.61	35.61
21	镀锌地线夹65	套	7.5345	2.72	2.72	20.49	20.49
22	镀锌地线夹125	套	0.3354	4.13	4.13	1.39	1.39
23	水	m3	0.0936	5.63	5.63	0.53	0.53
24	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0334	464.6	290	15.52	9.69
25	水泥砂浆1:3	m3	0.1003	460.18	290	46.16	29.09
26	其他材料费(占材料费)	元	11.1222	1	1	11.12	11.12
27	材料费调整	元	36.5341	1	1	36.53	36.53
	小计					644.01	621.11
三	机械类别						
1	电	kW·h	1.3525	0.71	0.71	0.96	0.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
2	安拆费及场外运费	元	0.3596	1	1	0.36	0.36
3	折旧费	元	0.916	1	1	0.92	0.92
4	检修费	元	0.1083	1	1	0.11	0.11
5	维护费	元	0.0955	1	1	0.1	0.1
6	机械费调整	元	7.3068	1	1	7.31	7.31
	小计					9.76	9.76
四	主材类别						
1	钢管 SC 65(综合)	m	6.2727	24.44	24.44	153.3	153.3
2	钢管 SC 25(综合)	m	4.8925	8.91	8.91	43.59	43.59
3	钢管 SC 125(综合)	m	2.0909	55.35	55.35	115.73	115.73
4	JDG管 20	m	88.6006	3.75	3.75	332.25	332.25
5	JDG管 25	m	19.364	3.98	3.98	77.07	77.07
6	金属接线盒(综合)	个	59.16	2.5	2.5	147.9	147.9
	小计					869.84	869.84
	合计					2934.75	2911.85

工程项目清单费用汇总表

工程名称:24.东坑镇大阳湾村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	主体工程	414961.69
合　　计		414961.69

单位工程清单费用汇总表

工程名称:主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	356179.73
1.1	其中:建筑工人社保费用	13833.96
2	措施项目费	24519.07
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	19973.96
2.2.1	安全文明施工措施费	15944.84
2.2.2	冬雨季施工增加费	1951.32
2.2.3	夜间施工增加费	650.44
2.2.4	二次搬运费	858.22
2.2.5	测量放线定位复测费	569.14
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	380698.8
5	增值税	34262.89
6	单位工程造价	414961.69
合　　计		414961.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		防水及屋面					58726.58
1	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	268.06	219.08	58726.58
		门窗工程					32863.05
2	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0921 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.56	545.47	4123.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	545.47	1145.49
4	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87
5	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	21.6	545.47	11782.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1515 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	20.25	500.88	10142.82
7	010807001004	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C1518 2.洞口尺寸:1500*1800mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	5.4	500.88	2704.75
8	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	500.88	1262.22
		地面工程					139064.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	197.32	467.20	92187.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:厨房、卫生间 2.做法:陕09J01-地29 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 7.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8.60厚C15混凝土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、养护	m2	57.72	478.54	27621.33
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	57.72	56.92	3285.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	226.07	70.64	15969.58
		墙柱面工程					125525.87
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	310.08	135.74	42090.26
14	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	310.08	140.20	43473.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.做法:陕09J01-内107 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5.5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 6.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 7.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	226.07	176.77	39962.39
合　　计							356179.73

措施项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					19973.96
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	15944.84	15944.84
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1951.32	1951.32
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	650.44	650.44
4	011801002001	二次搬运费		项	1	858.22	858.22
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	569.14	569.14
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							24519.07

其他项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	11.7178	155	155	1816.26	1816.26
2	综合二类工	工日	195.1059	190	190	37070.12	37070.12
3	综合三类工	工日	227.627	215	215	48939.81	48939.81
4	人工费调整	元	0.1113	1	1	0.11	0.11
	小计					87826.3	87826.3
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	73.1053	1.96	1.96	143.29	143.29
2	塑料膨胀螺栓	套	3377.8918	0.43	0.43	1452.49	1452.49
3	砂纸	张	25.0545	1.18	1.18	29.56	29.56
4	圆钉	kg	5.0455	7.01	7.01	35.37	35.37
5	镀锌铁丝φ4.0	kg	24.4412	6.23	6.23	152.27	152.27
6	焦渣1:6	m3	27.3421	130	80	3554.47	2187.37
7	黏土(计价)	m3	34.7185	24.27	12	842.62	416.62
8	熟石灰	kg	9500.958	0.32	0.185	3040.31	1757.68
9	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
10	墙面砖400×500	m2	235.1128	57.52	72	13523.69	16928.12
11	电地砖600×600	m2	59.4516	61.11	320	3633.09	19024.51
12	电地砖800×800	m2	205.2128	67.19	320	13788.25	65668.1
13	耐碱玻璃纤维网格布	m2	362.7936	2.9	1.95	1052.1	707.45
14	65系列断桥铝合金窗	m2	26.6461	419	430	11164.72	11457.82
15	65系列断桥铝合金门	m2	33.0184	578.17	440	19090.25	14528.1
16	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
17	腻子粉(成品)	kg	615.3538	1.17	1.17	719.96	719.96
18	真石漆	kg	1386.6778	8.8	8.55	12202.76	11856.1
19	醇酸清漆	kg	85.8146	13	13	1115.59	1115.59
20	聚氨酯甲乙料	kg	1231.2753	11.8	11.8	14529.05	14529.05
21	聚合物胶乳	kg	250.5446	4.38	4.38	1097.39	1097.39
22	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
23	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	340.227	27.43	29	9332.43	9866.58
24	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	340.227	27.43	29	9332.43	9866.58
25	SBS弹性沥青防水胶	kg	86.786	9.12	9.12	791.49	791.49
26	硅酮耐候密封胶	kg	58.3784	19.99	12.91	1166.98	753.67
27	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	84.9578	11.15	11.15	947.28	947.28
28	改性沥青嵌缝油膏	kg	35.8728	4.82	4.82	172.91	172.91
29	冷底子油	kg	145.4836	6.87	4.52	999.47	657.59

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
30	油漆溶剂油	kg	0.3276	4.4	4.4	1.44	1.44
31	液化石油气	kg	162.0006	7.26	7.26	1176.12	1176.12
32	二甲苯	kg	43.9875	7.79	7.79	342.66	342.66
33	醇酸漆稀释剂	kg	9.6745	8.05	8.05	77.88	77.88
34	界面剂	kg	439.792	1.89	1.89	831.21	831.21
35	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.255	788.5	788.5	201.07	201.07
36	聚苯乙烯板	m3	49.9104	254.11	270	12682.73	13475.81
37	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	10.9368	254.11	270	2779.15	2952.94
38	水	m3	37.2831	5.63	5.63	209.9	209.9
39	电	kW·h	136.095	0.71	0.71	96.63	96.63
40	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38
41	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
42	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
43	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
44	聚合物抗裂砂浆	kg	1705.44	0.55	0.55	937.99	937.99
45	聚合物粘接砂浆	kg	3515.2648	0.48	0.48	1687.33	1687.33
46	其他材料费(占材料费)	元	562.5162	1	1	562.52	562.52
47	材料费调整	元	0.2506	1	1	0.25	0.25
48	预拌混凝土C15	m3	15.455	345.13	310	5333.98	4791.05
49	干混抹灰砂浆DP M10	m3	4.8899	477.88	320	2336.79	1564.77
50	干混地面砂浆DS M15	m3	3.1788	482.3	470	1532.89	1493.8
51	干混地面砂浆DS M20	m3	14.3933	486.73	480	7005.65	6908.78
	小计					162246.79	224743.2
三	机械类别						
1	机械人工	工日	7.0918	215	215	1524.74	1524.74
2	柴油	kg	51.1211	7.27	7.27	371.65	371.65
3	电	kW·h	90.7759	0.71	0.71	64.45	64.45
4	安拆费及场外运费	元	39.4264	1	1	39.43	39.43
5	折旧费	元	280.5948	1	1	280.59	280.59
6	检修费	元	69.1661	1	1	69.17	69.17
7	维护费	元	161.2436	1	1	161.24	161.24
8	其他费	元	3.7871	1	1	3.79	3.79
9	机械费调整	元	0.0383	1	1	0.04	0.04
	小计					2515.1	2515.1
	合计					252588.19	315084.6

工程项目清单费用汇总表

工程名称:25.青阳岔镇龙腰镇村互助幸福院提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	主体工程	303436.69
2	电气工程	2348.58
合　　计		305785.27

单位工程清单费用汇总表

工程名称:主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	254870.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	12237.05
2	措施项目费	23511.38
2.1	专业措施项目费	4545.11
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.33
2.2	通用措施费	18966.27
2.2.1	安全文明施工措施费	15140.42
2.2.2	冬雨季施工增加费	1852.88
2.2.3	夜间施工增加费	617.63
2.2.4	二次搬运费	814.92
2.2.5	测量放线定位复测费	540.42
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料报管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	278382.28
5	增值税	25054.41
6	单位工程造价	303436.69
合　　计		303436.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					16622.34
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别：一、二类土 2.开挖形式：大开挖 3.开挖方式：机械挖土 4.开挖深度：1.65m [工程内容] 1.开挖、放坡	m3	271.92	6.99	1900.72
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别：一、二类土 2.余土运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	157.95	35.33	5580.37
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	70.4	10.15	714.56
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位：基础内及基础四周 2.材料品种：素土 3.回填方式：人工回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	30.17	23.41	706.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位：地基换填 2.材料品种：3：7灰土 3.回填方式：机械回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	78.63	94.20	7406.95
6	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位：室内回填 2.材料品种：素土 3.回填方式：人工回填机械碾压 4.密实度：按照规范要求夯实 [工程内容] 1.回填 2.压实	m3	13.39	23.41	313.46
		砌筑工程					40344.98
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.基础类型：条形基础 2.基础深度：1.2m 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	19.41	508.58	9871.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：120 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	1.19	670.83	798.29
9	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	5.76	561.69	3235.33
10	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：240 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	11.36	561.69	6380.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	14.53	531.25	7719.06
12	010401002005	实心砖墙	[项目特征] 1.墙体类型：承重墙砖墙 2.墙体厚度：370 mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准机制实心粘土砖 MU15 4.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖	m3	13.95	531.25	7410.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010401009001	室外不靠墙砖地沟	[项目特征] 1.图集做法：地沟选用：陕09J16-3/9（不靠墙地沟） 2.沟截面尺寸：800*800mm 3.不靠墙地沟穿墙管沟：陕09J16-4/48 4.检查口：陕09J16-JB-2/47 5.地沟盖板：陕09J16-GB-10/45 6.管沟角钢转角过梁：陕09J16-ZLG-10/52 7.管沟出入口：陕09J16-7/56 [工程内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣 3.砌砖 4.抹灰	m	5.33	924.77	4929.02
		混凝土					60480.39
14	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.46	415.74	2269.94
15	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	10.23	37.74	386.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.81	636.75	3699.52
17	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.部位:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	37.54	106.18	3986.00
18	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.05	568.21	7415.14
19	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	67.5	85.76	5788.80
20	010502022002	圈梁（止水带）	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C20细石混凝土 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.39	553.06	215.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505012002	圈梁（止水带）	[项目特征] 1.部位:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	2.6	85.76	222.98
22	010502022003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.73	647.95	473.00
23	010505012003	女儿墙压顶	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	7.64	85.76	655.21
24	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.63	610.51	995.13
25	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.部位:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	14.77	115.44	1705.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品砼 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.66	431.17	284.57
27	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.部位:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	6.37	92.17	587.12
28	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.层高：3.3m 2.板厚度：＞100mm 3.混凝土强度等级：C30 4.混凝土种类：商品砼 5.板形式：有梁板 [工程内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.82	435.94	4716.87
29	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.板类型：有梁板 2.高度：3.3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	88.08	94.28	8304.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010506003001	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	0.298	5116.14	1524.61
31	010506001001	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅰ级Φ10以内圆钢 （含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	0.207	5517.43	1142.11
32	010506001002	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以内螺纹钢（含10） [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	1.444	5116.14	7387.71
33	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：Ⅲ级Φ10以外螺纹钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输、安装	t	1.711	5096.83	8720.68
		门窗本页					11812.17
34	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M0821 2.洞口尺寸:800*2100mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.36	545.47	1832.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1021 2.洞口尺寸:1000*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1	545.47	1145.49
36	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M1324 2.洞口尺寸:1300*2400mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3.12	545.47	1701.87
37	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门名称:M2727 2.洞口尺寸:2700*2700mm 3.材质:65系列断桥铝合金，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含五金、门锁 [工程内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.29	545.47	3976.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010807001002	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2118 2.洞口尺寸:2100*1800mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	3.78	500.88	1893.33
39	010807001003	金属平开窗	[项目特征] 1.窗名称:C2112 2.洞口尺寸:2100*1200mm 3.材质:65系列断桥铝合金窗，Low-E中空玻璃，（6+12A+6） 4.含各类五金、纱窗 [工程内容] 1.窗（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	2.52	500.88	1262.22
		防水及屋面					22280.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.做法:陕09J01-屋I-3 2.3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂) 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.保温层:130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	99.53	219.08	21805.03
41	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.做法：陕09J02-22 2.材质、规格：DN100PVC落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	5	95.11	475.55
		地面工程					37424.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011107002002	石材台阶（平台）	[项目特征] 1.图集做法：陕09J01 台5 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺设	m2	16.73	272.89	4565.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:其他房间 2.做法:陕09J01-地28 3.铺电辅热地砖地面，干水泥擦缝 4.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60厚C15混凝土 8.150厚3：7灰土 9.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	66.69	467.20	31157.57
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间、厨房 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨脂防水涂膜两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	29.9	56.92	1701.91
		墙柱面工程					65905.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚外墙防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	238.84	135.74	32420.14
46	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面基层 2.喷刷涂料部位:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	238.84	140.20	33485.37
合　　计							254870.90

措施项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					18966.27
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	15140.42	15140.42
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1852.88	1852.88
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	617.63	617.63
4	011801002001	二次搬运费		项	1	814.92	814.92
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	540.42	540.42
二		专业措施					4545.11
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4545.11	4545.11
合　　计							23511.38

其他项目清单计价表

工程名称：主体工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	14.5131	155	155	2249.53	2249.53
2	综合二类工	工日	293.9837	190	190	55856.9	55856.9
3	综合三类工	工日	92.3501	215	215	19855.27	19855.27
4	人工费调整	元	0.0199	1	1	0.02	0.02
	小计					77961.72	77961.72
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	211.14	3.37	3.12	711.54	658.76
2	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	57.12	3.37	3.12	192.49	178.21
3	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	1776.84	3.25	3.12	5774.73	5543.74
4	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	1753.775	3.25	3.24	5699.77	5682.23
5	钢丝绳(综合)	kg	0.045	8.5	8.5	0.38	0.38
6	塑料薄膜	m2	246.5782	1.96	1.96	483.29	483.29
7	麻绳(综合)	kg	0.0074	6.85	6.85	0.05	0.05
8	对拉螺栓	kg	2.4984	8.08	8.08	20.19	20.19
9	塑料膨胀螺栓	套	2439.651	0.43	0.43	1044.75	1044.75
10	砂纸	张	19.2983	1.18	1.18	22.77	22.77
11	低合金钢焊条E43(综合)	kg	9.2394	11.5	11.5	106.25	106.25
12	圆钢	kg	8.6683	7.01	7.01	60.73	60.73
13	镀锌铁丝Φ0.7	kg	18.8348	7.79	7.79	146.72	146.72
14	镀锌铁丝Φ4.0	kg	26.0929	6.23	6.23	162.56	162.56
15	铁件(综合)	kg	4.4647	4.82	2.75	21.52	12.28
16	铁件(综合)	kg	9.7765	4.82	2.75	47.12	26.89
17	垫铁	kg	2.6866	4.97	4.97	13.35	13.35
18	焦渣1:6	m3	10.1521	130	80	1319.77	812.17
19	黏土	m3	5.8873	24.27	12	142.88	70.65
20	黏土(计价)	m3	11.7347	24.27	12	284.8	140.82
21	熟石灰	kg	25240.23	0.32	0.185	8076.87	4669.44
22	熟石灰	kg	4822.383	0.32	0.185	1543.16	892.14
23	标准砖240×115×53	千块	35.2221	480	320	16906.61	11271.07
24	标准砖240×115×53	千块	1.672	480	320	802.56	535.04
25	板枋材	m3	1.0743	2065	1800	2218.43	1933.74
26	垫木60×60×60	块	0.3932	0.48	0.48	0.19	0.19
27	硬垫木	m3	0.011	1992	1800	21.91	19.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
28	电地砖800×800	m2	69.3576	67.19	320	4660.14	22194.43
29	20厚花岗石板600×600	m2	17.0646	110	108.15	1877.11	1845.54
30	耐碱玻璃纤维网格布	m2	279.4428	2.9	1.95	810.38	544.91
31	65系列断桥铝合金窗	m2	5.9592	419	430	2496.9	2562.46
32	65系列断桥铝合金门	m2	15.2414	578.17	440	8812.12	6706.22
33	防滑木条	m3	0.0044	1550.63	1800	6.82	7.92
34	腻子粉(成品)	kg	473.978	1.17	1.17	554.55	554.55
35	真石漆	kg	1068.0925	8.8	8.55	9399.21	9132.19
36	醇酸清漆	kg	66.099	13	13	859.29	859.29
37	聚氨酯甲乙料	kg	119.3608	11.8	11.8	1408.46	1408.46
38	聚合物胶乳	kg	192.9827	4.38	4.38	845.26	845.26
39	红丹防锈漆	kg	4.3466	11	11	47.81	47.81
40	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	126.3224	27.43	29	3465.02	3663.35
41	3厚高聚物改性沥青防水卷材(带砂)	m2	126.3224	27.43	29	3465.02	3663.35
42	SBS弹性沥青防水胶	kg	32.2227	9.12	9.12	293.87	293.87
43	硅酮耐候密封胶	kg	20.094	19.99	12.91	401.68	259.41
44	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	29.0699	11.15	11.15	324.13	324.13
45	防水剂	kg	7.9163	4.42	4.42	34.99	34.99
46	改性沥青嵌缝油膏	kg	13.3992	4.82	4.82	64.2	64.2
47	冷底子油	kg	54.0064	6.87	4.52	371.09	244.15
48	油漆溶剂油	kg	9.8273	4.4	4.4	1.44	1.44
49	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
50	液化石油气	kg	60.149	7.26	7.26	436.68	436.68
51	二甲苯	kg	4.6345	7.79	7.79	36.1	36.1
52	醇酸漆稀释剂	kg	7.4518	8.05	8.05	59.99	59.99
53	隔离剂	kg	24.4342	4.87	4.87	118.99	118.99
54	界面剂	kg	321.64	1.89	1.89	607.9	607.9
55	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0834	788.5	788.5	65.76	65.76
56	塑料粘胶带20mm×10m	卷	44.7166	3.56	3.56	159.19	159.19
57	聚苯乙烯板	m3	28.6262	254.11	270	7274.2	7729.07
58	130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板	m3	4.0608	254.11	270	1031.89	1096.42
59	钢管D48×3.5	kg	90.5148	3.45	3.45	312.28	312.28
60	硬塑料管Φ20	m	15.1079	2.65	2.65	40.04	40.04
61	塑料水落管Φ110以内	m	5.25	12.39	12.39	65.05	65.05
62	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
63	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
64	伸缩节	只	1.35	8.85	8.85	11.95	11.95
65	塑料管卡子Φ110mm以内	个	3.06	1.98	1.98	6.06	6.06
66	塑料管卡子110mm	个	5	1.52	1.52	7.6	7.6
67	水	m3	43.4741	5.63	5.63	244.76	244.76
68	电	kW·h	39.904	0.71	0.71	28.33	28.33
69	复合模板	m2	60.332	48	48	2895.94	2895.94
70	扣件	个	22.7594	6.3	6.3	143.38	143.38
71	扣件	kg	8.3849	7.88	7.88	66.07	66.07
72	零星卡具	kg	11.0408	10.23	10.23	112.95	112.95
73	脚手架钢管	kg	44.2737	4.55	4.55	201.45	201.45
74	脚手架钢管底座	个	1.0266	9.78	9.78	10.04	10.04
75	木脚手板	m3	0.0874	1495.3	1800	130.69	157.32
76	木支撑	m3	0.0737	1746.08	1800	128.69	132.66
77	砌筑水泥砂浆M10	m3	4.8398	477.88	310	2312.84	1500.34
78	聚合物抗裂砂浆	kg	1313.62	0.55	0.55	722.49	722.49
79	聚合物粘接砂浆	kg	2215.7004	0.48	0.48	1063.54	1063.54
80	素水泥浆	m3	0.006	677.1	677.1	4.06	4.06
81	其他材料费(占材料费)	元	375.3588	1	1	375.56	375.56
82	材料费调整	元	0.0657	1	1	0.07	0.07
83	预拌混凝土C15	m3	5.055	345.13	310	1744.63	1567.05
84	预拌混凝土C20	m3	5.5148	345.13	320	1903.25	1764.67
85	预拌混凝土C15	m3	1.1757	345.13	310	405.77	364.47
86	预拌混凝土C30	m3	33.027	353.98	350	11690.9	11559.45
87	预拌混凝土C30	m3	1.4827	371.68	350	551.09	518.95
88	预拌细石混凝土C20	m3	0.3939	389.38	335	153.38	131.96
89	预拌细石混凝土C20	m3	0.093	389.38	335	36.21	31.16
90	干混砌筑砂浆	m3	0.034	477.88	290	16.25	9.86
91	干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	0.7327	477.88	290	350.14	212.48
92	干混砌筑砂浆DM M10	m3	10.8846	477.88	310	5201.53	3374.23
93	干混地面砂浆DS M15	m3	2.5705	482.3	470	1239.75	1208.14
94	干混地面砂浆DS M20	m3	4.2398	486.73	480	2063.64	2035.1
	小计					130208.34	131108.08
三	机械类别						
1	机械人工	工日	16.2321	215	215	3489.9	3489.9
2	汽油	kg	3.601	8.64	8.64	31.11	31.11
3	柴油	kg	288.5548	7.27	7.27	2097.79	2097.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：主体工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

三	机械类别						
4	电	kW·h	282.9179	0.71	0.71	200.87	200.87
5	安拆费及场外运费	元	92.4085	1	1	92.41	92.41
6	折旧费	元	955.9759	1	1	955.98	955.98
7	检修费	元	221.1316	1	1	221.13	221.13
8	维护费	元	646.2081	1	1	646.21	646.21
9	其他费	元	86.321	1	1	86.32	86.32
10	机械费调整	元	-0.3059	1	1	-0.31	-0.31
	小计					7821.41	7821.41

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1957.15
1.1	其中:建筑工人社保费用	119.42
2	措施项目费	197.51
2.1	专业措施项目费	47.39
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	2.53
2.2	通用措施费	150.12
2.2.1	安全文明施工措施费	113.19
2.2.2	冬雨季施工增加费	17.94
2.2.3	夜间施工增加费	5.95
2.2.4	二次搬运费	7.84
2.2.5	测量放线定位复测费	5.2
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料的管理费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2154.66
5	增值税	193.92
6	单位工程造价	2348.58
合　　计		2348.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气配管					1701.15
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	54.52	13.47	734.38
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	11.01	17.64	194.22
3	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2.46	26.96	66.32
4	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.37	73.36	320.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1.08	114.50	123.66
6	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砌体结构 2.沟槽截面规格:40*40mm [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	18.27	14.34	261.99
		开关、插座					256
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 [工作内容] 1.安装	个	20	12.80	256.00
合　　计							1957.15

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					150.12
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	113.19	113.19
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	17.94	17.94
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	5.95	5.95
4	031401002001	二次搬运费		项	1	7.84	7.84
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	5.20	5.20
二		专业措施					47.39
1	031402001001	脚手架		项	1	47.39	47.39
合　　计							197.51

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	3.9672	186	186	737.9	737.9
2	人工费调整	元	15.6273	1	1	15.63	15.63
	小计					753.53	753.53
二	材料类别						
1	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	0.173	11.69	11.69	2.02	2.02
2	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	2.06	7.79	7.79	16.05	16.05
3	镀锌锁紧螺母DN65×3	个	0.7001	5.89	5.89	4.12	4.12
4	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	0.4613	6.81	6.81	3.14	3.14
5	合金钢切割片φ300	片	0.676	106.19	106.19	71.78	71.78
6	醇酸清漆	kg	0.079	13	13	1.03	1.03
7	铅油(厚漆)	kg	0.1499	7.13	7.13	1.07	1.07
8	油漆溶剂油	kg	0.0533	4.4	4.4	0.23	0.23
9	镀锌钢管接头32×3.25	个	0.3941	2.21	2.21	0.87	0.87
10	镀锌钢管接头65×3.75	个	0.6782	6.77	6.77	4.59	4.59
11	镀锌钢管接头100×4	个	0.1676	17.52	17.52	2.94	2.94
12	镀锌钢管接头管件DN20	个	10.108	1.08	1.08	10.92	10.92
13	镀锌钢管接头管件DN32	个	1.701	2.21	2.21	3.76	3.76
14	铜芯塑料绝缘软电线BVR-10 m2	m	17.3535	2.99	2.99	51.89	51.89
15	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	22.484	0.25	0.25	5.62	5.62
16	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	1.7088	0.4	0.4	0.68	0.68
17	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	20.6	0.3	0.3	6.18	6.18
18	镀锌钢管塑料护口DN32	个	0.3695	0.2	0.2	0.07	0.07
19	镀锌钢管塑料护口DN65	个	0.6782	0.8	0.8	0.54	0.54
20	镀锌钢管塑料护口DN100	个	0.1676	0.32	0.32	0.05	0.05
21	镀锌地线夹20	套	44.9681	1.96	1.96	88.14	88.14
22	镀锌地线夹32	套	10.6569	1.92	1.92	20.46	20.46
23	镀锌地线夹65	套	5.4066	2.72	2.72	14.71	14.71
24	镀锌地线夹100	套	0.6681	3.51	3.51	2.35	2.35
25	水	m3	0.0512	5.63	5.63	0.29	0.29
26	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0183	464.6	290	8.5	5.31
27	水泥砂浆1:3	m3	0.0548	460.18	290	25.22	15.89
28	其他材料费(占材料费)	元	6.4614	1	1	6.46	6.46
29	材料费调整	元	19.5342	1	1	19.53	19.53
	小计					373.21	360.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
1	电	kW·h	0.5601	0.71	0.71	0.4	0.4
2	安拆费及场外运费	元	0.1444	1	1	0.14	0.14
3	折旧费	元	0.3872	1	1	0.39	0.39
4	检修费	元	0.0458	1	1	0.05	0.05
5	维护费	元	0.0387	1	1	0.04	0.04
6	机械费调整	元	3.9069	1	1	3.91	3.91
	小计					4.93	4.93
四	主材类别						
1	钢管 SC 65(综合)	m	4.5011	24.44	24.44	110.01	110.01
2	钢管 SC 25(综合)	m	2.5338	8.91	8.91	22.58	22.58
3	钢管 SC 100(综合)	m	1.1124	39.93	39.93	44.42	44.42
4	JDG管 20	m	56.1556	3.75	3.75	210.58	210.58
5	JDG管 25	m	11.3403	3.98	3.98	45.13	45.13
6	金属接线盒(综合)	个	20.4	2.5	2.5	51	51
	小计					483.72	483.72
	合计					1615.39	1602.87

陕西中合隆盛建设工程有限公司（加盖公章）

2026年11月17日