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总 说 明

一、项目概况

2026 年度商镇黑沟河村通组路修复项目位于商镇黑沟河村主干道上，本项目包含 5处挡墙

损坏，长度为 59 米；1处沉陷路基，长度为 70 米，合计 129 米。6处病害均存在较大的安全隐

患，严重影响车辆行驶质量，急需进行处理。

挡墙损坏第 1处

挡墙损坏第 2处

挡墙损坏第 3处

挡墙损坏第 4处

挡墙损坏第 5处
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路基沉陷路段

二、设计依据

道路设计在综合沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件基础上，并依据有关标准、

规范和指导性意见进行设计。主要依据有：

2.1 丹凤县 2026 年度常态化帮扶资金项目 (小型基础设施）设计合同。

2.2 丹凤县 2026 年度常态化帮扶资金项目 (小型基础设施）计划表。

2.3 丹凤县农业农村局、商镇人民政府及村委会的意见和建议。

三、设计概况

本次地质灾害治理的目标原则是：安全、经济、科学、协调。综合治理，防治结合；以人

为本，安全第一；技术可行，经济合理；动态设计，信息化施工。

3.1 采用规范

路基、路面及排水设计在综合沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件基础上，并

依据有关标准、规范和指导性意见进行。参照的规范有：

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

《商洛市轻交通乡村道路水泥混凝土路面设计与施工技术指南》（陕西省交通运输厅科技

项目成果，项目编号：12-01K）；

公路挡土墙设计与施工技术细则；

《公路工程技术标准》(JTJ B01-2014)；

《公路技术状况评定标准》(JTJ 5210-2018)；

《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011；

《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)；

《公路排水设计规范》(JTGT D33-2012)；

《公路路基施工技术规范》(JTG 3610-2019)；

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)；

《公路路面基层施工技术细则 》（JTGT F20-2015 ）；

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001) ；

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》；

项目现场调查、试验检测资料、其它相关的技术标准、规范等。

3.2 病害修复措施

3.2.1设置原则

路基防护型式选择上体现“安全、环保、舒适、和谐”的原则，在满足安全的前提下尽量

选用环保、绿化的型式。在路基边坡绿化上体现恢复自然，尽量减少人工痕迹的宗旨，路基坡

脚及坡顶等坡率变化点应在施工时结合原有地势予以削成圆弧形，与自然环境融为一体，提供

良好的视觉效果。

3.2.2设计概况

本项目5段挡墙损坏采取拆除原有损坏挡墙后新建C20片石混凝土挡墙的处理措施。
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沉陷路基段将原有挡墙及墙后填土全部挖除后，采用强夯措施处理路基，再逐层回填压实，

修建C20片石混凝土挡墙进行防护，回填材料采用掺5％水泥土进行处理（优先使用原路基填料），

并沿现场地形布置排水沟及钢筋混凝土圆管涵进行防排水，保证路基稳定。

3.2.3设计标准

汽车荷载：公路-Ⅱ级。根据挡土墙型式及墙高的不同，地基承载力应达到设计要求（详见

路基防护工程通用图）。

3.2.4路面恢复要求

沉陷路基段开挖回填后应进行路面恢复，恢复结构层尽量与前后旧路保持一致：

面 层：5cm AC-13(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土

粘 层：乳化沥青

基 层：20cm C20贫混凝土

底基层：20cm 级配碎石

3.2.5排水工程

全线路基、路面排水系统及防护工程设计统一考虑，综合设计，路基、路面排水设施均应

与涵洞、沟渠构成完善的排水系统，以及时排除路基范围内的地表水流，保证路基稳定，防止

边坡冲刷。填方路段排水方式以散排为主，挖方路段或两侧地坪高于边坡设计高度时采用集中

排水。

边沟均采用C20现浇砼矩形结构，尺寸0.5×0.5m，壁厚及底部厚均为25cm。

本次设计在现状最低点增设1-1.0m钢筋混凝土圆管涵一道，设计荷载采用公路-Ⅱ级。

四、材料要求

4.1沥青混凝土面层

①沥青混凝土上面层采用改性沥青混凝土（基质沥青为A-90号），改性沥青及道路石油沥

青技术指标应符合表要求：

SBS类（I-B）改性沥青技术要求

项目 针入度25℃，100g，5s 针入度指数PI 运动粘度135℃ 软化点TR&B

指标 80～100(0.1mm) 不小于-0.8 不大于3（Pa·S） 不小于50(℃)

项目 延度5℃，5cm/min 闪点 溶解度 弹性恢复25℃

指标 不小于40(cm) 不小于 230(℃) 不小于99% 不小于60%

项目 粘韧性 韧性

指标 - -

TFOT(或RTFOT)后残留物

项目 质量变化 针入度比25℃ 延度5℃

指标 不大于 ±1.0% 不小于55% 不小于25cm

A 级 90 号道路石油沥青技术要求

项目 针入度 25℃，100g，5s 针入度指数 PI 蜡含量（蒸馏法） 软化点 TR&B

指标 80-100(0.1mm) -1.5～+1.0 不大于 2.2% 不小于 44℃

项目 延度 10℃5cm/min 闪点 延度 15℃ 溶解度

指标 不小于 20(cm) ≥245(℃) 不小于 100(cm) 不小于 99.5%

项目 60℃动力粘度 密度（15℃）（g/cm
3
）

指标 不小于 140（Pa·S） 实测记录

TFOT(或 RTFOT)后

项目 质量变化 残留针入度比 残留延度 10℃

指标 不大于 ±0.8% 不小于 57% 不小于 8cm

注：未尽事宜按相关规范执行。

集料

粗、细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、并具有合适的

颗粒级配。

a、沥青混合料用粗集料质量技术要求：

沥青混合料用粗集料质量技术要求表

项目 压碎值 洛杉矶磨耗损失 表观相对密度 吸水率 坚固性 针片状颗粒含量

面层 不大于 30% 不大于 35% 不小于 2.45
不大于

3.0%
12 不大于 20%

项目 水洗法<0.075颗粒含量 软石含量 磨光值 PSV 与沥青的粘附性

面层 不大于 1% 不大于 5 不小于 40 不小于 3

b、沥青混合料对细集料的技术要求：

沥青混合料用细集料质量技术要求表

项目 指标值

表观相对密度 不小于 2.45

坚固性 （＞0.3mm 部分） 不小于 （%） 12

砂当量,不小于 （%） 50

含泥量（小于 0.075mm的含量），不大于(%) 5
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c、沥青混合料石屑应按 S14和 S16两种集料规格进行掺配。

沥青混合料用集料规格表

规格 通过下列筛孔（mm）质量百分率（%）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

S14 100 90～100 0～15 0～3

S16 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15

d、沥青混合料面层禁止使用天然砂，应使用机制砂，机制砂的规格按表中 S16要求。

矿粉

沥青混合料用矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的

矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。若采用水泥代替部分矿粉，其用量应控制在矿粉总量的 2%

左右。禁止使用回收粉。矿粉应干燥、洁净、能自由地从矿粉仓流出，其质量要求如下：

沥青混合料用矿粉质量技术要求表

表观密

度

（t/m3）

含水

量

（%）

粒度范围 （%）
外观 亲水系数 塑性指数

＜0.6mm ＜0.15mm ＜0.075mm

不小于

2.45

不大

于 1
100 90～100 75～100 无团粒结块 ＜1 ＜4

沥青混合料技术指标

a、沥青混合料矿料级配范围《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004，列表如下：

沥青混合料矿料级配范围表

级配类型 代号
通过下列筛孔（方孔筛 mm）的质量百分率（%）

16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

细粒式沥

青混凝土
AC-13 100

95～

100

65～

80

35～

45

25～

30

15～

24

12～

20

8～

15

6～

10
4～6

注：沥青用量根据配合比设计试验确定。

b、沥青混凝土面层各层的设计目标空隙率为 4%，范围为 3%～5%。沥青混合料马歇尔试验

技术指标如下：

沥青混凝土混合料马歇尔试验技术指标表

击实次数

(次)

稳定

度

(KN)

流值

(0.1mm)

空隙率

(%)

矿料间隙率（%）
沥青饱

和度(%)

3%空隙率 4%空隙率 5%空隙率

两面各击 50 ≥5 20～45 3～5 ≥14 ≥15 ≥16 80～100

c、压实度

沥青混合料路面交工验收压实度，以实验室标准密度为标准时，不小于 96%；以试验段密

度为标准时，不小于 98%；以最大理论密度为标准时，不小于 92%。

4.2 粘层

沥青面层与旧路混凝土面板之间设置黏层，采用乳化沥青，用量 0.5kg/㎡。

4.3 挡土墙

⑴石料采用质地坚硬、不易风化无裂纹的石料。块、片石抗压强度不低于 30Mpa，片石中

部厚度不应小于 15cm，块石形状应大致成立方体无锋棱突角，底面及顶面应大致平行，其厚度

不小于 20cm，长度不小于其宽度。

⑵砂采用干净、质纯的中粗砂，含泥量小于 5%。

⑶水泥采用 32.5级或 42.5级普通硅酸盐水泥。

⑷水质要求采用自来水或符合混凝土用水标准的水源。

4.4 贫混凝土基层

贫混凝土基层集料公称最大粒径不宜大于 31.5mm，水泥用量在不掺粉煤灰时不得少于

170kg/m3,28d弯拉强度标准值宜控制在 2.0～2.5MPa范围内。锯切与面板接缝位置和尺寸相对

齐的纵、横向接缝，切缝深度不宜小于 1/4板厚，最浅不宜小于 50mm，并使用沥青灌缝。

4.5 级配碎石底基层

级配碎石公称最大粒径不应大于 37.5mm，压碎值应不大于 40％；塑性指数应不大于 12，

不满足要求时，需加石灰、无塑性的砂或石屑掺配处理；液限宜不大于 28%。用于级配碎石底

基层的级配碎石强度 CBR强度应不小于 60。基层压实度应≥97％，级配组成应符合表 25 的要

求。

级配碎石底基层集料级配组成

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（％）

层

位
37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15

0.0

75

底

基

层

100
100

～90

93～

80

81～

64

75～

57

69～

50

60～

40

45～

25

31～

16

22～

11

15～

7
- -

5～

2
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五、施工要点及注意事项

5.1 总体要求

路面开工前，应按照《商洛市轻交通乡村道路水泥混凝土路面设计与施工技术指南》确定

材料特性，对混合料进行配合比设计及有关试验，进一步确定混合料的配合比、水灰比，并在

施工中严格控制。各种路用材料在进行技术质量检验合格后方可使用。

5.2防护工程施工要求

⑴防护工程基础砌筑前，须将地基夯实，承载力不得小于 250Kpa。

⑵路基边坡开挖后，应立即刷坡并砌筑相应的防护工程，要求开挖一级防护一级；为防雨

水冲刷，墙背与坡面应密贴结合，墙顶与边坡间缝隙封严。

⑶浆砌片石砌体应错缝分段砌筑，座浆饱满，嵌缝均匀、密实，圬工表面作勾缝处理，砂

浆强度不得低于设计要求，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调，砌体咬扣紧密，抹

面平整、压光、顺直，无裂缝、空鼓。

⑷挡土墙应随开挖、随下基、随砌筑，墙背及时进行人工回填(严禁用推土机推土回填)夯

实或填筑路堤。泄水孔应在砌筑墙身时留置，并同时作好墙背反滤、防渗水设施。

⑸挡土墙墙后填料应符合设计要求，并应尽量采用透水性较好的材料填筑。

⑹挡土墙端部伸入路堤或嵌入地层部分应与墙体一起砌筑。 挡土墙顶面应抹平与边坡相

接，其间空隙应填实并封严。挡土墙与桥台连接时，应协调配合施工。路面形成前，应在路肩

预留排水口及时排出路槽积水。

⑺伸缩缝与沉降缝内两侧应平齐无搭叠，缝中材料应填塞紧密。

⑻挡墙伸缩缝不得设置于涵洞等构造物上。

⑼挡土墙的基础应设置在稳定的地基上，施工时若基础地质情况发生变化或地基承载力有

变化时，应根据现场情况进行变更。

⑽土质或易风化软质岩石基坑中砌筑基础时，应在基坑挖好后及时封闭坑底。当基底设有

向内倾斜的稳定横坡时，应采取临时排水措施，辅以必要座浆后安砌基础。

5.3 路面施工要求

5.3.1原材料

⑴应严格按照设计和规范质量技术要求控制路面原材料的品质，各层路面的粗集料应采用

同一料源，同一种生产工艺，保证各项质量技术指标的稳定性。碎石应选用反击式或锤式破碎

机进行加工。粗集料应表面粗糙、形状接近立方体。应严格控制粗集料的含泥量和细集料中小

于 0.075mm颗粒的含量。

⑵对每批沥青、改性沥青在进场时和使用过程中至少各抽查一次，应满足设计和规范要求。

对于沥青的针入度和软化点指标建设单位可根据实际情况进一步缩小设计规定的范围。

⑶对于沥青类材料应按出厂说明和规范要求进行储藏，矿料应按规范要求进行堆放，加强

堆料场管理，料场应硬化，粗集料要覆盖，细集料和矿粉要搭棚防雨。

⑷粗集料使用碎石，表面粗糙、形状接近立方体。所使用的集料技术要求及级配应符合规

范要求，不得使用不分级的统料，不同规格的集料要分堆堆放。

5.3.2粘层施工

⑴洒布黏层沥青的气温不应低于 10℃，且是稳定而上升的温度，风速适度。风大、有雾或

下雨不应施工。

⑵黏层油统一使用沥青洒布车喷洒，沥青洒布量应根据下卧层的类型通过试洒确定，一般

控制在 0.3～0.5L/m2。喷洒时沿路基纵向匀速喷洒乳化沥青，从横向来看，应先洒布靠近中央

分隔带的一个车道，由内向外，一个车道接着一个车道喷洒，下一个车道与前一个车道原则不

重叠或少重叠，但也不能漏洒，漏洒处需用人工机械喷洒设备补洒。

⑶承包人应在喷洒工作开始前通知监理工程师。洒油量、温度条件及洒布面积均应在洒布

前获得认可。当路面潮湿时不得喷洒黏层沥青。

⑷在喷洒交接处洒布沥青时应精心控制，使之不超过批准的洒油量。喷洒超量、漏洒或少

洒的地方应予纠正。

⑸洒布车喷洒完一个车道停车后，必须立即用油槽接住排油管滴下的乳化沥青，以防局部

乳化沥青过多，若出现此情况时承包人应予以清除。

⑹洒完黏层油后，严禁除混合料运输车辆外的车辆、行人通过。待乳化沥青破乳后方可进

行上一个面层的施工。

⑺黏层施工时间必须恰当，下一个沥青面层施工必须在黏层油完全破乳后进行，但黏层的

喷洒时间亦不宜过早，确保黏层不受污染。适宜的喷洒时间在下一个沥青面层施工前 12～24个

小时。

5.3.3沥青混凝土面层施工

⑴在摊铺面层前应清除基层表面的浮尘，路面面层尽量连续摊铺，以减少污染。

⑵应严格控制沥青混合料的拌和、摊铺、碾压的温度。混合料碾压时，压路机应紧跟摊铺
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机，碾压长度应根据试验段结果和摊铺厚度以及现场温度和风速等因素来确定。复压宜采用重

型轮胎压路机进行搓揉碾压，其总质量不应小于 25吨，气压力不小于 0.55MPa。面层宜采用平

衡基准梁施工。

⑶沥青混合料压实质量评估，应采用压实度和空隙率双控指标，路面各层实测空隙率不得

超过 7%，空隙率计算所需的最大理论密度以每天实测为准，测试按照“沥青路面混合料最大相

对密度试验（真空法）”进行。沥青混合料压实度的检验，以实测芯样为准。

5.4涵洞工程

1.涵洞沉降缝处两相邻墙面应竖直、平整，不得出现锯齿形，并用沥青麻絮填塞。填缝料

应具有弹性、不透水性、密封性。

2.施工时，如果地基土不能满足涵洞的地基土容许承载力的要求，可视地基基础土的具体

情况，采用砂砾垫层等人工地基，改善地基土承载力至设计要求。

3.涵洞台背回填从涵洞洞身两侧不小于 2倍孔径范围，同时按水平层填筑、压实；并且在

填方区的坡形应做成台阶或锯齿形，每层填土厚度一般应控制在 10厘米至 15厘米，压实度达

96%以上。并注意防止对结构物的损坏。

4.在涵洞进出口注意顺接，保证水流的顺畅。涵洞埋设前应对地基进行整平夯实，如果出

现软基或承载力达不到要求时，应进行砂涵洞施工时，应认真核对进出口标高及角度、位置，

若发现与实际沟、角度差异过大时或涵洞有可能悬空时，应及时予以调整。施工时，对涵洞进

出口形式与现场实际情况有出入时，应及时予以调整。涵洞的进出口可适当开挖，开挖边坡坡

率可根据地质情况采用合理的边坡坡率，以确保边坡的稳定性，确保排水顺畅。

5.在施工中如发现有本设计图未涉及的内容，或发现与设计不一致的，或隐蔽性工程出现

异常情况，应立即报告设计人员，以便及时妥善处理。

6.其余未尽事宜、其它有关施工工艺及质量检验标准按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

F50-2011）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的有关规定办理。

7.在施工中如发现有本设计图未涉及的内容，或发现与设计不一致的，或隐蔽性工程出现

异常情况，应立即报告设计人员，以便及时妥善处理。

六、施工环保措施

1．拟建公路路线沿旧路布线，得到了地方政府和群众的大力支持。路线结合当地城乡发展

规划、国土规划等规划性文件，通过统筹规划，促进了沿线经济发展，满足了沿线人员便利、

安全、舒适出行的需求，实现了对沿线社会环境的积极保护。

2．路线沿旧路布线，避免了大填大挖，避免了侵占耕地。实现了保护耕地的原则。

3．考虑了与当地的农田水利排灌系统、人工蓄防洪设施的布局与规划相互协调。对排灌设

施进行合并、调整或改移设计时，不得影响其原有的排灌功能与要求。

七、各项工程的总体实施步骤的建议及有关工序衔接与技术问题的说明以及

有关事项

结合沿线现场条件，本项目总体上一次实施较好，路基防护基础及桥涵工程的常水位以下

部位应在主汛期之前完成，路面铺筑在冬季来临前完成，其余工程仅对总体实施的轮廓计划提

出原则性意见，达到控制工期和节约投资的目的。

7.1 施工组织

为保证各项工作按工程进度独立开展工作,各工种、工序按照工程施工的客观规律合理安排,

应采用先进的施工技术和机械设备,制定合理有效的施工组织方案,协调各项施工的均衡性；注

重工程计划管理、工程质量管理、投资管理、计量支付及各参建单位相互协调,保证工程的顺利

实施。由于地理环境及气候影响,施工中严格按照施工进度计划施工,精心计划,合理安排,以保

证工程按期完工。本项目建议采用修建便道，或限时通行的方式维持交通，施工区两端由专人

疏导交通。

对于制约工期的涵洞、路基及其防护工程,安排充足的队伍和施工机械,平行连续作业,必要

时同一工作面安排两个作业班组换班作业,加快工程进度。水泥混凝土面层施工不得夜间作业。

7.2保畅工程

1．每个标段应分别在两头设立鲜明的施工指示标志，明示施工时间、起始、结束日期，设

立专人疏导交通。

2．施工便道口设立指示标志，便道须派专人洒水、养护、指挥交通。

3．旧路加宽段施工时划出施工区域，设立警戒线，单向放行路段两端组织专人 24小时值

班，并且在两端设立明显的公告牌。

4．沿路施工路段，施工材料应堆放整齐，尽量靠边堆放，以免影响来往行人及车辆通行。

5．必须绕行路段，设置专人管理，指挥交通，以及设置绕行标志，提示车辆提前绕道通行，

避免成形交通堵塞。

八、动态设计

鉴于施工图测设时的气候条件与施工时间有一定的间隔，旧路的状况仍会发生新的变化，
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因此施工人员进场后应重新进行调查，支挡防护工程实地放样与本次设计不符合时，应通知我

公司及时调整设计方案，我们将以热情的态度，为本项目的顺利实施提供技术支持与服务。

九、存在问题与建议

该项目受资金限制，并考虑建设单位的意见，本次未设计交通安全设施，建议商镇人民政

府积极争取资金，对临河临沟，地势险峻路段，按照国家相关标准完善交通安全设施防止事故

发生。



N





纵  坡  、  竖  曲  线  表

  2026年度商镇黑沟河村通组路修复项目 第 1 页  共 1 页  SⅠ-4

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 607.1

-0.76 70 70

1 K0+070 606.568

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

  2026年度商镇黑沟河村通组路修复项目              第 1 页   共 1 页  SⅠ-5

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3733703.052 430268.4343

K0+020 3733720.722 430277.8017

K0+040 3733738.393 430287.169

K0+060 3733756.064 430296.5363

K0+070 3733764.899 430301.2198

编制： 复核：





路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
   2026年度商镇黑沟河村通组路修复项目      第 1 页  共 1 页 SⅠ-7

起 讫 桩 号

长 度

挖 方 (m
3
)（自然方）

填 方(m
3
)（强夯后掺5％

水泥回填压实）

本桩利用（压实
方）

远运利用（压实方） 借 方（掺5％水泥回填压实） 废 方（自然方）

备 注
总体
积

土       方 石        方 总数量 土方 石 方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均
运距 

石  方
平均
运距 

土方 石方
平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土
普通
土

硬土 软石
次坚
石

坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000 ～ K0+070 70.0 1281 1281 1793 1793 1104 689 2.2 

合      计 70.0 1281 1281 1793 1793 1104 689 2.2 

编制： 复核：   



 

特殊路基处理工程数量表（沉陷）
           

   2026年度商镇黑沟河村通组路修复项目 第 1 页  共 1 页  SⅠ-8   

序
号

起  讫  桩  号
长度    
（m）

处理宽度  
（m）

位置 填挖形式 主要尺寸及说明

工   程   数   量

备注
开挖土方 强夯面积 冲击碾压

回填基底
沉降量    

（5%水泥土）

30cm 8%石灰
土垫层处理

50cm 10%石灰
土垫层处理

（m
3
） （m

2
） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

1 K0+000.0 ～ K0+070.0 70.0 9.7 路基全宽 填方路段
   设计单点夯击能采用1000KN·m，锤径为
2.5m，每遍强夯夯点按三角形布置，间距
4.5m。两遍强夯结束后，应满夯一次，锤印
彼此搭接不小于0.5m，满夯时单点一般不小
于3击。

677.2 203.2 

合      计 70.0 677.2 203.2 

编制：                                                                                           复核：

                                           
 





路 基 防 护 工 程 数 量 表（路肩墙）

   2026年度商镇黑沟河村通组路修复项目          第 1 页  共 1 页  SⅠ-10

序号 起  迄  桩  号 工 程 名 称 位 置
长 度
（米）

挡墙
平均高
度   
（米）

设计参数 工  程  数  量

备  注
摩擦角
（ °）

承载力
（Pa）

M7.5浆砌
片石

(m
3
)

C20片石
混凝土

(m
3
)

挡墙基础处理
5％水泥土

(m
3
)

砂砾
反滤层

(m
3
)

胶泥
防水层

(m
3
)

φ10cmPVC
排水管
(m)

挖土基

(m
3
)

基坑回填

(m
3
)

拆除利
用原有
护栏
(m)

拆除原
有浆砌

挡墙(m
3
)

新建护
栏立柱
(个)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

沉陷段挡墙修复

1 K0+000.0 ～ K0+070.0 仰斜式路肩挡土墙 左侧 70.0 7.0 35 250 1001.00 113.4 2.8 10.50 87.36 650.7 292.8 70.0 357.0 

2 K0+000.0 ～ K0+070.0 直立式护肩墙 右侧 70.0 1.5 35 250 88.48 63.0 57.5 25.9 52.5 

挡墙修复1

3 K0+000.0 ～ K0+024.0 仰斜式路肩挡土墙 左侧 24.0 5.5 35 250 169.68 31.2 2.8 3.60 19.70 110.3 49.6 24.0 143.8 

挡墙修复2

4 K0+000.0 ～ K0+010.0 仰斜式路肩挡土墙 左侧 10.0 3.0 35 250 27.40 16.2 2.8 1.50 2.40 17.8 8.0 10.0 21.2 

挡墙修复3

5 K0+000.0 ～ K0+008.0 直立式护肩墙 左侧 8.0 2.0 35 250 13.44 7.2 8.7 3.9 8.0 

挡墙修复4

6 K0+000.0 ～ K0+005.0 仰斜式路肩挡土墙 左侧 5.0 5.5 35 250 35.35 6.5 2.8 0.75 4.10 23.0 10.3 5.0 25.5 

挡墙修复5

7 K0+000.0 ～ K0+012.0 直立式护肩墙 左侧 12.0 2.0 35 250 20.16 10.8 13.1 5.9 12.0 4.0 

合       计 199.0 1355.5 248.3 11.2 16.4 113.6 881.1 396.5 129.0 600.0 4.0 

                               编制：       复核：









路 面 工 程 数 量 表
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序号 起 讫 桩 号
铺筑
长度   
（m）

AC-13 SBS改性沥青混凝土面层 乳化沥青粘层 贫混凝土基层 级配碎石底基层 挖除旧路面层

备 注
宽度
（m）

厚度
(cm)

面积

(1000m2)

宽度
（m）

面积

(1000m2)

宽度
(m)

厚度
(cm)

面积

(1000m2)

宽度
(m)

厚度
(cm)

面积

(1000m2)

宽度
(m)

厚度
(cm)

面积

(1000m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

沉陷段挡墙修复

1 K0+000 ～ K0+070 70 6.0 5 0.424 6.0 0.424 6.0 20 0.424 6.1 20 0.434 6.1 43.0 0.424 

合  计 70 0.424 0.424 0.434 0.424 

编制： 复核：





路基、路面排水工程数量表（边沟、排水沟）
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序号 起讫桩号 工程名称 主要尺寸及说明 位置 类型
长度    
(m)

工程数量 拆除原有边沟

备  注
C20混凝土 

(m
3
)

挖土方   

(m
3
)

挖石方   

(m
3
)

盖板
片石   

(m
3
)

清淤   

(m
3
)C25混凝土 

(m
3
)

钢筋    
（kg）

1 K0+000 ～ K0+202 排水沟 50×50cm矩形排水沟 右侧 I型 202.0 101.0 151.5 场地内部排水沟

2 K0+000 ～ K0+026 排水沟 50×50cm矩形排水沟 右侧 I型 25.5 12.7 19.1 接涵洞排水沟

3 K0+000 ～ K0+055 排水沟 50×50cm矩形排水沟 左侧 I型 55.0 27.5 41.2 涵洞出口接河道排水沟

合   计 282.5 141.2 211.9 

编制： 复核：





涵洞设置一览表
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序号 中心桩号
交角
（°）

类型
孔数
及孔
径(孔-m) 

方向
涵洞长度   
（m）

旧涵状况 建设性质 进口 出口 备注

1 K0+036.6 90 钢筋混凝土圆管涵 1-1.00 右→左 7 无 新建 跌水井 一字墙

合    计 7

编制：            复核：



涵洞工程数量汇总表（钢筋混凝土圆管涵）
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序号 中心桩号
交角
（°）

建设
性质

孔数
及孔
径

(孔×m) 

涵长
（m） 

进出口形式 工    程    数    量

进  口 出  口

基    础 洞    身 洞口 洞身接合部

砂砾(洞
身垫层)

C25砼(洞
身基础)

挖
土
方

台背回填
C25砼
帽石

C30
砼管
壁

沥青
麻絮
沉降
缝

沥青
麻絮
（接头
填充）

油毛毡
(洞身接
头表层)

防腐沥
青(洞身
防腐层)

管节钢筋
HPB
300

沥青
麻絮
沉降
缝

M7.5浆砌片石

备注洞口   
墙身

洞口  
基础

洞口  
铺砌

端墙
墙身

端墙
基础

m
3

m
2 kg m

2
m
3

1 K0+036.6 90 新建 1-1.00 7 跌水井 一字墙 3.92 4.90 19.60 13.13 0.60 1.45 1.59 1.11 2.85 9.09 324.63 0.72 3.56 2.26 0.74 3.34 4.28 

合   计 7 3.92 4.90 19.60 13.13 0.60 1.45 1.59 1.11 2.85 9.09 324.63 0.72 3.56 2.26 0.74 3.34 4.28 

编制：         复核：
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